

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bierówka	04-11-1-01-39 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,95	17,96	131	CP-W
		Bierówka	04-11-1-01-42 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,20	119,75	131	CP-W
	CW	Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,75	58,12	127	CW-W
	H-POZ	Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Bierówka	04-11-1-01-29 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,15	14,48	12	PORZ>100
		Bierówka	04-11-1-01-29 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Bierówka	04-11-1-01-29 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	50	18	PORZ-STOS
	PIEL	Bierówka	04-11-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	7,00	136,78	122	KOSZ UA
		Bierówka	04-11-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Bierówka	04-11-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Bierówka	04-11-1-01-30 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-30 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,05	60,67	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-36 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-36 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	17,9	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-38 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-38 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85	16,91	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-45 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-45 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-46 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-46 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bierówka	04-11-1-01-49 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,05	47,97	132	ZAB-REPEL
	OP-BUDKIS	Bierówka	04-11-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Bierówka	04-11-1-01-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 866,00	622,66	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 866,00	390,08	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00	180,24	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00	78,95	1	CWD-P
	POZ-P	Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Bierówka	04-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Bierówka	04-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	37,69	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,24	1	CWD-P
	PTP	Bierówka	04-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	86,7	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	23,11	1	CWD-P
	PTW	Bierówka	04-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,09	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,06	1	CWD-P
	TPN	Bierówka	04-11-1-01-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	33,41	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	7,87	1	CWD-P
	TPP	Bierówka	04-11-1-01-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	65,65	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	24,88	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	81,78	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	29,76	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	74,01	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	27,32	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	32,93	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	13,23	1	CWD-P
		Bierówka	04-11-1-01-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	548,00	359,34	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bierówka	04-11-1-01-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	548,00	141,83	1	CWD-P
	ZS	Bierówka	04-11-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bieżdziedza	04-11-1-02-61 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	131	CP-W
		Bieżdziedza	04-11-1-02-66 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	9,45	131	CP-W
		Bieżdziedza	04-11-1-02-74 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80	18,42	131	CP-W
	CW	Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	21,13	127	CW-W
	H-POZ	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	19,5	122	KOSZ UA
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	5,00	170,7	123	KOSZ UB
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	6,00	329,34	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Bieżdziedza	04-11-1-02-87 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Bieżdziedza	04-11-1-02-87 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Bieżdziedza	04-11-1-02-87 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-24 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-24 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	6,96	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-25 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-25 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	8,95	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-67 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	2,98	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,90	37,79	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-71 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	6,00	140,41	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-72 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-72 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	3,58	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-72 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-72 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-73 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-73 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,50	105,3	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-73 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Bieżdziedza	04-11-1-02-73 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,10	72,54	132	ZAB-REPEL
POZ	IVD	Bieżdziedza	04-11-1-02-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 450,00	536,15	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 450,00	376,08	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 658,00	431,82	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 658,00	308,92	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 055,00	283,9	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 055,00	249,7	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-86 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00	146,03	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-86 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00	88,72	1	CWD-P
	POZ-P	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00	-	380	GODZ MH8
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	37,00	-	372	GODZ PILA
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	48,08	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	14,09	1	CWD-P
	PTP	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	40,75	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,87	1	CWD-P
	PTW	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,68	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,71	1	CWD-P
	TPN	Bieżdziedza	04-11-1-02-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	99,94	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	34,11	1	CWD-P
	TPP	Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	18,29	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,98	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	35,11	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	12,76	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	19,47	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,45	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-79 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	112,64	1	CWD-P
		Bieżdziedza	04-11-1-02-79 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	43,36	1	CWD-P
	ZS	Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR
		Bieżdziedza	04-11-1-02- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłwanki	-----	M	35,00	-	10	WYK-DYL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03.L.04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lisów	04-11-1-04-104 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	131	CP-W
	H-POZ	Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRL	O-SMIECI	Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	38,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IVD	Lisów	04-11-1-04-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	78,14	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	48,42	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-100 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00	197,26	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-100 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00	82,63	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-101 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	549,00	182,01	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-101 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	549,00	106,9	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	50,03	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	23,52	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	121,8	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	59,61	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	79,46	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	55,1	1	CWD-P
	IVDU	Lisów	04-11-1-04-115 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	79,58	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-115 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	27,58	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	99,11	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	30,42	1	CWD-P
	POZ-P	Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Lisów	04-11-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Lisów	04-11-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	47,69	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	13,65	1	CWD-P
	PTP	Lisów	04-11-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	47,86	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	12,77	1	CWD-P
	TPN	Lisów	04-11-1-04-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	767,00	367,57	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	767,00	125,56	1	CWD-P
	TPP	Lisów	04-11-1-04-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00	107,23	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00	40,99	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	417,00	215,33	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	417,00	59,5	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00	286,07	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00	94,65	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	48,96	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	13,15	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	185,57	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	56,97	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	53,6	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	11,76	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-123 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	30,33	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,75	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	268,00	126,51	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	268,00	48,24	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	217,88	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	82,68	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	51,95	1	CWD-P
		Lisów	04-11-1-04-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	19,04	1	CWD-P
	ZS	Lisów	04-11-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CW	Pagorzyna	04-11-1-06-136 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	127	CW-W	
	H-POZ	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
	PIEL	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
OCHRL	O-GRODZS	Pagorzyna	04-11-1-06-165 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		Pagorzyna	04-11-1-06-165 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23	
		Pagorzyna	04-11-1-06-165 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-SMIECI	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Pagorzyna	04-11-1-06-129 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-129 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	1,99	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-130 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-130 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	4,97	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-136 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-136 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,72	14,32	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-160 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-160 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	4,97	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-162 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-162 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-175 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-175 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-177 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-177 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	0,99	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-178 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-178 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-189 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-189 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-192 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-192 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	2,98	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-192 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-194 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL	
		Pagorzyna	04-11-1-06-194 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL	
	OCHRP	P-INNE	Pagorzyna	04-11-1-06-165 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
			Pagorzyna	04-11-1-06-165 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Pagorzyna			04-11-1-06-177 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
OCHRP	OP-BUDKIS	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD	
POZ	IVD	Pagorzyna	04-11-1-06-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	68,68	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	37,04	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06-164 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	26,99	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06-164 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,4	1	CWD-P	
	POZ-P	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8	
	PR	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,59	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	12,38	1	CWD-P	
	PTP	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	97,32	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	34,48	1	CWD-P	
	PTW	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	50,6	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	15,5	1	CWD-P	
	TPN	Pagorzyna	04-11-1-06-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	457,00	232,92	1	CWD-P	
		Pagorzyna	04-11-1-06-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	457,00	83,58	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Pagorzyna	04-11-1-06-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	901,00	351,1	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	901,00	149,78	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	388,00	160,84	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	388,00	70,26	1	CWD-P
	TPP	Pagorzyna	04-11-1-06-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	951,00	567,28	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	951,00	253,79	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	267,54	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	85,82	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	746,00	376,69	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	746,00	118,67	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	33,74	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	8,8	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	163,21	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	65,06	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	587,00	358,36	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	587,00	113,26	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-178 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	278,00	114,74	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-178 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	278,00	34,95	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	25,9	1	CWD-P
		Pagorzyna	04-11-1-06-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,62	1	CWD-P
	ZS	Pagorzyna	04-11-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Pietrusza Wola	04-11-1-07-3 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,00	116,88	131	CP-W
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-3 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,00	116,88	131	CP-W
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-8 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,50	216,41	131	CP-W
	H-POZ	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	35	123	KOSZ UB
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	56	124	KOSZ UC
OCHRL	O-SMIECI	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pietrusza Wola	04-11-1-07-14 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-14 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	21,88	132	ZAB-REPEL
POZ	IVD	Pietrusza Wola	04-11-1-07-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	643,00	231,94	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	643,00	96,19	1	CWD-P
	POZ-P	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	20,78	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,5	1	CWD-P
	PTP	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	21	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,73	1	CWD-P
	PTW	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	1,3	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	1	CWD-P
	TPN	Pietrusza Wola	04-11-1-07-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	918,00	434,77	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	918,00	192,7	1	CWD-P
	TPP	Pietrusza Wola	04-11-1-07-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	317,00	259,76	1	CWD-P
		Pietrusza Wola	04-11-1-07-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	317,00	91,02	1	CWD-P
	ZS	Pietrusza Wola	04-11-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Tarnowiec	04-11-1-08-139 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,50	172,72	131	CP-W
		Tarnowiec	04-11-1-08-144A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	131	CP-W
		Tarnowiec	04-11-1-08-151 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	46,06	131	CP-W
	H-POZ	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	19,54	122	KOSZ UA
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34,11	123	KOSZ UB
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109,44	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZR	Tarnowiec	04-11-1-08-148 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Tarnowiec	04-11-1-08-148 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,55	63,04	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Tarnowiec	04-11-1-08-141 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Tarnowiec	04-11-1-08-141 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Tarnowiec	04-11-1-08-141 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tarnowiec	04-11-1-08-137 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-137 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-142 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,17	23,27	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-145A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-145A -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	14,92	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-147A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Tarnowiec	04-11-1-08-147A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	6,96	132	ZAB-REPEL
POZ	IVD	Tarnowiec	04-11-1-08-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	922,00	354,12	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	922,00	199,65	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	117,31	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	56,78	1	CWD-P
	POZ-P	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	-	380	GODZ MH8
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,43	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	10,99	1	CWD-P
	PTP	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	40,11	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	11,23	1	CWD-P
	PTW	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	6,17	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,61	1	CWD-P
	TPP	Tarnowiec	04-11-1-08-132A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,94	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-132A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,8	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-132A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	54,06	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-132A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	20,26	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-132A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	95,1	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-132A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	24,41	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-141 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00	193,47	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-141 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00	94,31	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-144 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	404,00	235,36	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-144 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	404,00	92,34	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-146A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	753,00	518,34	1	CWD-P
		Tarnowiec	04-11-1-08-146A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	753,00	178,84	1	CWD-P
	ZS	Tarnowiec	04-11-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 000,00	-	7	REM SZLZR
		Tarnowiec	04-11-1-08- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	-----	M	15,00	-	10	WYK-DYL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	131	CP-W
		Czarnorzeki	04-11-2-09-41 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,50	73,05	131	CP-W
	H-POZ	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	35	123	KOSZ UB
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	57	124	KOSZ UC
OCHRL	O-SMIECI	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Czarnorzeki	04-11-2-09-170 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-170 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	15,91	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-41 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-41 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,47	9,35	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-48 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-50 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-50 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	O-ZWUPRP	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	POZ-P	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	50,59	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,75	1	CWD-P
	PTP	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	60,94	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	22,85	1	CWD-P
	PTW	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,91	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,29	1	CWD-P
	TPN	Czarnorzeki	04-11-2-09-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 387,00	1 188,29	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 387,00	631	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	977,00	474,18	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	977,00	202,31	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	223,81	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	97,04	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	642,00	336,96	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	642,00	158,16	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-51 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	92,25	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-51 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	42,47	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-69 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	32,79	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-69 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	12,24	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-70 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	29,7	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-70 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	13,86	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	65,18	1	CWD-P
	TPP	Czarnorzeki	04-11-2-09-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	25,17	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	768,00	340,26	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	768,00	189,43	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	20,2	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	8,48	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-52 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	60,91	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-52 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	48,82	1	CWD-P
		Czarnorzeki	04-11-2-09-15 - - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	4 000,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Węglówka	04-11-2-10-12 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	9,21	131	CP-W
		Węglówka	04-11-2-10-93 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,40	78,3	131	CP-W
		Węglówka	04-11-2-10-95 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	14,97	131	CP-W
		Węglówka	04-11-2-10-97 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	55,27	131	CP-W
	CW	Węglówka	04-11-2-10-12 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	6,44	127	CW-W
		Węglówka	04-11-2-10-93 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	6,44	127	CW-W
		Węglówka	04-11-2-10-95 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	4,38	127	CW-W
	H-POZ	Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,42	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	2,00	49,37	101	SADZ 1R
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,00	34,51	102	SADZ WIEL
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz. 40x40	4	TSZT	3,00	73,95	59	WYK-TAL40
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,00	0,51	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	110	DOW-SADZ
	PIEL	Węglówka	04-11-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	40	122	KOSZ UA
		Węglówka	04-11-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	243,81	123	KOSZ UB
		Węglówka	04-11-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	8,00	450,32	124	KOSZ UC
	POPR	Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	3	TSZT	1,00	25,34	106	POP-BRYŁ
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	7,36	104	SADZ POP
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,20	23,07	64	POP-TAL
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozlad.-zabez	1	TSZT	2,00	0,07	110	DOW-SADZ
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SG
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	64,52	143	GRODZ-SG
	O-GRODZS	Węglówka	04-11-2-10-21 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Węglówka	04-11-2-10-21 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Węglówka	04-11-2-10-21 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Węglówka	04-11-2-10-26 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Węglówka	04-11-2-10-26 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Węglówka	04-11-2-10-26 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Węglówka	04-11-2-10-12 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-12 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-12 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	31,83	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-12 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-12 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-13 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-13 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-13 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-13 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	21,06	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Węglówka	04-11-2-10-17 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-17 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	23,4	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-20 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-21 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-21 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-24 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-24 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	31,83	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-25 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	7,00	163,81	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-26 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-26 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	49,73	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-76 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-76 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-92 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Węglówka	04-11-2-10-92 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
	O-ZWUPRP	Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	52,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Węglówka	04-11-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Węglówka	04-11-2-10-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	382,00	149,39	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	382,00	112,1	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	730,00	247,37	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	730,00	251,95	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 075,00	422,13	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 075,00	215,5	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	82,27	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	96,34	1	CWD-P
	POZ-P	Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Węglówka	04-11-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Węglówka	04-11-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	33,41	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,48	1	CWD-P
	PTP	Węglówka	04-11-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	25,34	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,82	1	CWD-P
	PTW	Węglówka	04-11-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,01	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,97	1	CWD-P
	TPP	Węglówka	04-11-2-10-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	421,00	189,42	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	421,00	107,17	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-26 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	96,28	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-26 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	46,46	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-72 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	636,00	270,4	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-72 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	636,00	133,01	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-74 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	644,00	291,38	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-74 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	644,00	169,72	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-74 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	114,27	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-74 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	81,01	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	92,59	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	40,31	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-78 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	108,98	1	CWD-P
		Węglówka	04-11-2-10-78 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	65,15	1	CWD-P
	ZS	Węglówka	04-11-2-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	4 000,00	-	7	REM SZLZR
		Węglówka	04-11-2-10- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowania	-----	M	30,00	-	10	WYK-DYL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	---------------------	-------------------	----------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Odrzykoń	04-11-2-11-88 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,00	58,93	131	CP-W
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	19,64	131	CP-W
	CW	Odrzykoń	04-11-2-11-80 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	15,85	127	CW-W
	H-POZ	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	PBD-ODNRB	Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,21	110	DOW-SADZ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,60	-	110	DOW-SADZ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,40	44,89	105	SAD-BRYŁ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,00	24,68	101	SADZ 1R
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,20	6,9	102	SADZ WIEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,60	88,74	59	WYK-TAL40
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,25	110	DOW-SADZ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,80	0,16	110	DOW-SADZ
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
	PIEL	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	4,00	137,32	123	KOSZ UB
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	221,16	124	KOSZ UC
OCHRL	O-SMIECI	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Odrzykoń	04-11-2-11-100 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-80 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-80 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-89 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-89 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	18,9	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-94 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	12,93	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	27,85	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-98 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-99 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-99 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	28,08	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-99 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Odrzykoń	04-11-2-11-99 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	18,9	132	ZAB-REPEL
OCHRPR	OP-BUDKIS	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Odrzykoń	04-11-2-11-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 444,00	692,7	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 444,00	365,77	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	835,00	326,66	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-96 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	835,00	134,77	1	CWD-P
	POZ-P	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	71,09	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	20,64	1	CWD-P
	PTP	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	52,11	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	18,12	1	CWD-P
	PTW	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,9	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2,17	1	CWD-P
	TPN	Odrzykoń	04-11-2-11-101 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	82,74	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-101 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	29,93	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	132,81	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	70,68	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	665,00	408,02	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	665,00	139,17	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	573,00	263,24	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	573,00	101,96	1	CWD-P
	TPP	Odrzykoń	04-11-2-11-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	407,00	231,01	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	407,00	77,01	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	113,32	1	CWD-P
		Odrzykoń	04-11-2-11-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	42,37	1	CWD-P
	ZS	Odrzykoń	04-11-2-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	4 000,00	-	7	REM SZLZR
		Odrzykoń	04-11-2-11- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłwanki	-----	M	30,00	-	10	WYK-DYL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wola Komborska	04-11-2-12-34 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,00	115,15	131	CP-W
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,00	138,17	131	CP-W
		Wola Komborska	04-11-2-12-63 -c -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	37,51	131	CP-W
		Wola Komborska	04-11-2-12-66 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,00	115,15	131	CP-W
	H-POZ	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	166,62	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	Wola Komborska	04-11-2-12-126 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wola Komborska	04-11-2-12-126 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	371	GODZ RH23
		Wola Komborska	04-11-2-12-126 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	371	GODZ RH23
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Wola Komborska	04-11-2-12-66 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Wola Komborska	04-11-2-12-66 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	132	ZAB-REPEL
		Wola Komborska	04-11-2-12-66 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Wola Komborska	04-11-2-12-66 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	5,85	132	ZAB-REPEL
		Wola Komborska	04-11-2-12-67 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Wola Komborska	04-11-2-12-67 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,90	67,86	132	ZAB-REPEL
POZ	IVD	Wola Komborska	04-11-2-12-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 301,00	480,02	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 301,00	286,63	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	107,32	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	44,27	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 407,00	617,09	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 407,00	246,09	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	40,75	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	40,54	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	388,00	127,22	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	388,00	103,83	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	726,00	283,28	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	726,00	179,22	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	28,08	1	CWD-P
		Wola Komborska									

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Wola Komborska	04-11-2-12-56 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	24,71	1	CWD-P
	POZ-P	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	-	372	GODZ PILA
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	114,93	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	53,17	1	CWD-P
	PRZEST	Wola Komborska	04-11-2-12-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	121,23	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	81,12	1	CWD-P
	PTP	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	113,31	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	52,23	1	CWD-P
	TPP	Wola Komborska	04-11-2-12-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	77,26	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	23,81	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-125 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	33,48	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	10,99	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	35,57	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	10,77	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	87,75	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	40,17	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-31 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	109,83	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-31 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	53,27	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	201,56	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	134,58	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	79,27	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	44,35	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	114,01	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	54,81	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	77,92	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	37,31	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	76,34	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	33,69	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	105,6	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	43,98	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	47,35	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	20,95	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	36,39	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	11,59	1	CWD-P
		Wola Komborska	04-11-2-12-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	382,47	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wola Komborska	04-11-2-12-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	133,41	1	CWD-P
	ZS	Wola Komborska	04-11-2-12- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	3 200,00	-	7	REM SZLZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.