
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,95 17,96 131 CP-W

Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,20 119,75 131 CP-W

CW Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,75 58,12 127 CW-W

H-POZ
Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Bierówka 04-11-1-01-29    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,15 14,48  12 PORZ>100

Bierówka 04-11-1-01-29    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 -  14 PORZ MECH

Bierówka 04-11-1-01-29    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,00 50  18 PORZ-STOS

PIEL

Bierówka 04-11-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 136,78 122 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Bierówka 04-11-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,05 60,67 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 16,91 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,05 47,97 132 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Bierówka 04-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bierówka 04-11-1-01-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 866,00 622,66   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 866,00 390,08   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 180,24   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 78,95   1 CWD-P

POZ-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

PR
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 37,69   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,24   1 CWD-P

PTP
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 86,7   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 23,11   1 CWD-P

PTW
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,09   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   1 CWD-P

TPN
Bierówka 04-11-1-01-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 33,41   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 7,87   1 CWD-P

TPP

Bierówka 04-11-1-01-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 65,65   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 24,88   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 81,78   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 29,76   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 74,01   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 27,32   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 32,93   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 13,23   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  548,00 359,34   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP Bierówka 04-11-1-01-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  548,00 141,83   1 CWD-P

ZS Bierówka 04-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bieździedza 04-11-1-02-61    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-66    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 9,45 131 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-74    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 131 CP-W

CW Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 21,13 127 CW-W

H-POZ
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,5 122 KOSZ UA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 170,7 123 KOSZ UB

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 329,34 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  7,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,90 37,79 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,00 140,41 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 3,58 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 105,3 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 72,54 132 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Bieździedza 04-11-1-02-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 450,00 536,15   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 450,00 376,08   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 658,00 431,82   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 658,00 308,92   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 055,00 283,9   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 055,00 249,7   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00 146,03   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00 88,72   1 CWD-P

POZ-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 - 380 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  37,00 - 372 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

PR Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 48,08   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PR Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,09   1 CWD-P

PTP
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 40,75   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,87   1 CWD-P

PTW
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,68   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,71   1 CWD-P

TPN
Bieździedza 04-11-1-02-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 99,94   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 34,11   1 CWD-P

TPP

Bieździedza 04-11-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 18,29   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,98   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 35,11   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,76   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 19,47   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,45   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 112,64   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 43,36   1 CWD-P

ZS
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  35,00 -  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03.L.04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Lisów 04-11-1-04-104   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

H-POZ
Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL
O-SMIECI

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

Lisów 04-11-1-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 78,14   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 48,42   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00 197,26   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00 82,63   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  549,00 182,01   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  549,00 106,9   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 50,03   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 23,52   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 121,8   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 59,61   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 79,46   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 55,1   1 CWD-P

IVDU

Lisów 04-11-1-04-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 79,58   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,58   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 99,11   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 30,42   1 CWD-P

POZ-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 47,69   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 13,65   1 CWD-P

PTP
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 47,86   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 12,77   1 CWD-P

TPN
Lisów 04-11-1-04-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  767,00 367,57   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  767,00 125,56   1 CWD-P

TPP

Lisów 04-11-1-04-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 107,23   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 40,99   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00 215,33   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00 59,5   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00 286,07   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00 94,65   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 48,96   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,15   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 185,57   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 56,97   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 53,6   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 11,76   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,33   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,75   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00 126,51   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00 48,24   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 217,88   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 82,68   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 51,95   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 19,04   1 CWD-P

ZS Lisów 04-11-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 18,65 127 CW-W

H-POZ
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 14,32 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INNE

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 68,68   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 37,04   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 26,99   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,4   1 CWD-P

POZ-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 41,59   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 12,38   1 CWD-P

PTP
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 97,32   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 34,48   1 CWD-P

PTW
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 50,6   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 15,5   1 CWD-P

TPN
Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  457,00 232,92   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  457,00 83,58   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPN

Pagorzyna 04-11-1-06-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  901,00 351,1   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  901,00 149,78   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00 160,84   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00 70,26   1 CWD-P

TPP

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  951,00 567,28   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  951,00 253,79   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00 267,54   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00 85,82   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  746,00 376,69   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  746,00 118,67   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 33,74   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 8,8   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 163,21   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 65,06   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  587,00 358,36   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  587,00 113,26   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00 114,74   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00 34,95   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,9   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,62   1 CWD-P

ZS Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Pietrusza Wola 04-11-1-07-3     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 116,88 131 CP-W

Pietrusza Wola 04-11-1-07-3     -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 116,88 131 CP-W

Pietrusza Wola 04-11-1-07-8     -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,50 216,41 131 CP-W

H-POZ
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 124 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 21,88 132 ZAB-REPEL

POZ

IVD
Pietrusza Wola 04-11-1-07-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  643,00 231,94   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  643,00 96,19   1 CWD-P

POZ-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 20,78   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,5   1 CWD-P

PTP
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 21   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,73   1 CWD-P

PTW
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 1,3   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62   1 CWD-P

TPN
Pietrusza Wola 04-11-1-07-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  918,00 434,77   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  918,00 192,7   1 CWD-P

TPP
Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00 259,76   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00 91,02   1 CWD-P

ZS Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR

8/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Tarnowiec 04-11-1-08-139   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,50 172,72 131 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-144A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

H-POZ
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,54 122 KOSZ UA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34,11 123 KOSZ UB

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109,44 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,55 63,04 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 23,27 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 14,92 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  922,00 354,12   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  922,00 199,65   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00 117,31   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00 56,78   1 CWD-P

POZ-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,43   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,99   1 CWD-P

PTP
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,11   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,23   1 CWD-P

PTW
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,17   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,61   1 CWD-P

TPP

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,94   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,8   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 54,06   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 20,26   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 95,1   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-132A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 24,41   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00 193,47   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00 94,31   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  404,00 235,36   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  404,00 92,34   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-146A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  753,00 518,34   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-146A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  753,00 178,84   1 CWD-P

ZS
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00 -   7 REM SZLZR

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00 -  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 20,73 131 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 73,05 131 CP-W

H-POZ
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 57 124 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 9,35 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRP

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

POZ-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 50,59   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,75   1 CWD-P

PTP
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 60,94   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 22,85   1 CWD-P

PTW
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,91   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,29   1 CWD-P

TPN

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 387,00 1 188,29   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 387,00 631   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  977,00 474,18   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  977,00 202,31   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00 223,81   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00 97,04   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  642,00 336,96   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  642,00 158,16   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 92,25   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 42,47   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 32,79   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 12,24   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-70    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 29,7   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,86   1 CWD-P

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 65,18   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 25,17   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  768,00 340,26   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  768,00 189,43   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 20,2   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,48   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 60,91   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 48,82   1 CWD-P

ZS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00 -   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 131 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-93    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,40 78,3 131 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 14,97 131 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-97    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 55,27 131 CP-W

CW

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 6,44 127 CW-W

Węglówka 04-11-2-10-93    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 6,44 127 CW-W

Węglówka 04-11-2-10-95    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 4,38 127 CW-W

H-POZ
Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,42 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  2,00 49,37 101 SADZ 1R

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,51 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

PIEL

Węglówka 04-11-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 122 KOSZ UA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 243,81 123 KOSZ UB

Węglówka 04-11-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 450,32 124 KOSZ UC

POPR

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,00 25,34 106 POP-BRYŁ

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20 7,36 104 SADZ POP

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,20 23,07  64 POP-TAL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 0,07 110 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SG

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,00 64,52 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 371 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 - 148 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 371 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 21,06 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-24    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,00 163,81 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 49,73 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRP

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglówka 04-11-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 149,39   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 112,1   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  730,00 247,37   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  730,00 251,95   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 075,00 422,13   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 075,00 215,5   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 82,27   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 96,34   1 CWD-P

POZ-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 33,41   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,48   1 CWD-P

PTP
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 25,34   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,82   1 CWD-P

PTW
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,01   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,97   1 CWD-P

TPP

Węglówka 04-11-2-10-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 189,42   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 107,17   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 96,28   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 46,46   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  636,00 270,4   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  636,00 133,01   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  644,00 291,38   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  644,00 169,72   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 114,27   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 81,01   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 92,59   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 40,31   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 108,98   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 65,15   1 CWD-P

ZS
Węglówka 04-11-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00 -   7 REM SZLZR

Węglówka 04-11-2-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00 -  10 WYK-DYL
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HOD

CP
Odrzykoń 04-11-2-11-88    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 58,93 131 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 19,64 131 CP-W

CW Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,75 15,85 127 CW-W

H-POZ
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

PBD-ODNRB

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,21 110 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,40 44,89 105 SAD-BRYŁ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00 24,68 101 SADZ 1R

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20 6,9 102 SADZ WIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60 88,74  59 WYK-TAL40

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,25 110 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,80 0,16 110 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

PIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 137,32 123 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 221,16 124 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 18,9 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 12,93 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 18,9 132 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Odrzykoń 04-11-2-11-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 444,00 692,7   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 444,00 365,77   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00 326,66   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00 134,77   1 CWD-P

POZ-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PR
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 71,09   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 20,64   1 CWD-P

PTP
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 52,11   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 18,12   1 CWD-P

PTW
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,9   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,17   1 CWD-P

TPN

Odrzykoń 04-11-2-11-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 82,74   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 29,93   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 132,81   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 70,68   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  665,00 408,02   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  665,00 139,17   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00 263,24   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00 101,96   1 CWD-P

TPP

Odrzykoń 04-11-2-11-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00 231,01   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00 77,01   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 113,32   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 42,37   1 CWD-P

ZS
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00 -   7 REM SZLZR

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00 -  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 115,15 131 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 138,17 131 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-63    -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 37,51 131 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 115,15 131 CP-W

H-POZ

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 166,62 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 371 GODZ RH23

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 371 GODZ RH23

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,90 67,86 132 ZAB-REPEL

POZ IVD

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 301,00 480,02   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 301,00 286,63   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 107,32   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 44,27   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 407,00 617,09   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 407,00 246,09   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 40,75   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 40,54   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00 127,22   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00 103,83   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  726,00 283,28   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  726,00 179,22   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 28,08   1 CWD-P
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 24,71   1 CWD-P

POZ-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 372 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

PR

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 114,93   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 53,17   1 CWD-P

PRZEST

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00 121,23   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00 81,12   1 CWD-P

PTP

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 113,31   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 52,23   1 CWD-P

TPP

Wola
Komborska 04-11-2-12-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 77,26   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 23,81   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 33,48   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,99   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 35,57   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-29    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 10,77   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 87,75   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 40,17   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-31    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 109,83   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-31    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 53,27   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 201,56   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 134,58   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 79,27   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 44,35   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00 114,01   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00 54,81   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 77,92   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 37,31   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 76,34   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 33,69   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 105,6   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 43,98   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 47,35   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 20,95   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 36,39   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 11,59   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 382,47   1 CWD-P
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny
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Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP Wola
Komborska 04-11-2-12-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 133,41   1 CWD-P

ZS Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 200,00 -   7 REM SZLZR
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