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Wykonawcy ubiegający się o
 udzielenie zamówienia

Dot. zamówienia nr ID 860126 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkoły w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 1 w Gdańsku, przy ul. Stefana Batorego 26 – etap 2”

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego nr ID 860126 
sygn. akt 2/BZP-U.510.2/2024/BSt Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z 
Projektantem w trybie art. 284 ust.1ustawy o zamówieniach publicznych przekazuje następujące 
wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

                                                                                                                                                                                

Pytanie 1:
W trakcie wizji lokalnej na obiekcie pozyskaliśmy informację, że jakaś cześć wyposażenia 
pomieszczeń została już zakupiona i dostarczona do szkoły. Prosimy o dostarczenie listy 
wyposażenia, które zostało już zakupione . Względnie o dostarczenie listy wyposażenia, które 
pozostaje do zakupienia.  Jest to informacja mająca znaczący wpływ na ostateczną wartość oferty

Odpowiedź 1:
Wyposażenie w meble i sprzęt należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym branży 
architektury (pkt. 5.4.20 opisu technicznego, rysunkami aranżacji nr W01 i W02  oraz tabelą 
zestawienia wyposażenia projektu wyposażenia i wystroju wnętrz).
Wyposażenie zakupione przez szkołę zgodnie z w/w tabelą i „dodatkowymi wymaganiami i 
uwagami” pkt. 4.1. ppkt. 13 OPZ- u należy zainstalować i uruchomić, tj.: 
- urządzenie do terapii słuchowej Tomatis – 2 szt.
- urządzenie do terapii biofeedback – 1 szt.
Dodatkowo w ramach wyposażenia należy uwzględnić i wycenić zakup i montaż:
- 33 szt. regałów magazynowych (nr 30) o wymiarach 90x40x225cm zamiast 13 szt. 
- 3 szt.  drabinek gimnastycznych rehabilitacyjnych o wymiarach 90x230cm i następujących 

parametrach :
 Głębokość 10 cm
 Sposób mocowania: do ściany
 Maksymalna waga użytkownika: 120 kg
 Kolor: naturalne drewno
 Materiał: boki drabinki wykonane z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie, 

szczeble ze drewna liściastego bukowego
 spełniają wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910
 montaż drabinek szeregowo (łączone na śruby) bezpośrednio do ściany za pomocą 

łączników systemowych w pom. 1/10
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Pytanie 2:
Czy jest możliwe uzyskanie dokumentacji powykonawczej z pierwszego, poprzedzającego etapu 
prac? Chodzi o ustalenie dostawcy wbudowanych już okien, co pozwoliło by na zachowanie 
spójności wyglądu elewacji przy zastosowaniu identycznych wyrobów.

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie udostępnia dokumentacji powykonawczej. Okna należy przyjąć zgodnie z 
projektem wykonawczym branży architektury wykonane z litego drewna sosnowego i szprosami 
typu wiedeńskiego wyposażonych w klamki z kluczykiem i mechanizmem do uchylania górnych 
skrzydeł ze sprowadzeniem do parapetu. Wzór okien zbliżony z wzorem okien wymienionych w 
2023r. i zaakceptowany przez PWKZ.

Pytanie 3:
O ile nie jest możliwe ustalenie producenta okien wbudowanych w pierwszym etapie, lub nie 
będzie możliwości zamówienia identycznych okien, to czy jest możliwa zmiana zakresu OPZ i 
pozostawienie trzech już istniejących okien, ale nie przenoszenie czwartego, tylko użycie nowego - 
spójnego z nowymi oknami, instalowanymi na pozostałych elewacjach?

Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu OPZ. Czwarte okno kolidujące z windą 
zewnętrzną należy przenieść i zainstalować w innej lokalizacji. 

Pytanie 4:
W zakres prac wchodzą roboty konstrukcyjno-budowlane, zmieniające bryłę budynku (dobudowa 
zewnętrznego dźwigu osobowego w formie trwale związanej z gruntem i posiadającej własny 
fundament przybudówki, o wysokości przekraczającej 3 m), a także roboty ingerujące w 
konstrukcję budynku. Czy w związku z powyższym, nie jest wymagane uzyskanie prawomocnego 
PNB lub zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót? Jeżeli tak, czy jest to po stronie oferenta, czy 
zamawiającego? Konieczność pozyskania odpowiedniego pozwolenia i czas trwania tej procedury 
ma znaczący wpływ na termin rozpoczęcia prac, a zatem na cały harmonogram i termin 
zakończenia prac objętych postępowaniem.

Odpowiedź 4:
Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę dla zakresu robót objętych 
zmówieniem.

Pytanie 5:
Zwracamy uwagę, że Aneks do Umowy o przyłączenie określa datę dostarczenia do ENERGA - 
OPERATOR S.A. oświadczenia o stanie instalacji przyłączanej (równoważnik zgłoszenia) nie później 
niż do 30 sierpnia 2024 roku. Czy w związku z powyższym, oraz z faktem, że czas ten jest krótszy 
(32 tygodnie licząc od dziś) niż zakładany termin zakończenia robót (36 tygodni od podpisania 
umowy). Podmiot przyłączany (Gmina Miasta Gdańska) zamierza uzyskać przedłużenie tego 
terminu? Co w sytuacji, kiedy do tego nie dojdzie? W naszej ocenie, uniemożliwi to wymaganej 
dokumentacji odbiorowej i skutecznie może uniemożliwić dotrzymanie wymaganego terminu 
realizacji zadania.
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Odpowiedź 5:
Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska uzyska przedłużenie terminu dostarczenia 
Operatorowi oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej. Odpowiedni aneks wydłużający 
termin zostanie udostępniony Wykonawcy robót po podpisaniu umowy.

Pytanie 6:
Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej straciły ważność w roku 2022. Czy Został złożony 
wniosek o wydanie nowych warunków? Brak ważnych warunków skutecznie opóźni lub 
uniemożliwi dokonanie przyłączenia do sieci i zakończenia inwestycji w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego.

Odpowiedź 6:
Zamawiający posiada prawomocne/czynne pozwolenie na budowę, które przedłuża ważność 
warunków przyłączenia.

Pytanie 7:
Dostarczona dokumentacja projektowa została wytworzona w 2019 roku. Ostatnie zmiany w 
Warunkach Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich usytuowanie weszły w życie z 
dniem 1 stycznia br. Czy dokumentacja była weryfikowana pod kątem zgodności z aktualnie 
obowiązującymi przepisami (np. w zakresie efektywności energetycznej)? O ile wystąpią, to po 
czyjej stronie będą koszty dostosowania budynku do aktualnych przepisów, w razie odrzucenia 
przez Nadzór Budowlany wniosku o wydanie PNU z tego powodu? 

Odpowiedź 7:
Zamawiający posiada prawomocną i obowiązującą decyzję pozwolenia na budowę, dlatego 
wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową stanowiącą jej 
integralną część.

Pytanie 12:
Z ekspertyzy mykologicznej wynika aby zrobić izolacje wodochronną budynku natomiast 
technologia przyjęta w projekcie nie zabezpiecza murów w 100% przed podciąganiem kapilarnym 
wody. Nie uwzględniono izolacji poziomej istniejących ścian np. poprzez iniekcje lub nacinanie 
metodą PRINZ.
Proszę o informację czy mamy przyjąć do wyceny ten zakres prac aby izolacja fundamentów i 
posadzki była w 100% skuteczna?

Odpowiedź 12:
Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym wykonanie izolacji poziomej w postaci 
iniekcji grawitacyjnej jednostronnej dwurzędowej płynem do iniekcji zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta. Iniekcję należy wykonać w poziomie posadzki parteru, w ścianach 
zewnętrznych przedmiotowego budynku w ilości ok. 91,70mb

Pytanie 13:
Projekt zakłada parapety z PCV natomiast w oknach z 1 etapu zamontowane są kamienne z 
konglomeratu, proszę o informację jakiego typu parapety przyjąć do oferty?
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Odpowiedź 13:
W ofercie należy przyjąć parapety z konglomeratu o grubości 25cm, zgodnie z pkt. 4.1. w 
„Dodatkowych wymaganiach i uwagach” ppkt. 5. OPZ- u.

Pytanie 14:
Czy Zamawiający przewiduje rzeczy które pozostawi wykonawcy do wyniesienia i utylizacji?

Odpowiedź 14:
Zgodnie z poz.  4 rozdz. 1.1 przedmiaru robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić w  
wycenie wywóz i utylizację istniejącego wyposażenia, materiałów budowlanych, śmieci i innych 
sprzętów/urządzeń.

Pytanie 15:
Proszę o potwierdzenie, że winda pokazana na rys. KORYTARZ WIDOK B:B nie wchodzi w zakres 
prac wykonawcy?

Odpowiedź 15:
Pytanie niezrozumiałe. Na rysunkach (rozwinięciach ścian): W11(parter) i W54 (I piętro) KORYTARZ 
WIDOK B:B nie widać windy. Winda schowana jest za ścianą z grafiką ścienną. Wykonanie szybu 
windowego oraz zakup i instalacja dźwigu windowego jak najbardziej wchodzi w zakres prac 
Wykonawcy. 

Pytanie 16:
Czy istnieje możliwość zmiany kolorów drzwi? Zamienienie producent proponuje RAL 9003 zamiast 
RAL 9010 oraz RAL 7047 zamiast RAL 7016?

Odpowiedź 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na  zamianę koloru dla drzwi zewnętrznych. Dla drzwi 
wewnętrznych dopuszcza się kolorystykę zamienną, pod warunkiem, że zostanie ona 
zaakceptowana przez użytkownika (Dyrekcję szkoły) na etapie realizacji robót. Zamawiający 
zaznacza, że zmiana kolorystyki nie może wpłynąć na zwiększenie ceny.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 25-01-2024

K/o.:

PKM-a/a
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