



AMW-KANC.SZP.2712.87.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 Pzp pt.: **Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń.”**

ZAPYTANIA III DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

1. Proszę o potwierdzenie, że przy odtworzeniach nawierzchni z klinkieru można wykorzystać materiał z rozbiórki.
2. Czy nową nawierzchnię z klinkieru (na istniejącej podbudowie betonowej) należy obramować nowym krawężnikiem betonowym?
3. Czy w ofercie należy ująć koszty pielęgnacji trawników w okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź 1:

1. Do odtworzenia nawierzchni z klinkieru będzie można zastosować pełnowartościowy materiał z rozbiórki. Po akceptacji przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
2. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 12 zapisano konieczność wymiany krawężników i obrzeży.
3. W ofercie należy uwzględnić koszty pielęgnacji w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zapytanie 2:

W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w postępowaniu zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej celem uniknięcia konsekwencji art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP.

Wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert przetargowych bez ryzyka obniżenia, jakości wykonania przyszłych prac objętych przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyznacza datę wizji lokalnej na:

Termin wizji lokalnej ustala się na 17.10.2023 r. o godzinie 09:00

Zbiórka Wykonawców przy wejściu głównym AMW