


**Urząd Miasta i Gminy  
we Wrześni  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

Września, dnia 02.06.2022 r.



WIK.ZP.271.36.2022

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający, w związku z otrzymaniem w dniu 1 czerwca 2022 roku pisma z Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni – załącznik do niniejszego pisma, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) modyfikuje treść SWZ w zakresie kosztorysu ofertowego nr 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzglinek, gm. Września (osiedle mieszkalne). Zamawiający informuje, studnie kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową zastępuje się studniami betonowymi. Dla studni o głębokości do 3 m należy zastosować studnie z kręgów betonowych B 45 fi 1000 z gotową dennicą łączoną na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar, natomiast dla studni o głębokości powyżej 3 m należy zastosować studnie z kręgów betonowych B 45 fi 1200 z gotową dennicą łączoną na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar.

I tak:

- 1) poz. 26 otrzymuje brzmienie: „Studnia z kręgów betonowych B 45 (fi 1000 dla gł. do 3 m oraz fi 1200 dla gł. pow. 3 m) z gotową dennicą łączoną na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar” – obmiar 50 studni;
- 2) poz. 27 otrzymuje brzmienie: „Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 klasy D400 z pokrywą wypełnioną betonem, z wentylacją, nieklawiszujący, z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym” – obmiar 50 szt.

Zmodyfikowany kosztorys ofertowy: arkusz kalkulacyjny (4. k. ofertowy - budowa sieci kan. sanit. Bierzglinek, osiedle - modyf (1) oraz ath 4) Kosztorys\_BIEKAN002 – modyfikacja 1) stanowią załącznik do niniejszego pisma. Zamawiający przekazuje również plik ath 2) Kosztorys\_BIEKAN003 – modyfikacja 1 dla zmian wprowadzonych udzielonymi odpowiedziami z dnia 31.05.2022 roku.

z up. Burmistrza  
**Tomasz Koralewski**  
*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*  
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.