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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kolektor deszszowy

1.1 Roboty ziemne-wykopy
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów km

122*0,001 km 0,122
RAZEM 0,122

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III-przyjęto 50%
mechanicznie

m3

106,84*0,5 m3 53,420
RAZEM 53,420

3
d.1.

1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku-przyjęto
50% ręczne

m3

106,84*0,5 m3 53,420
RAZEM 53,420

4
d.1.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1.

1

KNNR 1
0313-01
analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

122*2*1 m2 244,000
RAZEM 244,000

1.2 Montaż kolektora
7

d.1.
2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -podsypka i osypka-piach z
odzysku

m3

122*1*(0,1+0,315+0,3) m3 87,230
-122*0,315*0,315*3,14/4 m3 -9,503

RAZEM 77,727
8

d.1.
2

KNNR 4
1410-02
analogia

Podłoża betonowe o grubości 10 cm-pod studnie m3

1,5*1,5*0,1*11 m3 2,475
RAZEM 2,475

9
d.1.

2

KNNR 4
1413-01
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości średniej 0,8 m-studnie prefabrykowane

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

10
d.1.

2

KNNR 4
1413-02
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-11*4 [0.5 m]
stud.

-44,000

RAZEM -44,000
11

d.1.
2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

12
d.1.

2

KNNR 4
1606-05
analogia-
adaptacja

Próba wodna szczelności  z rur typu , PCW,  o śr. 300 mm-wykonać łącznie z
przyłączami

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
13

d.1.
2

cena zakła-
dowa

Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV m

122 m 122,000
RAZEM 122,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 Roboty zieme-zasypki
14

d.1.
3

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=1.00)

m3

106,84-2,475-(11*1,2*1,2*3,14/4*0,5) m3 98,148
RAZEM 98,148

15
d.1.

3

KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi-wywóa nadmiaru gruntu

m3

106,84-98,148 m3 8,692
RAZEM 8,692

2 Przyłącza i wpusty deszczowe
2.1 Roboty zieme-wykopy
16

d.2.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów km

62*0,001 km 0,062
RAZEM 0,062

17
d.2.

1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III-założono
50% mechanicznie

m3

92*0,8*0,8*0,5 m3 29,440
RAZEM 29,440

18
d.2.

1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku-przyjęto
50% ręczne

m3

92*0,8*0,8*0,5 m3 29,440
RAZEM 29,440

19
d.2.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

20
d.2.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

21
d.2.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2.

1

KNNR 1
0313-01
analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

92*0,8*2*1,0 m2 147,200
RAZEM 147,200

2.2 Roboty montażowe
24

d.2.
2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -podsypka i osypka-piach z
odzysku

m3

92*0,8*(0,1+0,16+0,3) m3 41,216
-92*0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,849

RAZEM 39,367
25

d.2.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

26
d.2.

2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

2.3 Roboty zieme-zasypki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.2.
3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

58,88-(18-0,6*0,6*3,14/4*1,3) m3 41,247
RAZEM 41,247

28
d.2.

3

KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi-wywóa nadmiaru gruntu

m3

58,88-41,247 m3 17,633
RAZEM 17,633

3 Czynności towarzyszące
29

d.3 cena zakła-
dowa

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kolektor deszszowy

1.1 Roboty ziemne-wykopy
1.2 Montaż kolektora
1.3 Roboty zieme-zasypki

2 Przyłącza i wpusty deszczowe
2.1 Roboty zieme-wykopy
2.2 Roboty montażowe
2.3 Roboty zieme-zasypki

3 Czynności towarzyszące
RAZEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



PROCHOWICE-KD-skrzyżowanie-2023.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Kolektor deszszowy

1.1 Roboty ziemne-wykopy
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa wykopów

km 0,122

2
d.1.

1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III-przyjęto 50% mecha-
nicznie

m3 53,420

3
d.1.

1

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
z ręcznym wydobyciem urobku-przyjęto 50% ręczne

m3 53,420

4
d.1.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki;

kpl. 4,000

5
d.1.

1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki;

kpl. 4,000

6
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01
analiza indywi-
dualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 244,000

1.2 Montaż kolektora
7

d.1.
2

KNNR 4 1411-
04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -pod-
sypka i osypka-piach z odzysku

m3 77,727

8
d.1.

2

KNNR 4 1410-
02
analogia

Podłoża betonowe o grubości 10 cm-pod studnie m3 2,475

9
d.1.

2

KNNR 4 1413-
01
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębokości średniej 0,8 m-studnie
prefabrykowane

stud. 11,000

10
d.1.

2

KNNR 4 1413-
02
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -44,000

11
d.1.

2

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm

m 122,000

12
d.1.

2

KNNR 4 1606-
05
analogia-adap-
tacja

Próba wodna szczelności  z rur typu , PCW,  o śr. 300
mm-wykonać łącznie z przyłączami

200m -1 prób. 1,000

13
d.1.

2
cena zakłado-
wa

Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV m 122,000

1.3 Roboty zieme-zasypki
14

d.1.
3

KNNR 1 0214-
05 z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współ-
czynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3 98,148

15
d.1.

3

KNNR 1 0202-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi-wywóa nadmiaru gruntu

m3 8,692

2 Przyłącza i wpusty deszczowe
2.1 Roboty zieme-wykopy
16

d.2.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa wykopów

km 0,062

17
d.2.

1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III-założono 50% mecha-
nicznie

m3 29,440

18
d.2.

1

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
z ręcznym wydobyciem urobku-przyjęto 50% ręczne

m3 29,440

19
d.2.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki;

kpl. 15,000

20
d.2.

1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki;

kpl. 15,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
21

d.2.
1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl. 1,000

22
d.2.

1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; kpl. 1,000

23
d.2.

1

KNNR 1 0313-
01
analiza indywi-
dualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 147,200

2.2 Roboty montażowe
24

d.2.
2

KNNR 4 1411-
04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -pod-
sypka i osypka-piach z odzysku

m3 39,367

25
d.2.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 92,000

26
d.2.

2

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 19,000

2.3 Roboty zieme-zasypki
27

d.2.
3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, pun-
ktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 41,247

28
d.2.

3

KNNR 1 0202-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi-wywóa nadmiaru gruntu

m3 17,633

3 Czynności towarzyszące
29

d.3 cena zakłado-
wa

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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