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EST Energy Sp. z 0.0. Sp. k.
05-400 Otwock ul. Zeromskiego 114

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJ!l :  Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej
ADRES INWESTYCJI :  Kompleks Wojskowy nr 6005 INOWROCLAW-LATKOWO ST2 zadanie 11778
INWESTOR : REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

ADRES INWESTORA :  85-677 BYDGOSZCZ ul. Podchorgzych 33

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jan Rucinski

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.07.2020 U

EST Engray Sp.z00.5pk
ul. Zeropnsiiego 114
PL 05-400/0twack
NIP: 532-20-45-229






LATKOWO ST2 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
0103-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2{KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 5x16mm2 w rurach lub kanatach m
0713-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe YSTY-Zzo 7x2,5mm2 wciggane do rur m
0203-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
1203-08 lub bolce
12 szt.zyl 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR 5-14  [Montaz hybrydowej baterii kondensatorow BKD-230V dtawikowej szt.
0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNNR 5 Montaz przektadnika pradowego ELA 3D90; 800/5A 5VA kl.1 szt.
0406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-03 |Montaz wkfadek topikowych NH 50 A szt.
0305-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 13-21 |Badanie bateri kompensacyjnej szt
0508-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 13-21 |Sprawdzenie pojemnoéci bateri kompensacyjnej kpl.
0509-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 13-21 |Badanie dtawikow kompensacyjnych szt.
0507-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na szt
0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy odc.
1302-05
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb.
1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 13-21  |Uruchomienie modutu kompensacji - wykonanie analizy skutecznosci zadziala- |szt.
0507-05 nia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Opisanie kabli i przewodéw kpl
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
17 Dokumentacja powykonawcza kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Uruchomienie modutu kompensacji kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Wykonanie analizy skutecznosci dziatania kpl
kpl 1.000
RAZEM 1.000

EST Engrgy ou.zo0. Spk

ul. Zerpfmshliego 114

PL 05840 ock
NIP: 532-20-45-229

Narma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6462 Uzytkownik: Energo-Linia







EST Energy Sp. z o.0. Sp. k.
05-400 Otwock ul. Zeromskiego 114

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej
ADRES INWESTYCJl :  Kompleks Wojskowy nr 6005 INOWROCELAW-LATKOWO STP1 zadanie 11778
INWESTOR : REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

ADRES INWESTORA : 85-677 BYDGOSZCZ ul. Podchorazych 33

BRANZA élektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jan Rucinski

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania ; Data zatwierdzenia
03.07.2020

EST Energy 3p.zoo0. Spk.
ul. Zergmsklego 114

PL 05 ock

NIP: 532-20-45-229






LATKOWO STP1 przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1IKNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x35mm2 w rurach lub kanatach m
0713-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 1x150mm2 w rurach lub kanatach m
0713-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe YSTY-2o 7x2,5mm2 wciggane do rur m
0203-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe LgY 2,5mm2 ukiadane w gotowych koryt- m
0202-01 kach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 5 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.2yt
1203-08 lub bolce
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 5-14  |Montaz hybrydowej baterii kondensatoréw BKD-230V diawikowej 8,75kvar / szt,
0102-09 kondensatory 57,5kvar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-14  |Demontaz baterii kondensatorow szt.
0102-09 Krotno&é = 0.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 13-21 |Badanie bateri kompensacyjnej szt.
0508-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 13-21 |Sprawdzenie pojemnosci bateri kompensacyjnej kpl.
0509-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 13-21 |Badanie dtawikdéw kompensacyjnych szt.
0507-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 13-21 |Badanie kondensatoréow do 1 kV szt.
0508-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12 Modernizacja toru pradowego analizatora i regulatora szt,
szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 150 mm2 na  |szt.
0726-04 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
15{KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zylowy ode.
1302-05
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb.
1305-01
1 Dl'ﬁb. 1.000
RAZEM 1.000
17 Opisanie kabli i przewodow kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Dokumentacja powykonawcza kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Uruchomienie modulu kompensacji kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Wykonanie analizy skutecznosci dziatania kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 8462 Uzytkownik: Energa-Linia

NIP: 532-20-45-229

EST Engrgy Sp.zo.o. Spk.
ul. Zerﬁsﬁego 114
PL 05- ock






EST Energy Sp. z 0.0. Sp. k.
05-400 Otwock ul. Zeromskiego 114

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy bierne;
ADRES INWESTYCJI :  Kompleks Wojskowy nr 8005 INOWROCLAW-LATKOWO STP2 zadanie 11778
INWESTOR . REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

ADRES INWESTORA :  85-677 BYDGOSZCZ ul. Podchorgzych 33

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jan Rucinski

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.07.2020

EST Enepy Sp.z2oo. Spk
ul. Zeforngkiego 114




LATKOWO STP2 przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x35mm2 w rurach lub kanatach m
0713-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 1x150mm2 w rurach lub kanalach m
0713-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe YSTY-zo 7x2,5mm2 wciggane do rur m
0203-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY 2,5mm2 ukladane w gotowych koryt- m
0202-01 kach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.2yt
1203-08 lub bolce
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 5-14  |Montaz hybrydowej baterii kondensatorow BKD-230V dtawikowej 17 5kvar/  |szt.
0102-09 kondensatory 57,5kvar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 5-14 Demontaz baterii kondensatoréw szt,
0102-09 Krotnosé = 0.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 13-21 |Badanie bateri kompensacyjnej szt
0508-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 13-21 |Sprawdzenie pojemnosci bateri kempensacyjnej kpl.
0509-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 13-21 |Badanie dtawikéw kormpensacyjnych szt.
0507-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 13-21 |Badanie kondensatoréw do 1 kV szt.
0508-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12 Modernizacja toru pradowego analizatora i regulatora szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 150 mm2 na  [szt.
0726-04 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytlowy odc.
1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
1302-05
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb.
1305-01
1 prab. 1.000
RAZEM 1.000
17 Opisanie kabli i przewodow kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Dokumentacja powykonawcza kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Uruchomienie modutu kompensacji kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Wykonanie analizy skutecznosci dziatania kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRC Wersja 4.31a Nr seryjny: 6462 Uzytkownik: Energo-Linia

ul. Zefpmgkiego 114
PLO5 twock

NP S22 AN _4F 299

EST gnergy $p.z0.0.Spk.



EST Energy Sp. z 0.0. Sp. k.
05-400 Otwock ul. Zeromskiego 114

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej
ADRES INWESTYCJl :  Kompleks Wojskowy nr 6005 INOWROCEAW-LATKOWO STP3 zadanie 11778
INWESTOR : REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY

ADRES INWESTORA :  85-677 BYDGOSZCZ ul. Podchorazych 33

BRANZA éleklryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jan Rucinski

DATA OPRACOWANIA ;. 03.07.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.07.2020

EST Energy Sp.z0.0.Spk.
ul. Zefpmskiego 114

PL 05400 Dtwock

NIP: 537-2045-229






LATKOWO STP3 przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 5x35mm2 w rurach lub kanatach m
0713-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2/KNNR 5 Przewody kabelkowe YSTY-za 7x2,5mm2 weiggane do rur m
0203-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY 2,5mm2 ukiadane w gotowych koryt- m
0202-01 kach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
1203-08 lub bolce
18 szt.zyt 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 5-14 Montaz wielopoziomowego statycznego generatora mocy biemej szt.
0102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4-03 |Montaz wkiadek topikowych NH2 63 A szt.
0305-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 13-21  |Badanie bateri kompensacyjnej szt.
0508-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 13-21 | Sprawdzenie pojemnosci bateri kompensacyjnej kpl.
0509-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 13-21  |Badanie dtawikéw kompensacyjnych szt
0507-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Modemnizacja toru pradowego analizatora i regulatora szt.
szi. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju 2yt do 25 mm2 na szt
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-2ylowy odc.
1302-05
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb.
1305-01
1 préb, 1.000
RAZEM 1.000
15 Opisanie kabli i przewodéw kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Dokumentacja powykonawcza kpl
kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Uruchomienie modutu kompensacji kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Wykonanie analizy skutecznosci dziatania kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

EST Enefgy Sp.zo.0. Spk.
ul. Zerogiskisyo 114
PL 05-4Q0 Qtwock

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: §462 Uzytkownik: Energo-Linia

NIP: 532-20-45-229







