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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 00  

„WYMAGANIA OGÓLNE”  

Wstęp            

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych które zostaną wykonane w ramach zadania p.n. 
„BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHEŁST 
W ŁEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania branżowych 
specyfikacji technicznych (ST 01-03) dla konkretnych robót budowlanych stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.   

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne należy rozumieć  
i stosować w powiązaniu z następującymi specyfikacjami branżowymi:  

• ST 01 – Roboty ziemne i rozbiórkowe  
• ST 02 – Przyłącze oraz instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• ST 03 – Przyłącze oraz instalacja zewnętrzna wody 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały ujęte w  
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 03 20 2016  
z późniejszymi zmianami)  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, 
rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.  
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej 
architektury jak drogi, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu zbiorniki itd.  
Dokumentacja budowy – projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik   
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dziennik budowy – dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót, wydawany  
i opieczętowany przez właściwy organ.  
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora 
(Zamawiającego) do nadzoru nad budową i do występowania w jego imieniu w sprawach 
związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej  
z rodzajem wykonywanych robót.  
Kierownik budowy – osoba posiadająca upoważnienie Wykonawcy do kierowania budową  
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
Kierownik robót – osoba wyznaczona przez kierownika budowy do kierowania robotami 
branżowymi, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Obiekt budowlany – za obiekt budowlany uważa się:  
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,   
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 
małej architektury  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora  
i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.  
Właściwy organ – organ administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru 
budowlanego.  
Wykonawca – strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlaną i wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami 
techniczno-budowlanymi, poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych 
do kontroli budowy.  
Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zastaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mająca wpływ  
na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.   
Zamawiający (Inwestor) – strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie 
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.  
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1.5.1. Wymagania w zakresie przekazania terenu budowy  

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie 
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno – prawne, usytuowanie reperów 
wysokościowych, dziennik budowy oraz dwa komplety dokumentacji budowlano – 
wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   

1.5.2. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia 
spisania protokołu przekazania do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru 
końcowego).   
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się 
na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające jak ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenie b.h.p. robót, 
oświetlenie oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
i innych.   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że wliczony jest w cenę umowną.  

1.5.3. Wymagania w zakresie ochrony mienia publicznego i prywatnego  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony 
trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia  
i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie i szczegółach 
osiągniętego porozumienia.   

1.5.4. Wymagania w zakresie zaplecza budowy  

Wykonawca zorganizuje w obrębie przekazanego placu budowy lub w innym miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru zaplecze dla potrzeb budowy. Wielkość i wyposażenie 
zaplecza w urządzenia i sprzęt Wykonawca dostosuje do swoich potrzeb w oparciu  
o obowiązujące normatywy i przepisy. Po zakończeniu budowy wykonawca zlikwiduje 
zaplecze tymczasowe i przywróci teren do stanu poprzedniego. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę umowną.  

1.5.5. Wymagania w zakresie organizacji robót budowlanych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót, 
który w czasie trwania budowy należy ściśle przestrzegać. Na ewentualne przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych odcinków kanalizacji należy uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Budowę kanalizacji w pasach dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych należy prowadzić 
zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu na czas budowy.  
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Wykonawca zapewni awaryjny dojazd do posesji w obrębie wykonywanych robót dla 
samochodów straży pożarnej, policji, karetki pogotowia oraz samochodów służb 
technicznych oraz wykona bezpieczne dojście do każdej posesji.  
Wykonawca prowadzić będzie roboty odcinkami tak, by zminimalizować uciążliwości dla 
mieszkańców z powodu prowadzenia robót.  
Wszelkie utrudnienia dla Wykonawcy wynikłe z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym 
oraz konieczności wykonania dojazdów i dość do posesji Wykonawca wliczy w cenę umowną.   

1.5.6. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacji 
technicznych  

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji 
projektowej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne  
do realizacji przedmiotu umowy oraz dwa komplety specyfikacji technicznych. Dokumenty  
te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów przekazanych dokumentach lub 
niekompletnych, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru  
w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową i ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.7. Wymagania w zakresie Dziennika Budowy  

Dziennik budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego dla Wykonawcy z chwilą 
przejęcia placu budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 
obiektu budowlanego. Wpisów w D.B. należy dokonywać w sposób trwały i czytelny  
na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób 
uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia 
poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób 
umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej 
zmiany. Skreśleń i poprawek należy dokonywać w formie wpisu do D.B. Wpisywanie  
na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Do dokonywania wpisów w D.B. 
upoważnieni są:  

• inwestor,  
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• inspektor nadzoru inwestorskiego,  
• projektant,  
• kierownik budowy,  
• kierownik robót,  
• osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych  

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych)  

Pod każdym wpisem w D.B. osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą 
zapoznanie się z jego treścią. Zmiany kierownika budowy, kierownika robót, inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub projektanta, dokonane w czasie wykonywania robót 
budowlanych, należy odnotować w D.B.  
Dziennik budowy należy chronić przed uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem.  
Za właściwe prowadzenie D.B., jego stan oraz przechowywanie na terenie budowy w sposób 
dostępny dla osób upoważnionych, odpowiedzialny jest kierownik budowy.  

1.5.8. Wymagania w zakresie B.H.P.  

Wykonawca opracuje i przedstawi dla Inwestora plan „BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali 
robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla 
pracowników zatrudnionych na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią odzież 
ochronną i roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne 
do realizacji robót.  
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie, posiadali 
aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a obsługujący sprzęt 
budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okazać na każde 
żądanie Inwestora.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.9. Wymagania w zakresie p. poż.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony p. poż. W tym celu wyposaży zaplecze 
budowy, pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt p. poż. Zapewni składowanie na 
terenie budowy materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami  
i zabezpieczy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez 
pracowników Wykonawcy.  

1.5.10. Wymagania w zakresie ochrony środowiska:  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.11. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie informował Inspektora nadzoru.   
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę uszkodzeń powstałych na skutek transportu 
ładunków pojazdami powodującymi nadmierne obciążenie osiowe.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

MATERIAŁY  
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane, 
przewidziane w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz w branżowych specyfikacjach 
technicznych, które:  
posiadają właściwości  użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których mają  być zastosowane w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – 
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) zostały dopuszczone do obrotu zgodnie 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881) są 
wyprodukowane zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, posiadają 
certyfikat zgodności lub dla których producent wystawił deklarację zgodności.   
Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być 
zastosowane przy realizacji budowy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Zastosowanie materiałów innych niż przewiduje to dokumentacja budowlana lub 
wykonawcza wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W razie użycia przez Wykonawcę 
materiałów odmiennych bez wymaganej zgody, Zamawiający może nakazać rozbiórkę tych 
elementów na koszt Wykonawcy, lub obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, 
zgodne z zaleceniami producenta, tak by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem 
mechanicznym, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób ułożenia musi zapewnić 
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  
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SPRZĘT  

Sprzęt przeznaczony do wykonania obiektu, powinien być zgodny, w zakresie rodzaju i ilości,  
z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu wymaga zgody inspektora nadzoru. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później w sposób dowolny 
zmieniany, bez akceptacji inspektora nadzoru.   
Sprzęt znajdujący się na budowie, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, musi 
posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju 
robót. Dokumenty takie kierownik budowy winien przedstawić na każde żądanie Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, przez cały 
czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca zadba  
o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, narzędzi i urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu 
niewłaściwego sprzętu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami b.h.p., ofertą, 
dokumentacją lub specyfikacją techniczną.  

TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych 
bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków 
transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw  
i przestojów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych 
spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami 
wydanymi przez Zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.  

WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie  
z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, odpowiednimi 
normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru  
i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w 
czasie realizacji budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych kierownik budowy wspólnie z Inspektorem nadzoru 
uzgadniają w formie protokołu konieczności zakres tych prac podając uzasadnienie ich 
wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, otrzymaniu pisemnego zlecenia 
robót, podpisaniu przez Inwestora i Wykonawcę stosownego aneksu lub nowej umowy na 
przedmiotowy zakres robót.   
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy (kierownik robót) dostarczy 
Inwestorowi kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię 
zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów i techników budownictwa.  
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Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w terenie i realizację prac zgodnie z wymiarami i rzędnymi wysokościowymi podanymi  
w dokumentacji budowlano – wykonawczej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną 
wykonanych robót, sporządzoną przez uprawnionego geodetę. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z obsługą geodezyjną budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie umownej.  
Wykonawca odpowiada za uzbrojenie i urządzenia nadziemne i podziemne znajdujące się  
w obrębie przekazanego placu budowy oraz uzyska od właścicieli tego uzbrojenia i urządzeń 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie uzbrojenia i urządzeń w trakcie realizacji budowy. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić właściciela uzbrojenia lub urządzeń o zamiarze prowadzenia robót w 
ich pobliżu. Koszty nadzoru właściciela uzbrojenie lub urządzeń nad pracami w ich pobliżu 
pokrywa Wykonawca. W razie przypadkowego uszkodzenia uzbrojenia lub urządzeń 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściciela o zdarzeniu. Koszt 
wszystkich robót naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1.6. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

zakresów robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, wykaz osób wraz z ich 

uprawnieniami przeznaczonych do wykonywania kontroli i pomiarów lub wykaz 
jednostek (laboratoriów), którym Wykonawca zamierza zlecić   
przeprowadzenie kontroli i pomiarów, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy  
do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, sposób i procedurę pomiarów  
i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania robót  
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1.7. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i polskich normach. W przypadku, gdy nie zostały tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
niewłaściwej kontroli jakości robót i stosowanych materiałów. Jeżeli Wykonawca 
niezwłocznie nie usunie zauważonych nieprawidłowości, Inspektor nadzoru wstrzyma 
realizację robót lub dostaw materiałów do czasu aż zalecenia nie zostaną wykonane.  
Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych 
badań obciążą Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty 
są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano – wykonawczej  
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszty badań pokryje Zamawiający.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

1.8. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania podanego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe w tym przepisy techniczno-budowlane albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
i pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.   

OBMIAR ROBÓT  

1.9. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, wg. stanu na dzień jego 
przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Ilość robót podaje się w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót 
wchodzącym w skład umowy.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. 
Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora nadzoru z odpowiednią adnotacją.  
Obmiaru robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem.  
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1.10. Zasady określania ilości robót  

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji Przedmiaru Robót w sposób,  
w jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji.  

1.11. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiar robót wykonanych będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów 
miesięcznej płatności faktur przejściowych na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym 
w umowie.  
Obmiar przeprowadzony zostanie również przed częściowym i końcowym odbiorem robót  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianą Wykonawcy robót.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów robót. W razie braku miejsca, szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie ustalony z Inspektorem nadzoru.  

1.12. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność 
świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym 
okresie trwania robót.  

ODBIÓR ROBÓT  

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót:  
• odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy robót,  
• odbiór końcowy robót,  
• odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.  

1.13. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót 
zanikowych lub ulegających zakryciu. O ile nie dopełni tego obowiązku Inspektor nadzoru ma 
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkryć te roboty lub wykonać 
przekopy, otwory lub przekucia kontrolne niezbędne do zbadania wykonanych robót,  
a następnie przywrócić całość do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.    
Kierownik budowy zgłasza wpisem do D.B gotowość do odbioru i powiadamia o tym 
inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót 
lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po 
stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy 
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dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.   

1.14. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-
wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych robót.  
Kierownik budowy powiadomi Inspektora nadzoru i zgłosi zapisem w D.B. zakres robót  
do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 7 dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną 
stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić 
odbioru i zapłaty za roboty.    

1.15. Odbiór końcowy  

Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych 
robót.  
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy zgłasza  
a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiający 
powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,  
w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności 
Inspektora nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów 
(protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, protokoły pomiarów i badań, 
certyfikatów deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. 
Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze, w przypadku jego nieobecności, nie 
wstrzymuje to czynności odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo  
do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu.   
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru i być podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego. Każda strona otrzymuje egzemplarz protokołu.  
Zauważone w czasie odbioru usterki, wady i braki (również w odniesieniu do kompletu 
wymaganych dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. Wykonawca nie może 
przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał 
roboty ściśle z pisemnym poleceniem Inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie 
potwierdził swoje polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 
winien usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.  
O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc  
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu 
usunięcia usterek czynności odbioru są uznawane za zakończone, co stanowi początek biegu 
okresu gwarancyjnego.  
Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek, wad i braków  
w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  
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W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową 
wykonanego obiektu budowlanego a powstałych z winy Wykonawcy, Zamawiający może 
żądać obniżenia wynagrodzenia umownego.  
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.   

1.16. Odbiór ostateczny pogwarancyjny  

Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 
pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia usterek i wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi na skutek 
wadliwego wykonania robót. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół  
na zasadach jak dla odbioru końcowego.  
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.17. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i zawierający ceny 
jednostkowe za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu w oparciu  
o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót.   
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych  
(ofercie).   
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie 
wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i ST. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót 
będzie obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty pośrednie w skład 
których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki na bhp, usługi obce, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz 
koszt zarządu Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  
z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Do cen jednostkowych nie należy wliczyć podatku VAT. Cena jednostkowa, zaproponowana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna  
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 
przedmiarową.   
W przypadku ryczałtu cena ryczałtowa nie podlega zmianie.  

1.18. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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• ustawienie tymczasowego oznakowania, zmiany organizacji ruchu na czas budowy  
i wymogami bezpieczeństwa ruchu,  

• wszelkich opłat za czasowe zajęcie terenu,  
• przygotowanie terenu,  
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych  

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
• przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
• utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona 
wskazana w umowie.  

1.19. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza  

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać w 3 egzemplarzach dokumentację 
geodezyjną powykonawczą (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) wykonanej 
inwestycji oraz przekazać Zamawiającemu 1 komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej 
z naniesionymi zmianami.  

1.20. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach umowy ponosi Wykonawca.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 01 
„ROBOTY ZIEMNE”  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 01 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych i rozbiórkowych objętych zadaniem pn.: 
„BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHEŁST 
W ŁEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych  
i rozbiórkowych przy wykonywaniu przyłączy oraz zewnętrznych instalacji wodociągowych  
i kanalizacji sanitarnych w Łebie i obejmują:  

 roboty rozbiórkowe:  
 roboty ziemne:  

o ręczne wykopy na odkład  
o ręczne wykopy z odwozem ziemi mechaniczne  
o wykopy z odwozem ziemi    

 zabezpieczenia wykopów wraz z rozbiórką   
 zasypanie wykopów w drogach piaskiem wraz z zagęszczeniem   
 zasypanie wykopów ziemią z odkładu   

1.4. Określenia podstawowe  

Roboty ziemne – roboty, których celem są wykopy lub nasypy gruntu  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych  
Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu  
Minimalna szerokość wykopu – minimalna odległość wymagana ze względów 
bezpieczeństwa i wykonawstwa między ścianami wykopu, liczona na górnym poziomie dolnej 
podsypki, lub między szalunkami wykopu liczona na dowolnym poziomie  
Urobek – grunt odspojony i wydobyty z wykopu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
oznaczona przez Is   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi ST 00 i ST 01 oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
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2. MATERIAŁY  

Do zasypania wykopów w drogach należy zastosować mieszankę żwirowo-piaskową 
(pospółkę) o granulacji 0-31,5mm klasy I spełniającej wymagania normy PN-B11111:1996 
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka. Pozostałe wykopy należy 
zasypać gruntem rodzimym spełniającym następujące wymagania:  
• zgodne z wymaganiami projektowymi  
• zagęszczalnego do stopnia ograniczającego osiadanie terenu,  
• nie zawierającego materiałów mogących uszkodzić przewód, korzeni drzew, śmieci, 

gruzu, śniegu i lodu itp.  
 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

   Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 3 ST 00  

3.1.1. Sprzęt do robót ziemnych i rozbiórkowych     

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych i rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: do robót ziemnych (koparka 
podsiębierna 0,25m³, samochody samowyładowcze 5-10t, ładowarka, spycharka, urządzenie 
do wbijania i wyciągania ścianek szczelnych, ubijaki spalinowe, zagęszczarki wibracyjne)  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.   
Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej bez zbędnych przerw i przestojów.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  
na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruntów  

Wykonawca odwiezie materiały z rozbiórki oraz nadmiar ziemi z wykopów w miejsce 
wskazane przez Inwestora. Środki transportowe muszą być przystosowane do rodzaju 
przewożonego materiału i zgodne z ofertą Wykonawcy oraz spełniać warunki podane  
w punkcie 3 i 4.1 ST 01. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robot  

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w punkcie 5 ST00  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne, pkt. 3.2.1 Roboty geodezyjne.  
Wykonawca dokona przed przystąpieniem do robót ziemnych wytyczenia kanału  
na podstawie dokumentacji projektowej Wyznaczona trasa kanału powinna być trwale  
i widocznie zaznaczona w terenie.  Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej 
ich ilości wbudować repery tymczasowe. Wytyczenie osi kanałów i obiektów na budowanej 
sieci kanalizacyjnej, wskazanie stałych punktów wysokościowych oraz wbudowanie reperów 
tymczasowych powinien wykonać uprawniony geodeta.  

5.3. Wykopy pod rurociągi oraz obiekty na przyłączach oraz instalacjach 
zewnętrznych wod-kan.  

Wykopy należy wykonać zgodnie z:  
• PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne, pkt. 3.4 Wykopy  
• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, pkt. 6 Roboty ziemne.  
• PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania, pkt. 3 Wykopy.  
Należy wykonać wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych pełnym umocnieniem 
wypraskami stalowymi lub ściankami szczelnymi. Prowadzenie robót w wykopach nie 
umocnionych o głębokości powyżej 1m jest zabronione.  
Wykopy należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie z odwozem i na odkład.   
Szerokość wykopów należy przyjmować 1,0 m.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na nieprzegłębienie wykopu. W przypadku, 
gdy wykop został wykonany za głęboko, należy dokonać jego wzmocnienia, poprzez 
wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru i zagęścić warstwami o wys. 0,2 m.   
Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable energetyczne lub inne, należy 
zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń.  
Wydobyty grunt z wykopów znajdujących się w pasie drogowym powinien być w całości 
odwieziony na wysypisko i przy zasypce zastąpiony pospółką.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wyjście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.   
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m 
poza granicą naturalnego klina odłamu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu  
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.  

5.4. Zabezpieczenie wykopów  

Zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z:  
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne, pkt. 3.4 Wykopy  
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PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.   
Warunki techniczne wykonania, pkt. 3 Wykopy.  
Wszystkie wykopy o głębokości powyżej jednego metra należy zabezpieczyć przed 
osunięciem się gruntu umocnieniem wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi.  
Wykopy liniowe oraz wykopy pod studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć. Dopuszcza się 
dla umocnienia wykopów liniowych zastosowanie obudowy stalowej boksowej pod 
warunkiem wyrażenia zgody na jej zastosowanie przez Inspektora nadzoru.  
Przy wykonywaniu obudowy wykopów należy spełnić następujące wymagania:  
górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej  
na 10 cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów oraz 
przed zalaniem wodą opadową  
rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie powinny 
być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu w każdej fazie 
robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu  
Rozbiórkę obudowy ścian wykopów należy przeprowadzić etapowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna. Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem  
na wysokość nie większą niż:  
• 0,5m – z wykopów w gruntach spoistych  
• 0,3m – z wykopów w innych gruntach  
Pozostawienie obudowy   w gruncie wymaga zgody Inspektora   nadzoru   i jest dopuszczalne 
tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu.  

5.5. Zasypanie i zagęszczanie wykopów   

Zasypkę i zagęszczenie wykopów należy wykonać zgodnie z:  
• PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne, pkt. 3.4 Wykopy i pkt. 3.5 Nasypy  
• PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania, pkt. 8 Zasypki wykopów.   
Zasypki wykopów należy wykonać warstwami i staranie zagęścić każdą warstwę ubijakami 
lub zagęszczarkami. Nasypywanie warstw i zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej. Obsypkę rur w wykopie oraz zasypkę na wysokość 30 cm ponad wierzch rury 
należy zagęścić ręcznie tak by nie doszło do uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu. 
Warstwy powyżej zagęszczać mechanicznie do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zasypanie wykopów w drogach należy wykonać pospółką o granulacji 0-31,5mm i zagęścić  
do Is=1,0.   
Zasypanie wykopów w terenach zielonych wykonać gruntem rodzimym spełniającym 
wymagania podane w punkcie 2 i zagęścić tak, by uniemożliwić osiadanie gruntu.  

5.6. Odwodnienie robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem.   
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Technologia robót ziemnych musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie wykopów w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie trwania robót ziemnych należy zastosować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód  
z wykopów jak również powierzchniom gruntów nadać spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy lub/i 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.   
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych  i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

5.7. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty 
podziemne lub materiały, takie jak:  
• urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne 

telekomunikacyjne itp.)  
• kanały, dreny  
• resztki konstrukcji  
• materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady żwiru, piasku  
• wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia z Inspektorem nadzoru dalszego 

sposobu postępowania.  
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia rur lub obiektów, 
znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej lub 
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu uzgodnienia z Inspektorem 
nadzoru dalszego sposobu postępowania.  
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości 
wojennych, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić o zaistniałym zdarzeniu Inspektora 
nadzoru oraz odpowiednie władze administracyjne, a miejsce odkryć odpowiednio 
oznakować i zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  
z dokumentacja projektową i obejmuje:  
• kontrolę obudowy ścian wykopu 
• dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itd.)  
• kontrolę zasypki wykopu (jakość użytych do zasypki materiałów, prawidłowość 

rozmieszczenia zasypki w wykopie, dokładność wykonania)  
• kontrolę jakości zagęszczania   
Wykonawca zapewni aby kontrola podczas wykonywania robót ziemnych była 
przeprowadzona w takim zakresie, by istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości 
wykonania robót przy odbiorze końcowym  
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6.1. Badania i pomiary  

6.1.1. Sprawdzenie obudowy ścian wykopu  

Sprawdzenie polega na kontroli zgodności zastosowanego zabezpieczenia ścian 
wykopu z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5.4. oraz z dokumentacją 
projektową.  

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5.6 oraz z dokumentacją projektową.  

6.1.3. Sprawdzenie wykonania wykopu  

Pomiaru szerokości dna wykopu należy dokonać taśmą w odstępach co 20m. Szerokość 
wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.  
Pomiaru rzędnych wykopu należy dokonać niwelatorem w odstępach co 20m. Rzędne 
wykopu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
3 cm.  

6.1.4. Sprawdzenie naruszenia struktury gruntu w dnie wykopu  

W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko, należy dokonać jego 
wzmocnienia, poprzez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru i zagęścić 
warstwami o wys. max. 0,2 m.   

6.1.5. Sprawdzenie zasypki i zagęszczenia wykopów  

Sprawdzenie użytych do zasypki materiałów polega na ocenie ich zgodności  
z wymaganiami podanymi w specyfikacji w punkcie 2 Materiały.  
Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia zasypki w wykopie oraz dokładności 
wykonania polega na wizualnej ocenie z wymaganiami podanymi w specyfikacji  
w punkcie 5.5  
Sprawdzenie zagęszczenia wykopów polega na pomiarze wskaźnika zagęszczenia Is  
i jego porównaniu z wielkością ustaloną w punkcie 5.5 specyfikacji. Kontrolę jakości 
zagęszczenia należy prowadzić tak, by stwierdzić czy zostało osiągnięte wymagane 
zagęszczenie na całej głębokości i długości wykopu oraz w miejscach wątpliwych (np. 
przy studniach kanalizacyjnych) w celu wykrycia ewentualnych kawern.    

6.1.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia większe od cech określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji zostaną ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robot i ustali zakres i wielkość potrąceń  
za obniżoną jakość.  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w specyfikacji w pkt. 2 zostaną 
odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru  
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podane zostały w punkcie 8 ST 00  

8.2. Odbiór robót i ziemnych  

Następujące roboty podlegają odbiorowi na zasadach jak dla odbioru robót zanikających 
ulegających zakryciu:  
• wykopy mechaniczne i ręczne  
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• zabezpieczenia wykopów  
• zasypanie wykopów  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Wymagania ogólne dotyczące płatności podane zostały w punkcie 9.1 ST 00   

9.2. Płatności  

Płatności częściowych dokonuje się po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z wymogami 
pkt. 5, sprawdzeniu jakości robót oraz w oparciu o obmiar robót sporządzony zgodnie  
z punktem 7 specyfikacji. 
Końcowe rozliczenie następuje po uzyskaniu pozytywnego protokołu końcowego odbioru 
robót.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 10.1. Normy:  

• PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.  

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
• PN-B-04452  Grunty budowlane badania polowe. 
• PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

10.2. Pozostałe przepisy:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 02  

„PRZYŁĄCZE ORAZ INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ”  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 02 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową przyłącza oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej w ramach zadania p.n. „BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM 
BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHEŁST W ŁEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania przyłącza wodociągowego, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  

1.4.Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Teren budowy - Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia i zaplecza budowy.  

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany - Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
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Przedmiar robót - Zestawienie przewidzianych robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
i specyfikacjach technicznych. 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych. 

Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjne - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego 
naturalne przewietrzanie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, polskimi normami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy 
przyłącza oraz instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Zawarte na rysunkach (w tekście) znaki towarowe należy odczytywać z wyrażeniem „lub 
równoważne”; równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, 
ilościowym, jakościowym i estetycznym.   
Wykonawca winien przedstawić inwestorowi przedłożenia materiałowe w celu akceptacji. 
Materiały do budowy przyłącza oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej winny 
spełniać obowiązujące Polskie Normy, posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty  
i dopuszczone przez PZH. 
Przyłącze oraz instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek 
Ø110 oraz Ø160 PVC-U klasy S (SDR34, SN8) z rur ze ścianką litą łączonych na uszczelki.  
Należy stosować studzienki inspekcyjne Ø400 z tworzywa sztucznego z teleskopem Ø315 
z włazami klasy D400 oraz z pierścieniami / krążkami odciążającymi. Włączenie rurociągu 
do studzienki za pomocą uszczelnienia typu in-situ. 

Parametry studni betonowych DN1000 i DN1200: 
 Dennica monolityczna z kinetą z betonu SCC samozagęszczalnego klasy min. C40/50 HSR 

o wodoprzepuszczalności W10, nasiąkliwości ≤4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodporności 
F-150, łączone z kręgami uszczelką samosmarującą. Kineta dostosowana do średnicy 
kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. Nachylenie kanału kinety 
i nachylenie połączeń rur zgodnie ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek 
spocznika 5% oraz wysokość kinety do średnicy przyłącza 1/1. Przewody kanalizacyjne 
wprowadzać w tulei ochronnej z uszczelką. 

 Kręgi betonowe – wibroprasowane z betonu 40/50 HSR o wodoprzepuszczalności W10, 
nasiąkliwości ≤4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodporności F-150, łączone  
uszczelką samosmarującą, 

 Płyta pokrywowa – beton SCC samozagęszczalny 40/50 HSR o wodoprzepuszczalności 
W10, nasiąkliwości ≤4%, stosunku w/c <0,4 i mrozoodporności F-150, łączone  
z kręgami za pomocą uszczelki samosmarującej, 

 Właz żeliwny – klasy D400, wyposażony w wkładkę tłumiącą SBR-HV, 
 Stopnie złazowe – montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie  

z poliamidu lub tworzywa sztucznego (odporne na agresywne działanie ścieków). Typ 
SSS stopnie w kolorze jaskrawym, 

 
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi 
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w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości  
do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy 5t 
 Samochód skrzyniowy 5t 
 Ubijak spalinowy 200kg 
 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
 Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

4.1.1. Transport rur przewodowych 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu 
z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni  
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające 
poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować 



27  
  

w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. W trakcje ładowania, rozładowywania  
i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest 
rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub 
mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie 
wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 
zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można 
stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura 
przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały i urządzenia mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie 
ich w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt 
organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Prace wstępne obejmują ustalenie trasy istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz miejsc 
włączenia projektowanego odcinka wraz z wytyczeniem trasy. Trasę wykopów należy 
wyznaczyć w oparciu o część rysunkową gdzie zaznaczono lokalizację punktów 
załamania. 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN/B-10736 z 1999. 

Przewiduje się ręczne i mechaniczne prowadzenie robót ziemnych. Roboty ręczne będą 
prowadzone w rejonie zbliżeń do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejności 
należy dokonać odkrywki istniejącego uzbrojenia terenu. 

Wykop należy wykonać o ścianach pionowych. Ściany wykopów należy umacniać  
za pomocą wyprasek stalowych i rozpór drewnianych. Ziemię z wykopu składować 
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0m od jej umocnionej krawędzi. 
Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem użytkownika sieci. W miejscu włączenia  
do istniejącej sieci należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 
przewodu. W przypadku wystąpienia poziomu wód gruntowych powyżej poziomu dna 
wykopów należy stosować pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu, przy 
wykorzystaniu studni zbiorczej o średnicy 400mm. Wykop należy wykonać do rzędnej 
posadowienia rurociągu w przypadku gruntów suchych i sypkich. W przypadku 
stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociągów, wykop należy wykonać  
do warstwy gruntu nienaruszonego i wykonać podsypkę piaskową do poziomu 
posadowienia rur. Dno wykopu należy wyprofilować w oparciu o rzędne określone  
na profilu podłużnym. Wykop należy wykonać tak, aby rurociąg przylegał do je-go dna  
na całej długości. Wodociąg należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 
15cm, a ułożony przewód obsypać warstwą piasku do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury, z zagęszczeniem obsypki również po bokach rury. Pozostałą zasypkę wykonać 
gruntem rodzimym zagęszczając warstwami, przy czym warstwa 

pierwsza powinna posiadać grubość minimum 50cm i nie powinna zawierać gruzu, 
kamieni i innych temu podobnych zanieczyszczeń. Pozostałe warstwy winny posiadać ok. 
20cm. 
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Każda z warstw powinna być zagęszczona i ewentualnie w trakcie zagęszczania polewana 
wodą (w gruntach sypkich). Stopień zagęszczenia pod chodnikami i jezdnią min. Is=1,0, 
pod terenami zielonymi stopień zagęszczenia min. Is =0,95. Teren po zakończeniu robót 
należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5.4. Roboty montażowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym  
do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji 
należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Materiały użyte do 
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury 
należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur 
do wykopu. Rury PVC należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać  
do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 długości obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi rur PVC wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez 
obsypanie ziemia po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła 
zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu 
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowej nie może przekraczać ± 20 mm dla rur. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Po zakończeniu 
prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów  
i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi 
grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 

5.4.1. Kanały z rur PVC  

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0oC do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury  
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem 
wciskowym. 
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Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzeniu 
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
- przycinanie rur 
- ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącze kielichowe wciskane 
należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury  
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego 
końca rury używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

5.5.Próba szczelności 

Próbę szczelności urządzeń należy wykonać zgodnie z PN-EN-1610.  
Szczelność zbiornika na eksfiltrację powinna być przeprowadzona jak dla przewodów 
kanalizacyjnych. Próbę szczelności dla obiektów betonowych przeprowadza się oddzielnie, 
bowiem są one wykonane z materiału nasiąkliwego. 
Po napełnieniu obiektów pozostawia się je w celu należytego nasączenia ścian wodą przez 
czas 24 godzin. Przy oddzielnym badaniu na eksfiltrację zbiornika ścieków na kanalizacji 
sanitarnej należy wydłużyć czas przeprowadzenia próby do 8 godzin, przy czym ubytek wody 
w przewodu w grunt nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano-montażowych. 
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 
• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 
• zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegółowych 
specyfikacji technicznych 
- badań wykonanych robót ziemnych 
- badań wykonanych instalacji 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 
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- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu 
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robót zapisuje się  
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się 
odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je  
do protokołu odbioru końcowego budowy. 

 
6.2.Zasady ogólne kontroli 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

6.3.Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez 
producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

6.3.1.Kontrola jakości materiałów 

• Dokumentacją Projektową 
• Specyfikacją Techniczną 
• Polskimi lub branżowymi normami 
• Warunkami technicznymi wykonania i montażu 
• Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów. 
 

6.3.2.Kontrola jakości materiałów 

Kontrola związana z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona  
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża 
wzmocnionego, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia studzienek przed korozją. 
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
robót bądź wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
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- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
- Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża  
w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  
z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
- Badania w zakresie przewodów, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładności do 1 cm) badanie 
ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur  
i prefabrykatów. Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń 
rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
- Badanie z zakresu zbiornika bezodpływowego polega na sprawdzeniu drożności i czystości 
zbiornika, czy nie wystąpiły pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne, 
kanałów doprowadzających, rurociągów tłocznych, ocenę połączeń między poszczególnymi 
elementami 
- Badania prawidłowości osadzenia włazów żeliwnych należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
- Badanie szczelności odcinka przewodów na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodów  
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie,  
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 
- Badanie szczelności odcinka przewodów na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min.  
Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek 
- Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonywać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolacje powierzchniową przewodów i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek 
przez oględziny zewnętrzne. 
 

6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt 5 
specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. Wszystkie 
roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć 
przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, 
na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych  
i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7.Odbiór robót 

7.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się  
za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową przyłącza oraz instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej,  
a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie  
z ustalonymi zasadami. 
 

7.3.Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym  
i zasypanym przewodzie, 

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
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protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu  
i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Przy odbiorze 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza, 
 Dziennik budowy, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

 
8.Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych  
w Umowie z Inwestorem. 
 

9.Dokumenty odniesienia 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
PNM88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje budowlane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykła. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych  
w nawierzchniach 
użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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PN-1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania 
kanalizacji. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-04 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne. 
Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe  
i żelbetowe WIPRO. 
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 438 - Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
oczyszczalniach ścieków. 
DIN 3230 Wymagania i badania armatury. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 -wydane przez 
COBRTI INSTAL - Warszawa, sierpień 2001r. 
Umowa, warunki Umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 03  

„PRZYŁĄCZE ORAZ INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY”  

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 03 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową przyłącza oraz instalacji zewnętrznej wody w ramach 
zadania p.n. „BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM 
RZEKI CHEŁST W ŁEBIE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne  
do wykonania przyłącza oraz instalacji zewnętrznej wody, przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

1.3.Określenia podstawowe  
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Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Teren budowy - Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia i zaplecza budowy.  

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany - Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiar robót - Zestawienie przewidzianych robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  
i specyfikacjach technicznych. 

Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru. 

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi  
do dostarczenia wody odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę  
od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 

Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza 
itp.). 

Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
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Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku 
pożaru. 

Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć  
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach  
i odgałęzieniach. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, polskimi normami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

3. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji 
wodociągowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2. Rodzaje materiałów przyłącza oraz instalacji zewnętrznej wody 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Zawarte na rysunkach (w tekście) znaki towarowe należy odczytywać z wyrażeniem „lub 
równoważne”; równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, 
ilościowym, jakościowym i estetycznym.   

Wykonawca winien przedstawić inwestorowi przedłożenia materiałowe w celu 
akceptacji. 
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Materiały do budowy przyłącza oraz instalacji zewnętrznej wody winny spełniać 
obowiązujące Polskie Normy, posiadać aprobaty techniczne lub certyfikaty i dopuszczone 
przez PZH. 

Przyłącze oraz instalację zewnętrzną wody należy wykonać z rur PE Ø50 PE100 SDR11, 
PN16, łączonych metodą zgrzewania doczołowego. 

Pod ul. Tysiąclecia projektowane przyłącze należy ułożyć (za pomocą przewiertu 
sterowanego) w rurze ochronnej Ø110 PE100 RC (L=8,1m). 

Kształtki oraz armaturę wykonać jako żeliwne kołnierzowe. Armatura odcinająca  
z miękkim uszczelnieniem. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać poprzez nawiertki NWZ/PE 
Ø90/50 (PN 16) z zasuwą odcinającą z miękkim doszczelnieniem. 

Dla zasuw należy wykonać obudowy teleskopowe zabezpieczone żeliwną skrzynką 
uliczną. Skrzynki uliczne należy obrukować betonem o wymiarach 50 x 50 x10 cm i oznaczyć 
tabliczką informacyjną. 

Przyłącze należy zakończyć studzienką wodomierzową PE Ø600mm (szczelną, ocieploną) 
z montowanym na konsoli wodomierzem DN15. Przy zabudowie wodomierza zastosować 
zawory kulowe DN20 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy DN20. 

Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego  
o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. 

Wszystkie elementy uzbrojenia przyłącza oznakować tabliczkami orientacyjnymi  
na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub słupkach z profili ocynkowanych. 

W miejscach niewystarczającego przykrycia rurociągów należy stosować (w miejscach 
wskazanych w części rysunkowej) otuliny z łupków poliuretanowych w osłonie z folii 
aluminiowej.   

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty  
do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do 
pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone  
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 
 Prościarka do rur PE 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy 5t 
 Samochód skrzyniowy 5t 
 Ubijak spalinowy 200kg 
 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
 Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
 Zestaw do zgrzewania za pomocą kształtek elektrooporowych 
 Żuraw samochodowy do 4t 
 Urządzenie wiercące do przewiertów sterowanych, 

 
 

 
4.TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej. 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

4.2. Transport rur przewodowych 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu 
z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni  
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające 
poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować 
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w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. W trakcje ładowania, rozładowywania  
i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest 
rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub 
mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem).  
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 
zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można 
stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura 
przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały i urządzenia mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie 
ich w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt 
organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Prace wstępne obejmują ustalenie trasy istniejącego wodociągu oraz miejsc włączenia 
projektowanego odcinka wraz z wytyczeniem trasy. Trasę wykopów należy wyznaczyć  
w oparciu o część rysunkową gdzie zaznaczono lokalizację punktów załamania. 

5.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN/B-10736 z 1999. 

Przewiduje się ręczne i mechaniczne prowadzenie robót ziemnych. Roboty ręczne będą 
prowadzone w rejonie zbliżeń do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejności 
należy dokonać odkrywki istniejącego uzbrojenia terenu. 

Wykop należy wykonać o ścianach pionowych. Ściany wykopów należy umacniać za pomocą 
wyprasek stalowych i rozpór drewnianych. Ziemię z wykopu składować wzdłuż krawędzi 
wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0m od jej umocnionej krawędzi. Roboty ziemne 
wykonywać pod nadzorem użytkownika sieci. W miejscu włączenia do istniejącej sieci należy 
wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przewodu. W przypadku 
wystąpienia poziomu wód gruntowych powyżej poziomu dna wykopów należy stosować 
pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni zbiorczej  
o średnicy 400mm. Wykop należy wykonać do rzędnej posadowienia rurociągu w przypadku 
gruntów suchych i sypkich. W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia 
rurociągów, wykop należy wykonać do warstwy gruntu nienaruszonego i wykonać podsypkę 
piaskową do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu należy wyprofilować w oparciu  
o rzędne określone na profilu podłużnym. Wykop należy wykonać tak, aby rurociąg przylegał 
do je-go dna na całej długości. Wodociąg należy ułożyć na zagęszczonej podsypce z piasku 
grubości 15cm, a ułożony przewód obsypać warstwą piasku do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury, z zagęszczeniem obsypki również po bokach rury. Pozostałą zasypkę wykonać 
gruntem rodzimym zagęszczając warstwami, przy czym warstwa 

pierwsza powinna posiadać grubość minimum 50cm i nie powinna zawierać gruzu, kamieni  
i innych temu podobnych zanieczyszczeń. Pozostałe warstwy winny posiadać ok. 20cm. 

Każda z warstw powinna być zagęszczona i ewentualnie w trakcie zagęszczania polewana 
wodą (w gruntach sypkich). Stopień zagęszczenia pod chodnikami i jezdnią min. Is=1,0, pod 
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terenami zielonymi stopień zagęszczenia min. Is =0,95. Teren po zakończeniu robót należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

5.4. Roboty montażowe 

Zagłębienie przyłączy oraz spadek wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

Połączenia rur PE-HD za pomocą systemowych rozwiązań producenta rur. 

W miejscach zmiany kierunków, przewiduje się zamontowanie bloku oporowego 
prefabrykowanego. Blok oporowy od rurociągu odizolować warstwą folii i wykonać  
go w rodzimym gruncie, nienasypowym. 

Do odcięcia dopływu wody będzie wykorzystana istniejąca zasuwa w miejscu włączenia  
do sieci miejskiej. Uzbrojenie przyłącza opisane jest na rysunku profilu sieci. 

Rurociągi układać w wykopie na podłożu wykonanym z piasku. 

Zasypkę i podsypkę rurociągu w wykopie wykonać warstwami z odpowiednim ubiciem  
i zagęszczeniem zgodnym z warunkami technicznymi producenta rur. 

Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjną – ostrzegawczą koloru 
niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z zamocowaniem jej  
do zasuwy. Taśmę należy ułożyć na wysokości 20 cm nad rurą. 

5.4.1 Przewiert sterowany 

W celu uniknięcia ingerencji w pas drogowy ul. Tysiąclecia, pod jezdnią za pomocą 
przewiertu sterowanego należy ułożyć rurę ochronną Ø110 PE100 RC. Następnie na płozach 
dystansowych należy wprowadzić do niej projektowane przyłącze wodociągowe Ø50 PE. 
Końce rury ochronnej należy zamknąć manszetami. 

Metoda ta składa się z trzech etapów: 

 - etap I – wiercenie otworu pilotowego w celu wytyczenia osi wbudowywanego przewodu 
wodociągowego. Otwór należy drążyć  ukośnie pod kątem wejścia 11°-20°. Po osiągnięciu 
projektowanej głębokości należy zmienić kierunek na łukowy. 

 Wykonywanie otworu pilotowego odbywa się poprzez wciskanie w grunt żerdzi wiertniczych, 
na początku których znajduje się głowica pilotowa z zamontowaną wewnątrz płytką 
sterującą, odchylona od osi głowicy pod kątem 15%-20%. Sterowanie przewiertem, 
odczytywanie głębokości oraz kąta nachylenia odbywa się za pomocą sondy nadawczej 
umieszczonej w głowicy pilotowej. 

 - etap II – poszerzanie otworu pilotowego rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez 
głowicę pilotową punktu wyjścia. W tym miejscu należy wymienić głowice pilotażową  
na głowice rozwiercającą. W trakcie rozwiercania należy podawać płuczkę wiertniczą.  
Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia należy go zdemontować, a w punkcie wyjścia 
zamontować rozwiertak większej średnicy z zamocowanym do niej za pomocą krętlika 
projektowanym przewodem wodociągowym Ø110PE. 
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 - etap III – rozwiercanie i jednoczesne przeciąganie projektowanego  przewodu 
wodociągowego. W celu zmniejszenia sił tarcia należy podawać płuczkę wiertniczą. 

5.5. Oznaczenie trasy wodociągu 

Po wykonaniu instalacji, lecz przed oddaniem jej do eksploatacji, należy wszystkie elementy 
uzbrojenia oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi Oznakowanie trasy przyłącza 
wodociągowego powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-86/B-09700. 

5.6. Próba szczelności 

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. 

Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Wymagania odnośnie szczelności rurociągów 

wodociągowych ujęte są w normie: PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania 

przy odbiorze”. Wodociąg należy poddać próbie na ciśnie-nie, które powinno być wyższe  
o 50% od najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 1,0MPa zgodnie z normą  
PN 81/B-10725. Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać 
płukanie i dezynfekcję przewodów. 

Wodę do płukania i prób pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. Spust do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. 

Po próbie szczelności przewód należy przepłukać przy użyciu podchlorynu sodu. 

Dezynfekcję wody należy przeprowadzić przy użyciu podchlorynu sodu w czasie nie krótszym 
niż 72 godz. Po zakończeniu dezynfekcji przedstawić badania bakteriologiczne  
i fizykochemiczne próbek wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonania wykopów, 
- ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
- sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 
wykorzystane do wykonania instalacji. 
- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 
- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jeżeli takie są 
niezbędne) 
- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 
instalacji. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-
10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności  
i wilgotności, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 
podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów  
i armatury), 
- badanie szczelności przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego  
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów - 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów - 2 
cm, 
- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm i nie mogą spowodować  
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się  
za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową przyłączy wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie rury ochronnej, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie  
z ustalonymi zasadami. 
 

6.3 Odbiór końcowy 
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Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym  
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych 
badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego 
należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności 
całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Przy odbiorze 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza, 
- Dziennik budowy, 
- Atesty i zaświadczenia, 
- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
- Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych  
w Umowie z Inwestorem. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
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PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. 
Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badań i wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze  
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze  
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze  
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych  
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem 
walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 
Bl 1/90 poz. 1 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 
1/90 poz. 1 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
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PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość 
nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania 
techniczne. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. COBRTI 
INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa, warunki Umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 


