

Ogłoszenie nr 540128087-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.

Lublin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554560-N-2020

Data: 25/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 60433560000000, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466 29 00, e-mail ksiwy@ztm.lublin.eu, faks 81 466 29 01.

Adres strony internetowej (url): <https://biuletyn.lublin.eu/ztm>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1.2.7. Pozostałe automaty mobilne stanowiące (w chwili obecnej lub w przyszłości) wyposażenie pojazdów Zamawiającego – 35 szt.: a) 15 szt. - wyposażone w czytnik UIC 680 FB z aplikacją centreo skonfigurowaną do współpracy z operatorem First Data Polska b) 5 szt. – zakładany termin dostawy czerwiec 2021r., c) 15 szt. – zakładany termin dostawy wrzesień 2021r. d) 7 szt. – zakładany termin dostawy listopad 2021r., e) 5 szt. – zakładany termin dostawy kwiecień 2022r. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w ramach wynagrodzenia umownego, ilości urządzeń (stacjonarne automaty biletowe, mobilne automaty biletowe, kasowniki EMV), w których będzie możliwe przyjmowanie, akceptacja oraz rozliczanie płatności bezgotówkowych w przypadku realizacji przez Zamawiającego zakupów

nowej infrastruktury, z zastrzeżeniem, że będzie ona dostosowana do współpracy z wyłonionym, w tym postępowaniu Wykonawcą.

W ogłoszeniu powinno być: 1.2.7. Pozostałe automaty mobilne stanowiące (w chwili obecnej lub w przyszłości) wyposażenie pojazdów Zamawiającego – 47 szt.: a) 5 szt. - wyposażone w czytnik UIC 680 FB z aplikacją centreo skonfigurowaną do współpracy z operatorem First Data Polska b) 10 szt. – wyposażone w czytniki UIC 680 z aplikacją płatniczą Centreo (dawniej Diebold Nixdorf) - PC-POS 1.0.3 skonfigurowaną do współpracy z z operatorem First Data Polska, c) 5 szt. – zakładany termin dostawy czerwiec 2021r., d) 15 szt. – zakładany termin dostawy wrzesień 2021r. e) 7 szt. – zakładany termin dostawy listopad 2021r., f) 5 szt. – zakładany termin dostawy kwiecień 2022r. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w ramach wynagrodzenia umownego, ilości urządzeń (stacjonarne automaty biletowe, mobilne automaty biletowe, kasowniki EMV), w których będzie możliwe przyjmowanie, akceptacja oraz rozliczanie płatności bezgotówkowych w przypadku realizacji przez Zamawiającego zakupów nowej infrastruktury, z zastrzeżeniem, że będzie ona dostosowana do współpracy z wyłonionym, w tym postępowaniu Wykonawcą.