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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr: DZP-291-1/…………../2022 

 

Zawarta w dniu ....................2022 roku w Krakowie pomiędzy: 

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21,  

który reprezentuje: 

…………………………………….. 

przy kontrasygnacie 

………………………………………    

zwanym dalej Zamawiającym, 

a: 

.................................z siedzibą……………………., wpisanym do…………………pod numerem……….. 

NIP……………….REGON………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

łącznie zwanych dalej również „Stronami”.  

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. ”Produkcja materiału sadzeniowego w ramach 

projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych 

surowców do produkcji drzew leśnych” dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  

2021 r.,  poz.1129 ze zm.),  nr zamówienia DZP-291-5316/2021 - Strony zawarły umowę następującej 

treści: 

§ 1. 
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Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest produkcja materiału sadzeniowego w ramach 

realizacji kolejnego etapu prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie 

innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do 

produkcji sadzonek drzew leśnych”, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikiem nr 1 do niej, 

warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożoną przez wykonawcę ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

Etap 1 – Umożliwienia przeprowadzenia przez Zamawiającego testowania podłoży na linii 

produkcyjnej 

Etap 2 – Produkcji sadzonek z nasion dostarczonych przez Zamawiającego 

Etap 3 – Przechowywania sadzonek 

Szczegółowy opis dotyczący etapów został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, warunki techniczne, odpowiednio 

przygotowaną kadrę i doświadczenie konieczne do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Niniejsza umowa jest współfinansowana z Projektu „Opracowanie innowacyjnej 

technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek 

drzew leśnych.”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0016/20 

 

§ 2. 

Warunki realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony  

Etap 1 będzie trwał nie dłużej niż 3 tygodnie (tj. 21 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. 

Etap 2 będzie trwał nie dłużej niż 7 miesięcy (tj. 210 dni kalendarzowych) od zakończenia etapu 1. 

Etap 3 będzie trwał nie dłużej niż 4 miesięcy (tj. 120 dni kalendarzowych) od zakończenia etapu 2. 

Wykonawca powiadomi e-mailowo Zamawiającego z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem 

o terminie zakończenia każdego z etapów. 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest: …………………….., 

3. Strony precyzują, że usługa wskazana w § 1 ust 1 Umowy, będzie polegała na 

wyhodowaniu przez Wykonawcę sadzonek buka zwyczajnego, dębu szypułkowego i sosny 

zwyczajnej w kontenerach styropianowych z zastosowaniem standardowo używanych 



 

 
Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew 

leśnych.”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0016/20 

Strona 3 z 18 

 

oraz 3 nowo opracowanych przez Zamawiającego podłoży szkółkarskich i 2 nawozów 

dolistnych po jednym dla gatunków liściastych i iglastych, a także przechowywaniu 

wyprodukowanych sadzonek przez okres zimy w przechowalni i na zewnętrznym polu 

produkcyjnym. Realizacja usługi będzie wymagała udostępnienia przez Wykonawcę rampy 

deszczującej pracującej nad polem produkcyjnym zewnętrznym (zgodnie z załącznikiem nr 

1 do umowy), do realizacji nawadniania i nawożenia w dwóch niezależnych sekcjach. W 

ramach usługi Wykonawca zabezpieczy niezbędne standardowo używane podłoże 

perlitowo-torfowe i nawóz dolistny oraz udostępni linię do napełniania kontenerów do 

przeprowadzenia testów nowo opracowanych przez Zamawiającego podłoży 

szkółkarskich. Wykonawca umożliwi zamontowanie aparatury diagnostyczno-pomiarowej: 

w hali wegetacyjnej, na rampie nad zewnętrznym polem produkcyjnym, w obrębie 

zewnętrznego pola produkcyjnego oraz w przechowalni sadzonek. Wykonawca umożliwi 

pobieranie próbek cieczy roboczych, podłoży, materiału roślinnego i nasiennego oraz 

wykonywanie pomiarów związanych z realizowanym projektem badawczym przez 

pracowników Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać w jednej lokalizacji: 

powierzchnie do gromadzenia podłoży, linię do zasypywania substratem, pola 

produkcyjne zewnętrzne, halę wegetacyjną z polami produkcyjnymi wewnętrznymi, 

chłodnię do przechowywania sadzonek, pomieszczenia przygotowania i przechowywania 

nasion, oraz monitoring z możliwością udostępnienia podglądu na fragment szkółki, na 

której będzie realizowana usługa, co wynika z potrzeb kontroli procesu produkcji sadzonek 

przez Zamawiającego. Powyższy opis prac został podzielony na 3 etapy, o których mowa w 

ust.1 . Szczegółowy opis dotyczący etapów został określony w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Wykonawcy niezbędnych informacji 

koniecznych do prawidłowej realizacji usługi na każdym etapie jej trwania. Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego  

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać na każde wezwanie Zamawiającego w formie 

mailowej lub ustnej ( wg wyboru Zamawiającego ) dane w trakcie realizacji usługi.  

6. Prace Wykonawcy nie stanowią własności intelektualnej Wykonawcy (nie stanowią 

utworu w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne ani też  wynalazku w 

rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej). Ewentualne projekty wynalazcze, 

wyniki badań wykonane przez pracowników Zamawiającego i powstałe w związku z 

realizacją Umowy stanowią/będą własnością Zamawiającego.  
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7. Wykonawca powiadomi mailowo na adres Zamawiającego: …………………… o gotowości do 

wydania wyprodukowanego materiału sadzeniowego w terminie realizacji umowy. 

Zamawiający lub podmiot wskazany przez Zamawiającego jest zobowiązany do odbioru 

wyprodukowanego materiału sadzeniowego w terminie do 5 dni roboczych od terminu 

powiadomienia o gotowości do wydania wyprodukowanego materiału sadzeniowego. 

Zamawiający jest zobowiązany do uprzedzenia Wykonawcy o odbiorze najpóźniej na 

jeden dzień roboczy przed dniem odbioru, a w sytuacji gdy odbioru dokona podmiot inny 

niż Zamawiający do jego wskazania w tym samym terminie.  Zamawiający przez dni 

robocze rozumie dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Zamawiający lub podmiot wskazany przez Zamawiającego nie jest 

zobowiązany do odbioru całego wyprodukowanego materiału sadzeniowego. W 

przypadku nieodebrania całego materiału sadzeniowego, Wykonawca może wykorzystać 

pozostały materiał sadzeniowy do swoich celów. Ilość odbieranego materiału 

sadzeniowego, zostanie wskazana w dniu odbioru.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania protokołu odbioru po zakończeniu Etapu 1 

i Etapu 2 .  

9. W przypadku Etapu 3 protokół odbioru zostanie przygotowany przez Wykonawcę z chwilą 

wydania materiału sadzeniowego, o którym mowa w ust. 7. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie umowne 

1. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie w wysokości …… zł netto (słownie: ……………../…. złotych) 

plus VAT ……………….% to jest ……………zł, łącznie w wysokości ……… zł brutto (słownie: 

…………., …./……. złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje: 

1. Wynagrodzenie za Etap 1  - …………………..zł netto plus VAT ……………% to jest łącznie 

wysokość ……………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie za Etap 2  - …………………..zł netto plus VAT ……………% to jest łącznie 

wysokość ……………. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie za Etap 3  - …………………..zł netto plus VAT ……………% to jest łącznie 

wysokość ……………. zł brutto. 
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3. Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 

umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do 

dotychczasowych cen netto. 

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy, w szczególności koszt udostępnienia powierzchni pomieszczeń, powierzchni 

produkcyjnej szkółki i powierzchni hali wegetacyjnej, koszt udostępnienia sprzętu, w tym 

kontenerów szkółkarskich i linii technologicznej do ich napełniania, koszt dostosowania 

sprzętu, w tym rampy deszczującej i pomieszczeń dla potrzeb Zamawiającego, koszt 

podłoża perlitowo-torfowego i nawozu dolistnego, dodatkowe koszty związane ze zmianą 

podłoży przy napełnieniu kontenerów szkółkarskich na linii technologicznej, koszty 

związane z przechowywaniem sadzonek w chłodni i na zewnętrznym polu produkcyjnym, 

koszty zużycia mediów, wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale są 

niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wartość umowy, o której mowa w ust 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być postawą do żądania zmiany wartości umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 4. 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco: 

1) Faktura za Etap 1  

a) Fakturę na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, 

Wykonawca wystawi po wykonaniu Etapu 1 i odebraniu go przez Zamawiającego.  

b) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru Etapu 1, o którym mowa § 2 ust. 8 niniejszej umowy .  

2) Faktura za Etap 2  

a) Fakturę na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca wystawi po wykonaniu Etapu 2 i odebraniu go przez Zamawiającego.  
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b) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru Etapu 2, o którym mowa§ 2 ust. 8 niniejszej umowy .  

3) Faktura za Etap 3  

a) Fakturę na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca wystawi po wykonaniu Etapu 3 i odebraniu go przez Zamawiającego.  

b) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru Etapu 3, o którym mowa§ 2 ust. 9  niniejszej umowy .  

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wykonawcy –   

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Zamawiającego – …………………………... 

5. Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące sposobu wystawiania faktur: na fakturze należy podać 

w szczególności: pełną nazwę (pełen opis może być również dołączony w załączniku do 

faktury), cenę netto, podatek VAT, wartość brutto, zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.  

 

§ 5. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)   w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, a w 

przypadku odstąpienia od umowy w części 10 % wynagrodzenia brutto, 

niezrealizowanego etapu, o którym mowa w § 3 ust. 1  , 

b)   za zwłokę w terminach określonych w § 2 ust. 1 umowy z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu, 

c)    za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy, rozumianego w 

szczególności jako naruszenie postanowień umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
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d)    w przypadku, nie złożenia Zamawiającemu w terminie, informacji i dokumentów,  

o których mowa w §11 ust. 3 umowy, co jest jednoznaczne z niespełnieniem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności – w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek – chyba, że Wykonawca udowodni, że czynności, o których 

mowa w § 9 ust. 1 umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, a w przypadku częściowego odstąpienia od umowy 10% wynagrodzenia brutto 

niezrealizowanych etapów z wyjątkiem przypadków, o których mowa w §11. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

4. Kary umowne mogą być potrącone z należności Wykonawcy. W przypadku braku 

potrącenia, kary umowne zostaną zapłacone w terminie 14 dni od dnia wezwania do 

zapłaty. 

5. Maksymalna łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 

15 % wartości brutto przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający oraz wykonawca zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 6. 

Zmiany warunków umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą 

Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 

1) zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pod warunkiem, że 

wykonanie umowy w terminie nie było możliwe z powodu siły wyższej. 

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w 

przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą 

stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były 

nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 

uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w 
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szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, 

trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający 

dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał w obliczu „siły wyższej” 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować druga Stronę umowy o zaistniałej 

sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych 

konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych 

szkód. Trudności finansowe Zamawiającego lub Wykonawcy nie mogą być traktowane, 

jako „siła wyższa”. Zmiana terminu realizacji umowy nastąpi o okres trwania siły 

wyższej pod warunkiem, że cena oferty nie ulegnie zmianie. 

2) zmiany terminu wykonania umowy w tym również zmiany terminu realizacji danego 

etapu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami 

dającymi się przypisać Zamawiającemu (np. nieobecność w pracy osoby upoważnionej 

do odbioru, kontrole lub inne poważne okoliczności powodujące, że odbiór w 

pierwotnie ustalonym terminie będzie dla Zamawiającego utrudniony) – przy 

zaistnieniu opisanych wyżej sytuacji. Zmiana terminu realizacji umowy nastąpi o okres 

trwania przeszkody, pod warunkiem, że cena oferty nie ulegnie zmianie. 

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 

określone w ust. 1 wraz z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian, 

2) uzasadnienie. 

3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 

terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie 

wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 

zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 3 traktuje się, że propozycja wprowadzenia 

zmian została odrzucona. 

5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 

3 i 4. 

6. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być 

dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – aneksu. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-6 jest nieważna.  
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§ 7. 

Przedstawiciele stron 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Ze strony Zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 

(korespondencja tradycyjna), a dla poczty elektronicznej: …………………………………………… . 

b) Ze strony Wykonawcy: ………………….., ul. …………, …-……… …….., ……………….  

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do występowania w imieniu wykonawcy 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy (koordynacja, nadzór, 

przekazanie) jest: …………….., …….., …………………….. lub osoba zastępująca. W/w 

pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

warunków umowy, w szczególności zmianę wynagrodzenia lub zwiększenie zakresu 

umowy. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących przedmiotu umowy (nadzór, odbiór) jest: ………………………………………………….. 

4. O każdej zmianie adresu każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą 

stronę w formie pisemnej - pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencje 

kierowaną listem poleconym na adres wymieniony w ust. 1. 

5. Zmiany osób upoważnionych, nie wymagają aneksowania umowy, wymaga pisemnej 

notyfikacji.  

§ 8. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swój obowiązek 

informowania kontrahentów pełniących rolę podmiotów przetwarzających o  obowiązkach 

spoczywających na nich, wynikających z  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikający z art. 39 ust. 1 litera a) 

tego rozporządzenia, poprzez swoją stronę internetową https:// iod.urk.edu.pl, na której umieścił 

stosowne informacje. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie 

stosunku pracy, co najmniej na okres trwania niniejszej umowy, osoby wykonujące 

mailto:stanislaw.malek@urk.edu.pl
mailto:daleszyce@radom.lasy.gov.pl
mailto:Janusz.pacholec@radom.lasy.gov.pl
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następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. sprawowanie nadzoru nad 

realizacją przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i dokonywania ich 

oceny; 

2) żądania przedstawienia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa  w ust. 1; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

wraz ze wskazaniem: liczby tych osób, podając ich imię i nazwisko,  rodzaj umowy o 

pracę, określając datę zawarcia umowy i wymiar etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1) (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
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zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, nr dokumentów tożsamości 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych 

Zamawiającemu w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją niniejszej umowy, 

złożone przez każdą osobę, którą Wykonawca lub Podwykonawca wskaże 

Zamawiającemu, jako pracownika, który realizuje czynności wskazane przez 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w §5 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą prac wykonywanych 

bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.  

 

§ 10.** 

1. Wykonawca zrealizuje niniejsze zamówienie własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców/ z udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom realizację niniejszego zamówienia w zakresie: 

………………….  
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3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne 

działania lub zaniechania.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

§ 11. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

180, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od części umowy tj. Etapu 3  w terminie do dnia zakończenia 

Etapu 2,  w przypadku, kiedy w trakcie realizacji Etapu 2  nie uzyska się co najmniej 25% 

sadzonek w obsianych cel w kontenerach.  .  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 

ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.  

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność umowy w całości. Wówczas Strony zastępują nieważne postanowienie - innym, 

zgodnym z prawem oraz celem umowy i jej pozostałymi postanowieniami. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

**  zapisy ulegną stosownej modyfikacji w zależności od realizacji zamówienia siłami własnymi 

Wykonawcy lub z udziałem podwykonawców 
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Załącznik nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Ogólny opis usługi: 

Usługa będzie polegała na wyhodowaniu przez Wykonawcę sadzonek buka zwyczajnego, 

dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej w kontenerach styropianowych z zastosowaniem 

standardowo używanych oraz 3 nowo opracowanych przez Zamawiającego podłoży 

szkółkarskich i 2 nawozów dolistnych po jednym dla gatunków liściastych i iglastych, a także 

przechowywanie wyprodukowanych sadzonek przez okres zimy w przechowalni i na 

zewnętrznym polu produkcyjnym. Realizacja usługi będzie wymagała dostosowania przez 

Wykonawcę rampy deszczującej pracującej nad polem produkcyjnym zewnętrznym, do 

realizacji nawadniania i nawożenia w dwóch niezależnych sekcjach. W ramach usługi 

Wykonawca zabezpieczy niezbędne standardowo używane podłoże perlitowo-torfowe i 

nawóz dolistny oraz udostępni linię do napełniania kontenerów do przeprowadzenia testów 

nowo opracowanych przez Zamawiającego podłoży szkółkarskich. Wykonawca umożliwi 

zamontowanie aparatury diagnostyczno-pomiarowej: w hali wegetacyjnej, na rampie nad 

zewnętrznym polem produkcyjnym, w obrębie zewnętrznego pola produkcyjnego oraz w 

przechowalni sadzonek. Wykonawca umożliwi pobieranie próbek cieczy roboczych, podłoży, 

materiału roślinnego i nasiennego oraz wykonywanie pomiarów związanych z realizowanym 

projektem badawczym przez pracowników Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać w 

jednej lokalizacji: powierzchnie do gromadzenia podłoży, linię do zasypywania substratem, 

pola produkcyjne zewnętrzne, halę wegetacyjną z polami produkcyjnymi wewnętrznymi, 

chłodnię do przechowywania sadzonek, pomieszczenia przygotowania i przechowywania 

nasion, oraz monitoring z możliwością udostępnienia podglądu na fragment szkółki, na której 

będzie realizowana usługa, co wynika z potrzeb kontroli procesu produkcji sadzonek przez 

Zamawiającego. Powyższy opis prac został podzielony na 3 etapy. 
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Etapy usługi leśnej polegające na wyhodowaniu i przechowywaniu sadzonek drzew leśnych 

z możliwością wykonania testów nowych substratów na linii produkcyjnej posiadanej 

przez Wykonawcę: 

Etap 1. Umożliwienia przeprowadzenia przez Zamawiającego testowania podłoży na 

linii produkcyjnej ( 3 tygodnie) 

1. Przestrzeń magazynowa dla ok. 150 szt. 200 litrowych worków, min. 30 m2. 

2. Czas na prowadzenie testów na linii do zasypywania substratu - maks. 10 dni. 

3. Linię do zasypywania kaset substratem o wydajności w zakresie od 150 do 500 szt./h, 

wyposażoną w: 

a) zbiornik - mieszalnik podłoża o poj. w zakresie od 0,7 do 2 m3, 

b) możliwość dowilżania zasypywanego podłoża,  

c) możliwość zmiany zagęszczenia podłoża w kasetach przez wibrowanie, 

d) możliwość zraszania podłoża w napełnionych kasetach 

4. Możliwość czyszczenia i dezynfekowania kaset, 

5. Kontenery styropianowe do przeprowadzenia testów: 50 szt. o pojemności 

pojedynczej celi 300 cm3 +/- 10% i 50 szt. o pojemności 150 cm3, +/- 10% 

6. Minimum 1 wózek widłowy lub ciągnik z podnośnikiem o udźwigu przynajmniej 0,5 

tony. 

 

Etap 2. Produkcja sadzonek z nasion dostarczonych przez Zamawiającego (7 miesięcy) 

1. Posiadanie linii do napełniania podłożem kontenerów szkółkarskich, z możliwością 

automatycznego obsiewu kontenerów przynajmniej nasionami sosny zwyczajnej.  

2. Zabezpieczenie kontenerów styropianowych w liczbie zapewniającej obsiew łącznie 

po 31,8 tys. szt. nasion buka i dębu oraz 36,4 tys. szt. nasion sosny dla: 

a) kontenery dla sosny o wysokość od 14 do 16 cm i liczbę cel na 1 m2 od 300 do 

400 cel,  

b) kontenery dla buka i dębu o wysokość od 17 do 19 cm i liczbę cel na 1 m2 od 250 

do 300 cel.  

3. Palety lub podpory pod kasety o wysokości w przedziale od 10 do 20 cm 
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4. Otwarte pola produkcyjne o powierzchni umożliwiającej realizację procesu 

hodowlanego dla liczby kontenerów obsianych nasionami z pkt. 2. 

5. Rampa deszczująca o parametrach:  

a) szerokość min 5 m, 

c) wydajność min. 100 m2 na 1 godzinę,  

d) z możliwością montażu sprzętu o masie max. 10 kg,  

e) z modyfikacją rampy polegającą na rozdzieleniu hydraulicznego systemu 

dostarczania wody i nawozu na ramieniu rampy nad polem doświadczalny na 

dwie niezależnie działające sekcje, w tym zainstalowanie dodatkowego 

dozownika dla dozowania drugiego nawozu. Szczegóły w zał. Nr 1 

6. Dostęp do sieci elektrycznej o napięciu 230 V z zabezpieczeniem przepięciowym. 

7. Zabezpieczenia podłoża perlitowo-torfowego używanego do produkcji sadzonek 

drzew leśnych w ilości wystarczającej dla napełnienia 15,9 tys. cel o pojemności 300 

cm3 oraz 9,1 tys. cel o pojemności 150 cm3.  

8. Zabezpieczyć nawóz dolistny w ilości wystarczającej do standardowego nawożenia 

połowy docelowego pola produkcyjnego obejmującego ok. 50 tys. cel. 

9. Minimum 1 wózek widłowy lub ciągnik z podnośnikiem o udźwigu przynajmniej 0,5 

tony. 

10. Możliwość zainstalowania czujników w kasetach oraz pod kasetami. 

 

Etap 3. Przechowywanie sadzonek (4 miesiące) 

1. Posiadanie przez Wykonawcę przechowalni sadzonek o powierzchni/pojemności min. 

30 m2/60 m3, wyposażonej przynajmniej w 2 agregaty i 2 wytwornice pary wodnej. 

2. Możliwość regulacji temperatury w przechowalni w zakresie przynajmniej -3°C – 0°C. 

3. Możliwość uzyskania wilgotności względnej w przechowalni do 98%. 

4. Zabezpieczenie wyposażenia umożliwiającego przechowywanie sadzonek wyjętych z 

kontenerów szkółkarskich. 

5. Umożliwienie zainstalowania wewnątrz przechowalni dodatkowej aparatury 

pomiarowej do ciągłego monitorowania parametrów (temperatura i wilgotność). 

 



 

 
Projekt „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew 

leśnych.”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0016/20 

Strona 17 z 18 

 

Informacje dotyczące parametrów rampy deszczującej w związku z realizacją projektu 

badawczego:  

Rampa deszczująca powinna spełniać poniższe parametry (rys. 1 i rys. 2): 

1. podział odcinków rur rozprowadzających wodę oraz nawóz na jednym z ramion 

rampy (lewym lub prawym) na dwie połowy - połowa odcinków rur obsługiwać 

będzie pola doświadczalne UR, a połowa pola produkcyjne szkółki – rys. 1, 

2. zamontowanie na wózku jezdnym dodatkowego dozownika nawozów (oznaczenie – 

dozownik standardowy - UR) wraz ze zbiornikiem na nawozy alternatywne, 

3. wpięcie dodatkowego dozownika w układ hydrauliczny rampy zgodnie załączonym 

schematem na rys. 2, 

4. zamontowanie zaworów odcinających (np. kulowych) pozwalających kierować wodę 

oraz nawóz na odcinki rur nad polem doświadczalnym UR, w sposób niezależny od 

układu kierowania wodą i nawozem na pola szkółki.  

5. Zamontowane zawory mają umożliwić: 

a. doprowadzenie do odcinka rury rozprowadzającej nawóz na pole UR nawozu 

standardowego (oznaczenie - dozownik standardowy - standard) lub nawozu 

alternatywnego z dozownika vUR, 

b. na odcinku rury rozprowadzającej wodę na pole UR dostarczenie wody do 

nawadniania z przewodu głównego z możliwością nie wykonywania 

deszczowania, podczas gdy pola produkcyjnego szkółki będę deszczowane,  

c. zawory sterujące przepływem wody i nawozu na pole doświadczalne UR muszą 

być zamontowane w taki sposób (miejsce montażu na wózku, ustawienie dźwigni 

sterowniczych) aby możliwe było włączanie i wyłączanie wody i włączanie i 

wyłącznie nawozu na fragmencie wzdłuż pola doświadczalnego UR w trakcie 

przejazdu rampy.  

6. Ułożenie pola doświadczalnego UR (na zewnętrznej czy na wewnętrznej stronie 

ramienia rampy) pozostaje do decyzji Wykonawcy z zachowaniem funkcjonalności 

zmian opisanych powyżej. 
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Ryc. 1. Schemat modyfikacji rur rozprowadzających wodę i nawóz  

 

 

 

Ryc. 2. Schemat podłączenia drugiego dozownika standardowego 

 


