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CP

Mokre 01-04-3-15-133   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-133   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,09 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-299   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,69 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-299   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,69 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,90 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-306   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-307   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 116 CP-W

Mokre 01-04-3-15-420   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 116 CP-W

CW

Mokre 01-04-3-15-291   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-293   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,65 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-293   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-293   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,89 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-293   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,10 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-299   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,47 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-300   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,61 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,23 112 CW-W

Mokre 01-04-3-15-306   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 112 CW-W

MA-PORZ

Mokre 01-04-3-15-131   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  23,60 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-131   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-239   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  119,60 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-239   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,24  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-257   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  114,00 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-257   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-259   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  37,20 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-259   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  29,20 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,29  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,80 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-297   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-298   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  35,60 149 PORZ-STOS

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,13  95 SADZ WIEL

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,13  51 WYK-TAL40

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,71 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,71 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,71  95 SADZ WIEL

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,37  53 WYK-PL12

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,94  51 WYK-TAL40

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,71 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,75 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,81  97 SAD-BRYŁ

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,94  95 SADZ WIEL

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT  0,14  53 WYK-PL12

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,81  51 WYK-TAL40
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Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

PIEL

Mokre 01-04-3-15-133   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Mokre 01-04-3-15-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,49 107 KOSZ UA

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

OCHRL

O-BOBRY
Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 2 H  6,00 388 GODZ RH23

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,27 139 GRODZ-SN

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,27 147 PRZYB-1ŻU

Mokre 01-04-3-15-291   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  68,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Mokre 01-04-3-15-295   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Mokre 01-04-3-15-295   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Mokre 01-04-3-15-257   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-291   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  9,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-292   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-292   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-292   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-293   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-293   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-296   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-300   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Mokre 01-04-3-15-306   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁM
Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 3 H  40,00 124 ZAB-OSŁZD

Mokre 01-04-3-15-      -    - ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,00 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Mokre 01-04-3-15-256   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-256   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-291   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-291   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-291   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-291   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-293   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-293   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-298   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-298   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-301   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 117 ZAB-REPEL

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZD Mokre 01-04-3-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Mokre 01-04-3-15-133   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Mokre 01-04-3-15-292   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

Mokre 01-04-3-15-293   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,70 119 ZAB-UPAK

Mokre 01-04-3-15-300   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,70 119 ZAB-UPAK

Mokre 01-04-3-15-301   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

OCHRP
P-PORZ Mokre 01-04-3-15-131   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

OCHRPR
OP-REZERW

Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

POZ

IIIAU
Mokre 01-04-3-15-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

IIIB
Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   2 CWD-D

IIIBU
Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-304   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

IVD

Mokre 01-04-3-15-131   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PM Mokre 01-04-3-15-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  20,00 389 GODZ MH8

Mokre 01-04-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  30,00 384 GODZ RH8

PR
Mokre 01-04-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

PTP
Mokre 01-04-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

PTW
Mokre 01-04-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN

Mokre 01-04-3-15-131   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

TPP

Mokre 01-04-3-15-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Mokre 01-04-3-15-133   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-133   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-295   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

TWN
Mokre 01-04-3-15-131   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

TWP
Mokre 01-04-3-15-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mokre 01-04-3-15-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D
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