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Zał. nr 1 

Opis robót budowlanych dotyczących przeniesienia sieci teletechnicznych z budynku łącznika do 
budynku dworca PKP w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Wyburzenie budynku łącznika spełniającego funkcję obiektu telekomunikacyjnego, w którym 
zlokalizowani są operatorzy: PKP Telkol oraz PKP Telekom. Adaptacja pomieszczeń dworca PKP dla 
przenoszonych instalacji operatorów z budynku łącznika. 

1. Prace budowlane 

Budynek dworca jest trójkondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro. Pomieszczenia operatorów 
zlokalizowane będą na wszystkich kondygnacjach zajmując kubaturę około 1000m³. Należy 
przewidzieć dla tych pomieszczeń odrębną strefę pożarową stanowiącą oddzielenie pożarowe od 
pozostałych pomieszczeń dworca PKP Gorzów. Należy przystosować komunikację budynku dworca 
dla potrzeb operatorów telekomunikacyjnych. Należy wytłumić zakłócenia akustyczne pracy agregatu 
poprzez wykonanie izolacji ścian i posadzki. Prace tynkowo - malarskie. 

2. Prace instalacyjne - część elektryczna 

 wykonanie zasilania podstawowego energią elektryczną - każdego z operatorów - na 
podstawie warunków przyłączenia wydanych przez administrację PKP dworzec. Należy 
wykonać instalacje elektryczne w pomieszczeniach każdego z operatorów: 

 rozdzielnice w II klasie izolacyjności o stopniu IP44 
 instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego, stosując źródła światła LED i wymagane 

certyfikaty. 
 instalacja połączeń wyrównawczych oraz uziemiająca 
 instalacja gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego 
 zasilanie urządzeń technologicznych 
 w pomieszczeniach każdego operatora przewidzieć instalację: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji 

włamania, zakończone centralką włamania instalowaną u każdego operatora. 
 przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzacji z dachu demontowanego budynku łącznika 

na dach budynku dworca oraz uaktywnieniem instalacji chłodniczej pomieszczeń 
 należy utrzymać stałe zasilanie podstawowe energią elektryczną węzłów 

telekomunikacyjnych operatorów, z uwagi na likwidację dotychczasowego zasilania z sieci 
PKP Energetyka 

Należy wykonać demontaż istniejących podstawowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu 
łącznika: 

 demontaż i przekazanie na magazyn operatora istniejącego zespołu prądotwórczego o mocy 
20,0 kW 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy agregatu 
 demontaż i przeniesienie do nowego pomieszczenia istniejącej baterii akumulatorów 
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W nowym pomieszczeniu operatora Telekom przewidywany jest montaż agregatu prądotwórczego 
typ SDMO 21,0 kW o wadze 280 kg, który należy przywieść z miejsca składowania w Warszawie. 
Wymiary agregatu długość 1,65m, szerokość 0,7m, wysokość 1,2m. Agregat wnoszony będzie w 
podzespołach, po uprzednim demontażu. Instalowany będzie w części parterowej nad piwnicą 
budynku dworca. 

Dla ograniczenia przenoszenia drgań silnika na budynek dworca agregat musi być wyposażony w 
wibroizolatory. Dodatkowo należy przewidzieć montaż dodatkowych wibroizolatorów montowanych 
pomiędzy ramą a posadzką. Pomieszczenie agregatu z uwagi na zakłócenia akustyczne wytłumić dla 
potrzeb prac administracyjnych pomieszczeń sąsiednich. W ścianie zewnętrznej pomieszczenia 
agregatu przewidzieć: 

 napowietrzanie pracy agregatu 
 odprowadzenie spalin agregatu po elewacji ponad dach 
 instalację wentylacji mechanicznej pomieszczenie 

W pomieszczeniu I piętra TELEKOM wykonać podłogę techniczną o wysokości 0,3m dla potrzeb 
wprowadzenia okablowania. Z tego powodu przewidywany jest demontaż i ponowny montaż 
wyposażenia węzła telekomunikacyjnego operatora.  

Należy przewidzieć: 

 wykonanie instalacji odgromowej dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzacji na dachu 
 wykonanie instalacji sieci strukturalnej w pomieszczeniach operatorów 

 

3. Prace instalacyjne - telekomunikacyjne 

W bryle łącznika jest kablownia operatora TELKOL wraz z jego przełącznicą przyścienną. 

Z przełącznicy wyprowadzone będą kable telekomunikacyjne, które w studni kablowej będą 
mufowane z kablami projektowanymi telekomunikacyjnymi typu TKM. Kable te w istniejącej 
kanalizacji telekomunikacyjnej wprowadzone będą na projektowaną przełącznicę liniową w 
pomieszczeniu kablowni nowej lokalizacji. Przewidywanych jest 30 kabli typu TKM o różnej ilości 
wiązek oraz kable światłowodowe typu XOTKtd24JXOTKtd18J, 2xXOTKtd12J. Wyprowadzenie 
wszystkich kabli z kanalizacji do pomieszczeń budynku dworca przewidziano w rurach PCV110, 
pozostałe trasy w korytach kablowych chronionych osłonami ognioodpornymi. Nowa przełącznica 
będzie na osprzęcie Krone przy zastosowaniu głowic kablowych 100 - parowych.  


