
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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CP

Konopaty 07-11-2-18-952   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,89 33,68 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-1002  -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,93 17,58 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-1002  -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,18 57,06 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-1011  -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 12,66 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-1011  -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,69 61,89 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-975   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 6,05 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-975   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 23,21 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-996   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,76 131 CP-W

Majdany 07-11-2-19-997   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 131 CP-W

CW

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 39,97 127 CW-W

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,01 79,92 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1001  -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 15,54 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1001  -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 10,94 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 15,54 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 41,58 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1011  -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 9,01 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-1011  -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,50 54,71 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-970   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 23,62 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-989   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 14,08 127 CW-W

Majdany 07-11-2-19-989   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,02 36,46 127 CW-W

MA-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  200,00 -  14 PORZ MECH

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,99 109,23  24 PPOD N

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,99 201,8  20 WPOD-N

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  200,00 -  14 PORZ MECH

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,60 131,52  24 PPOD N

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,60 242,97  20 WPOD-N

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  120,00 -  14 PORZ MECH

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44 36,82  24 PPOD N

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44 69,84  20 WPOD-N

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  120,00 -  14 PORZ MECH

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  120,00 54,12  18 PORZ-STOS

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14 29,15  24 PPOD N

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14 65,22  20 WPOD-N

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  180,00 -  14 PORZ MECH

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,30 58,82  24 PPOD N

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,30 131,59  20 WPOD-N

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  370,00 -  14 PORZ MECH

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,62 92,57  24 PPOD N

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,62 207,11  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,13 5,53  78 WYK-POGCZ

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,38 11,14  78 WYK-POGCZ

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,63 17,54  78 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,53 - 110 DOW-SADZ

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,81 74,47 105 SAD-BRYŁ

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,80 14,5 101 SADZ 1R

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,92 64,49 102 SADZ WIEL

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,38 8,93  78 WYK-POGCZ

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,77 - 110 DOW-SADZ

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,26 83,62 105 SAD-BRYŁ

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,04 18,85 101 SADZ 1R

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,47 76,63 102 SADZ WIEL

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,63 10,33  78 WYK-POGCZ

Majdany 07-11-2-19-1004  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,04 - 110 DOW-SADZ
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Majdany 07-11-2-19-1004  -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,17 127,19 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-1004  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,87 107,55 102 SADZ WIEL

Majdany 07-11-2-19-1005  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,59 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-1005  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,17 26,3 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-1005  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,42 9,28 102 SADZ WIEL

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,96 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,76 42,63 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,75 13,6 101 SADZ 1R

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,45 98,27 102 SADZ WIEL

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,48 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,98 113,38 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,27 4,89 101 SADZ 1R

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,23 137,58 102 SADZ WIEL

PIEL

Konopaty 07-11-2-18-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,82 113,49 122 KOSZ UA

Konopaty 07-11-2-18-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Konopaty 07-11-2-18-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Konopaty 07-11-2-18-1024  -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0,25 - 118 PIEL-CKR

Konopaty 07-11-2-18-917   -a   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  3,08 - 118 PIEL-CKR

Majdany 07-11-2-19-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  32,00 624,88 122 KOSZ UA

Majdany 07-11-2-19-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Majdany 07-11-2-19-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

Majdany 07-11-2-19-995   -h   -99 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  3,80 - 118 PIEL-CKR

POPR

Konopaty 07-11-2-18-961   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,25 - 110 DOW-SADZ

Konopaty 07-11-2-18-961   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,25 7,88 105 SAD-BRYŁ

Konopaty 07-11-2-18-961   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,25 - 110 DOW-SADZ

Konopaty 07-11-2-18-961   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,25 7,88 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-971   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,69 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-971   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,69 5,9 106 POP-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-972   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,69 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-972   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,69 5,9 106 POP-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-974   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-974   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,35 2,99 106 POP-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-986   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,39 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-986   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,39 11,88 106 POP-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-993   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,49 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-993   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,49 4,19 106 POP-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-993   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,35 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-993   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,35 2,99 106 POP-BRYŁ

POPR-NAT

Majdany 07-11-2-19-994   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 - 110 DOW-SADZ

Majdany 07-11-2-19-994   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,41 2,59 105 SAD-BRYŁ

Majdany 07-11-2-19-994   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,59 101,37 102 SADZ WIEL

ŁOW

ŁO-DOKSO

Paśnik B53/1117 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Paśnik B53/1117 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Paśnik B53/1240 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Paśnik B53/1240 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Paśnik B53/2117 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Paśnik B53/2117 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

ŁO-DOKTR

Obwód
wyłączony nr 49
Konopaty

A00/015 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr 49
Konopaty

A00/015 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

ŁO-POL

Obwód
wyłączony nr 49
Konopaty

A00/015 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr 49
Konopaty

A00/015 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 371 GODZ RH23
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ŁOW

ŁO-POLET

Poletko
łowieckie B53/2099 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Poletko
łowieckie B53/2099 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

Poletko
łowieckie B53/2101 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Poletko
łowieckie B53/2101 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Poletko
łowieckie B53/2105 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Poletko
łowieckie B53/2105 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Poletko
łowieckie B53/2116 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

ŁO-URZS
Obwód
wyłączony nr 49
Konopaty

A00/015 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

ŁO-ZABUPR

Pas zaporowy B53/2108 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Pas zaporowy B53/2108 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Pas zaporowy B53/2109 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Pas zaporowy B53/2109 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Pas zaporowy B53/2110 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 381 GODZ MH23

Pas zaporowy B53/2110 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

ŁR

D-UPRŁ

Konopaty 07-11-2-18-952   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,47 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-952   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,56 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-952   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,36 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-952   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,28 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-953   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,93 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-953   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 - 627 ŁR-KOSZR

Konopaty 07-11-2-18-954   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,68 - 627 ŁR-KOSZR

Majdany 07-11-2-19-962   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,98 - 627 ŁR-KOSZR

Majdany 07-11-2-19-976   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,63 - 627 ŁR-KOSZR

D-UPRR

Konopaty 07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-AGRE Agregatowanie ----- HA  0,81 - 604 ŁR-AGRE

Konopaty 07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,81 - 601 ŁR-ORKA

Konopaty 07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,81 - 607 ŁR-TAL

Konopaty 07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,81 - 618 ŁR-WYSNAS

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,30 - 606 ŁR-BRON

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  1,30 - 605 ŁR-KULT

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,30 - 601 ŁR-ORKA

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,30 - 607 ŁR-TAL

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  1,30 - 615 ŁR-WAPN

Konopaty 07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,30 - 618 ŁR-WYSNAS

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,23 - 606 ŁR-BRON

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  2,23 - 605 ŁR-KULT

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  2,23 - 601 ŁR-ORKA

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  2,23 - 607 ŁR-TAL

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  2,23 - 615 ŁR-WAPN

Konopaty 07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  2,23 - 618 ŁR-WYSNAS

OCHRL O-GRODZR

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,80 25,3 147 GRODZ-DEM

Konopaty 07-11-2-18-960   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Konopaty 07-11-2-18-960   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,00 25,73 147 GRODZ-DEM

Konopaty 07-11-2-18-961   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Konopaty 07-11-2-18-961   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,50 31,09 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-1002  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-1002  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,15 15,33 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-1008  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-1008  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,30 11,36 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-1011  -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

3/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZR

Majdany 07-11-2-19-1011  -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,70 10,08 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-980   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Majdany 07-11-2-19-980   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,35 15,76 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Konopaty 07-11-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Majdany 07-11-2-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Konopaty 07-11-2-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 35,41 159 SZUK-OWAD

Majdany 07-11-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Konopaty 07-11-2-18-960   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Konopaty 07-11-2-18-961   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Majdany 07-11-2-19-995   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,30 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Konopaty 07-11-2-18-917   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-917   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,18 36,86 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-935   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-938   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-938   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-938   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,12 35,84 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-952   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-952   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-952   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-952   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,37 56,98 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-958   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-958   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  6,48 109,56 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-960   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-960   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,84 31,11 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-960   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,41 40,75 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,82 47,68 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Konopaty 07-11-2-18-961   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  5,90 99,75 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1001  -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1001  -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 19,61 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 7,47 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1002  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,43 24,18 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1003  -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,58 26,71 132 ZAB-REPEL
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Majdany 07-11-2-19-1004  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-1004  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-971   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-971   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-972   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-972   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-974   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-974   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-979   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-979   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-979   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 23,67 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-983   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-983   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-986   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-986   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-986   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-986   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,43 24,18 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-993   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-993   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-993   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-993   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 2,37 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-994   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-994   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-995   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-995   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 17,25 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-998   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Majdany 07-11-2-19-998   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 155 PUŁ-RYJ

Majdany 07-11-2-19-987   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

OCHRP
P-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 4,29 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 0,79 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 0,45 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 0,45 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 172 PPOŻ-PORZ

Konopaty 07-11-2-18-940   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 4,97 172 PPOŻ-PORZ

POZ IB

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  898,00 39,82   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 33,29   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  898,00 120,6   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-933   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 097,00 42,16   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,43   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 097,00 141,87   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-957   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  556,00 20,59   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,78   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  556,00 70,96   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-959   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,45   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00 13,44   2 CWD-D
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Majdany 07-11-2-19-1009  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 33,1   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  840,00 39,14   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-1011  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  840,00 103,52   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 074,00 39,28   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 73,27   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 074,00 113,19   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-980   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,82   2 CWD-D

POZ-P

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR

Konopaty 07-11-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 114,71   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,42   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00 155,34   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00 61,03   2 CWD-D

PTP

Konopaty 07-11-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 250,00 1 004,86   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 250,00 269,38   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 150,00 619,21   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 150,00 179,87   2 CWD-D

PTW

Konopaty 07-11-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,78   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,15   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,76   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,14   2 CWD-D

TPP

Konopaty 07-11-2-18-1023  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 121,99   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-1023  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,96   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,17   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,22   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,45   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,5   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,36   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,41   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,14   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,03   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,76   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,24   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,45   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,03   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,75   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,62   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,08   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,94   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 65,66   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 13,01   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 46,77   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,31   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,76   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-940   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,89   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,92   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,43   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 61,92   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,26   2 CWD-D
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Konopaty 07-11-2-18-945   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 84,56   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,25   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,51   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,05   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,95   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-945   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,31   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 15,34   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,33   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 25,91   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,24   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,55   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,78   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,64   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,95   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,11   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,94   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,84   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,42   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,82   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-966   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,66   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 18,83   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,64   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 208,33   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 59,67   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 142,33   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 37,67   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,92   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-967   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,05   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 221,00 90,92   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 43,7   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 221,00 186,02   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 6,06   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 75,38   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,2   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 1,86   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,54   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 53,08   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-970   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,62   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-973   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 67,77   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-973   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 14,48   2 CWD-D

TWP

Konopaty 07-11-2-18-1023  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 142,73   2 CWD-D

Konopaty 07-11-2-18-1023  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 34,29   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-963   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,9   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-963   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,28   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-963   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 22,98   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-963   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,43   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-996   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-996   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,66   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-997   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,03   2 CWD-D

Majdany 07-11-2-19-997   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,05   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 - 381 GODZ MH23

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  55,00 - 381 GODZ MH23
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UTRZ

UT-DROGIL Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 - 371 GODZ RH23

UT-OBEDUK Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Konopaty 07-11-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Majdany 07-11-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8
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