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Płośnica 07-11-1-04-356   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,85 85,53 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-362   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 11,61 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 20,02 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-368   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,15 34,51 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-368   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,43 42,91 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-368   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 8,34 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-369   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,21 66,32 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,56 42,2 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-399   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 15,96 131 CP-W

Płośnica 07-11-1-04-399   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 15,44 131 CP-W

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 10,59 131 CP-W

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 131 CP-W

CW

Płośnica 07-11-1-04-351   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 19,66 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-351   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 22,68 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-352   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 22,08 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-355   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,42 51,55 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-359   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 29,64 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-359   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 10,28 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 11,8 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,57 33,44 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-363   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 24,12 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-368   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,54 13,84 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-368   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,16 54,29 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-380   -m   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 33,19 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-393   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 26,92 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-393   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 43,25 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-394   -w   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 26,31 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-394   -z   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 44,76 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-394   -z   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 20,87 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-395   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 24,8 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-398   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 2,06 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-398   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 14,48 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-405   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 38,11 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-406   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 12,4 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-406   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 20,24 127 CW-W

Płośnica 07-11-1-04-417   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,04 43,45 127 CW-W

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 8,2 127 CW-W

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,03 0,54 127 CW-W

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 28,19 127 CW-W

MA-PORZ

Płośnica 07-11-1-04-369   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  200,00 -  14 PORZ MECH

Płośnica 07-11-1-04-369   -g   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45 46,99  24 PPOD N

Płośnica 07-11-1-04-369   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,45 100,73  20 WPOD-N

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,97 -  16 PORZ-GRAB

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97 18,6  24 PPOD N

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97 39,88  20 WPOD-N

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  80,00 -  14 PORZ MECH

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,69 25,21  24 PPOD N

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,69 46,57  20 WPOD-N

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00 -  14 PORZ MECH

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84 30,69  24 PPOD N

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84 56,69  20 WPOD-N

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  60,00 -  14 PORZ MECH

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56 14,32  24 PPOD N
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Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56 27,16  20 WPOD-N

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,24 8,77  24 PPOD N

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,24 16,2  20 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,55 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,55 98 102 SADZ WIEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,31 3,37  74 WYK-PA5CZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,35 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,35 120,08 102 SADZ WIEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,25 4,11  74 WYK-PA5CZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,65 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,65 73,15 102 SADZ WIEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,50 2,74  74 WYK-PA5CZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 27,61 102 SADZ WIEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,50 1,17  74 WYK-PA5CZ

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,46 - 110 DOW-SADZ

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,35 49,92 105 SAD-BRYŁ

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,11 30,64 102 SADZ WIEL

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,27 - 110 DOW-SADZ

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,83 38,71 101 SADZ 1R

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,44 122,57 102 SADZ WIEL

PIEL

Płośnica 07-11-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  37,00 723 122 KOSZ UA

Płośnica 07-11-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Płośnica 07-11-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  19,00 371 122 KOSZ UA

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Płośnica 07-11-1-04-376   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-376   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,70 21,49 106 POP-BRYŁ

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10 13,91 106 POP-BRYŁ

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,85 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,85 10,74 106 POP-BRYŁ

Płośnica 07-11-1-04-414   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Płośnica 07-11-1-04-414   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,60 7,58 106 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 75,59 144 GRODZ-SRN

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 90,71 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Płośnica 07-11-1-04-358   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,60 13,45 147 GRODZ-DEM

Płośnica 07-11-1-04-383   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,10 22,8 147 GRODZ-DEM

Płośnica 07-11-1-04-413   -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,20 34,38 147 GRODZ-DEM

Płośnica 07-11-1-04-418   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,50 24,29 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Płośnica 07-11-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Płośnica 07-11-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  112,00 - 370 GODZ RH8

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8
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O-SMIECI Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

Płośnica 07-11-1-04-352   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,50 - 136 ZAB-RYS

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,15 1,34 138 ZAB-OSŁON

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,25 2,23 138 ZAB-OSŁON

Płośnica 07-11-1-04-406   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,60 - 136 ZAB-RYS

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,08 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-362   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-362   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 10,65 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,64 78,45 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 12,17 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 50,72 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-375   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-375   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,34 39,56 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-376   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-376   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,25 38,04 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 39,9 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-387   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-387   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-388   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-388   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-388   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-388   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-390   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-390   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 18,09 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,86 31,45 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,32 39,22 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,94 15,89 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,48 25,02 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-420   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Płośnica 07-11-1-04-420   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,42 40,91 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 11,07 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 10,63 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-290   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-290   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 5,17 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,66 23,86 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-301   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-301   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,51 21,7 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-302   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-302   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-313   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-313   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-316   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-316   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 9,2 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,25 17,96 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 6,61 132 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK
Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 155 PUŁ-RYJ

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Płośnica 07-11-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Płośnica 07-11-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 - 162 ZW-ZRĘB

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  25,00 - 162 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INFO Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  17,44 5,84 174 ODN-PASP

P-PORZ
Płośnica 07-11-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,20 33,13 172 PPOŻ-PORZ

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  12,13 137,02 172 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIS

Płośnica 07-11-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 - 169 CZYSZ-BUD

Płośnica 07-11-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 168 NAPR-BUD

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS

Płośnica 07-11-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

Płośnica 07-11-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Płośnica 07-11-1-04-369   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  828,00 33,1   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-369   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00 113,13   2 CWD-D

IIIA

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00 9,19   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00 33,31   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 6,95   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 39,8   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 27,31   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,12   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 45,11   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 15,61   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 27,93   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-411   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,51   2 CWD-D

IIIAU

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 11,41   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,91   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 33,66   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,66   2 CWD-D

POZ-P
Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 - 380 GODZ MH8

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA
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POZ-P

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

PR

Płośnica 07-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 295,57   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 84,59   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 75,45   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 23,11   2 CWD-D

PTP

Płośnica 07-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00 429,41   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00 117,76   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00 551,21   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00 163,11   2 CWD-D

PTW

Płośnica 07-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 109   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 29,28   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 92,15   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 24,25   2 CWD-D

TPP

Płośnica 07-11-1-04-395   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 9,36   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-395   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 23,63   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-395   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 22,11   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-395   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,58   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00 13,44   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,41   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00 31,1   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,93   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 14,38   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 36,01   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 28,18   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,73   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 3,77   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 12,53   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,83   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,59   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 6,14   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 17,88   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,1   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,83   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,25   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-397   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,57   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-398   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  346,00 30,45   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,08   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-398   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  346,00 74,14   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,41   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-399   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 24,18   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-399   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 40,46   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-399   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 52,12   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-399   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,49   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-409   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 116,88   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-409   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 26,86   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-412   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 16,61   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-412   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,25   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-412   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 33,83   2 CWD-D
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Płośnica 07-11-1-04-412   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,52   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-412   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00 12,06   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-412   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00 30,37   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 6,33   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,05   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,34   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,09   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 25,86   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 72,72   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 61,45   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,31   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00 17,3   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 47,16   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00 50,91   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,76   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 99,47   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-415   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 22,51   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 38,27   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,54   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 35,09   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,1   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 91,5   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 22,31   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 14,94   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,51   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 24,42   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,01   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,53   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,6   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,28   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 9,72   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,28   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20,23   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,21   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,18   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,2   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,31   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,98   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,69   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,01   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,86   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-324   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 11,48   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,23   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-324   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 19,61   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,35   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00 229,55   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00 60,06   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 11,7   2 CWD-D
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Turza Wielka 07-11-1-06-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,53   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 23,39   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,1   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 44,9   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,93   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 12,69   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 23,73   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 2,35   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-326   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 3,63   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-332   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 53,59   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 15,87   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00 219,35   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00 61,57   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 13,65   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,19   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 29,68   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,35   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-334   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 19,66   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,37   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-334   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 37,11   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,29   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-343   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 23,29   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-343   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,71   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-343   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 35,24   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-343   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,23   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 42,4   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,26   2 CWD-D

TWP

Płośnica 07-11-1-04-370   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 73,59   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-370   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,85   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 15,33   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,29   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,66   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,62   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-376   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 16,33   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,56   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-376   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 25,13   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-390   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 94,4   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-390   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 24,44   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-390   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 129,93   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-390   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 28,95   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-393   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 64,06   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-393   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 15   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-401   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 16,2   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,85   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-401   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 23,13   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,4   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 69,93   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,3   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,99   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,42   2 CWD-D
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Płośnica 07-11-1-04-413   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 22,3   2 CWD-D

Płośnica 07-11-1-04-413   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,95   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-298   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 273,67   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 56,49   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-335   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 40,64   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,08   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-336   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 54,83   2 CWD-D

Turza Wielka 07-11-1-06-336   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,18   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 371 GODZ RH23

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK Płośnica 07-11-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 374 GODZ RU23
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