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CP

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,25 24,55 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-116   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 0,92 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-144   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 8,66 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-144   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 38,69 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-15    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,49 7,58 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-16    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 23,57 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-4     -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  6,80 155,88 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 16,35 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-83    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 5,41 131 CP-W

Kostkowo 07-11-1-01-83    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 6,39 131 CP-W

Olszewo 07-11-1-02-114   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,80 59,84 131 CP-W

Olszewo 07-11-1-02-82    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 28,76 131 CP-W

Olszewo 07-11-1-02-90    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 46,75 131 CP-W

CW

Kostkowo 07-11-1-01-116   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,06 27,17 127 CW-W

Kostkowo 07-11-1-01-140   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 34,78 127 CW-W

Kostkowo 07-11-1-01-140   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 4,63 127 CW-W

Kostkowo 07-11-1-01-141   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 37,81 127 CW-W

Kostkowo 07-11-1-01-7     -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,60 66,64 127 CW-W

Kostkowo 07-11-1-01-96    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 20,6 127 CW-W

Olszewo 07-11-1-02-100   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 11,02 127 CW-W

Olszewo 07-11-1-02-121   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,67 42,8 127 CW-W

Olszewo 07-11-1-02-81    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,76 63,5 127 CW-W

MA-PORZ

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  98,00 -  14 PORZ MECH

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 P ZRB<150 porządk. zrębów int. < 150m3 ----- HA  1,25 -  15 PORZ-ZRB

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,25 26,54  20 WPOD-N

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  85,00 -  14 PORZ MECH

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,06 15,49  24 PPOD N

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,06 31,32  20 WPOD-N

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  73,00 -  14 PORZ MECH

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,19 8,69  24 PPOD N

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,19 25,26  20 WPOD-N

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  183,00 -  14 PORZ MECH

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,63 50,44  24 PPOD N

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,63 108,13  20 WPOD-N

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 -  14 PORZ MECH

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,57 30,11  24 PPOD N

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,57 64,55  20 WPOD-N

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100,00 -  14 PORZ MECH

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,01 19,37  24 PPOD N

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,01 41,53  20 WPOD-N

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  40,00 -  14 PORZ MECH

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60 11,51  24 PPOD N

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60 24,67  20 WPOD-N

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  130,00 -  14 PORZ MECH

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  130,00 58,63  18 PORZ-STOS

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,69 51,59  24 PPOD N

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,69 110,6  20 WPOD-N

ODN-GLEB Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,87 16,31  78 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 41,41 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,55 1,52  79 WYK-P5GCP

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,24 4,95  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

Kostkowo 07-11-1-01-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,62 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-17    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,62 17,12 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-17    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,56 0,44  79 WYK-P5GCP
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Kostkowo 07-11-1-01-2     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,92 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-2     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,92 80,61 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-2     -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,62 2,06  79 WYK-P5GCP

Kostkowo 07-11-1-01-2     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,04 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-2     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,04 28,71 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-2     -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,93 0,73  79 WYK-P5GCP

Kostkowo 07-11-1-01-5     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-5     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 55,21 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-5     -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,81 1,42  79 WYK-P5GCP

Olszewo 07-11-1-02-102   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-102   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 16,56 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-102   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,56 0,55  79 WYK-P5GCP

Olszewo 07-11-1-02-88    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,38 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-88    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,38 47,62 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-88    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,25 1,53  79 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,55 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,45 205,66 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,43 3,69  73 WYK-PASCZ

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,03 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 101 SADZ 1R

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,93 329,71 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,93 10,38  73 WYK-PASCZ

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,87 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,87 300,07 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,30 8,99  78 WYK-POGCZ

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,48 9,9  59 WYK-TAL40

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,46 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,62 5,78 105 SAD-BRYŁ

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,89 18,83 101 SADZ 1R

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,95 136,3 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,25 6,04  78 WYK-POGCZ

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,72 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,45 172,14 105 SAD-BRYŁ

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,94 19,88 101 SADZ 1R

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,33 229,95 102 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,22 - 110 DOW-SADZ

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,75 124,54 105 SAD-BRYŁ

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,47 8,52 101 SADZ 1R

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,30 161,21 102 SADZ WIEL

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,56 9,7  73 WYK-PASCZ

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,40 5,78  59 WYK-TAL40

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,74 - 110 DOW-SADZ

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,26 21,09 105 SAD-BRYŁ

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,23 4,87 101 SADZ 1R

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25 34,51 102 SADZ WIEL

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,44 2,67  78 WYK-POGCZ

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,34 5,87  59 WYK-TAL40

PIEL

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391 122 KOSZ UA

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Olszewo 07-11-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195 122 KOSZ UA

Olszewo 07-11-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Olszewo 07-11-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

NAS
N-ZSGOSP Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO
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O-GRODZN

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,42 5,77 142 GRODZ-SN

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,02 60,77 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Kostkowo 07-11-1-01-141   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kostkowo 07-11-1-01-141   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,54 24,44 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Olszewo 07-11-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZPM

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,30 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-116   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-116   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,49 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-117   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-117   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,48 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-139   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-139   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,17 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-141   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-141   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,53 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,39 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-92    -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 - 139 ZAB-OSŁZD

Kostkowo 07-11-1-01-92    -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,45 - 139 ZAB-OSŁZD

O-PROGNŚ

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Olszewo 07-11-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 22,72 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  126,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,15 1,34 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-139   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-139   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,20 1,47 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-141   -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-141   -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,06 0,44 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,12 0,88 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,14 1,03 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-86    -i   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-86    -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,10 0,74 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-87    -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,50 - 138 ZAB-OSŁON

Kostkowo 07-11-1-01-87    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,17 1,25 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-127   -h   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-127   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,22 1,62 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-127   -i   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-127   -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,20 1,47 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-81    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  1,00 - 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-81    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,20 1,47 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  2,00 - 138 ZAB-OSŁON

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,32 2,36 138 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Kostkowo 07-11-1-01-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,19 37,03 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-107   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,88 48,69 132 ZAB-REPEL
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Kostkowo 07-11-1-01-107   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-107   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 19,61 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-116   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-116   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,87 65,43 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-116   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-116   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,37 40,07 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-139   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,34 39,56 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-143   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-143   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,50 76,08 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-144   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,12 35,84 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-18    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-18    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 10,99 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-86    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-86    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 27,22 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-87    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-87    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,18 53,76 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-92    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-92    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 30,26 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-93    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-93    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-93    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Kostkowo 07-11-1-01-93    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-112   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-112   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,65 38,08 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-121   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-121   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-127   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-127   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-12    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-12    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-23    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-23    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,92 27,59 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-24    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-24    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 3,16 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-91    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-91    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-91    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-91    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 21,84 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 3,59 132 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK
Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 155 PUŁ-RYJ
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Kostkowo 07-11-1-01-87    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 155 PUŁ-RYJ

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  32,00 - 155 PUŁ-RYJ

Olszewo 07-11-1-02-98    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM Olszewo 07-11-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO
Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Kostkowo 07-11-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 30,12 172 PPOŻ-PORZ

Olszewo 07-11-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 172 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Olszewo 07-11-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  189,00 - 169 CZYSZ-BUD

Olszewo 07-11-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  295,00 - 169 CZYSZ-BUD

Olszewo 07-11-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ
Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

OP-SCHRNS Kostkowo 07-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Olszewo 07-11-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,97   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,91   2 CWD-D

IB

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 5,33   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,08   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 17,27   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,06   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  818,00 28,66   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 29,92   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  818,00 91,67   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,32   2 CWD-D

IIAU

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00 19,08   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 67,44   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00 62,06   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,68   2 CWD-D

IIIAU

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00 156,4   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00 50,27   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 6,82   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 62,07   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 24,08   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,62   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00 122,3   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00 37,65   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291,00 9,36   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 46,65   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00 36,89   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,02   2 CWD-D

IVD

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 10,29   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 110,75   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 33,16   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 22,82   2 CWD-D

POZ-P

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8
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Kostkowo 07-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00 197,06   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00 43,92   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 52,19   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,14   2 CWD-D

PTP

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  695,00 528,12   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  695,00 129,92   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  506,00 312,13   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  506,00 81,37   2 CWD-D

PTW

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 71,56   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,97   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 42,19   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,39   2 CWD-D

TPP

Kostkowo 07-11-1-01-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 10,66   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 18,87   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  814,00 561,62   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  814,00 152,61   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 33,95   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 44,58   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 59,23   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,54   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 10,81   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 19,18   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,76   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,11   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 287,47   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 59,55   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 146,45   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 32,84   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  611,00 516,74   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  611,00 125,87   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  407,00 340,88   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  407,00 82,63   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 41,41   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,4   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 14,95   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 31,64   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 11,44   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,31   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 23,54   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,13   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 45,73   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 10,04   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 38,34   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,87   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,16   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,5   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,72   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,28   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,17   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,2   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,74   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,04   2 CWD-D
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Olszewo 07-11-1-02-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 20,73   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,61   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 42,49   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,51   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 63,39   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 17,17   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00 24,27   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,11   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00 53,23   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,34   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 26,46   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,37   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 47,41   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,6   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 166,37   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 46,73   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 87,69   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 25,08   2 CWD-D

TWP

Kostkowo 07-11-1-01-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 38,86   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,26   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 144,76   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 28,82   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,78   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,82   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,93   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,21   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 169,44   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 36,56   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-84    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 78,46   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-84    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,58   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 84,38   2 CWD-D

Kostkowo 07-11-1-01-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,34   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,05   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,36   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,32   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,91   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 73,63   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 16,59   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 108,3   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,68   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,09   2 CWD-D

Olszewo 07-11-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,12   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 371 GODZ RH23

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Olszewo 07-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST Kostkowo 07-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8
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