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Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 6,87 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-803   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 1,89 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-803   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 6,67 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-803   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,04 0,62 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-820   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 25,56 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-820   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 2,75 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-820   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 24,62 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-820   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 15,43 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-821   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 6,48 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 17,31 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-821   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,26 85,33 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-854   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 29,76 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-854   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 41,88 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-854   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 19,11 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-854   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,93 44,41 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-868   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 10,13 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-869   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 36,25 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-869   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 10,34 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-891   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-891   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,20 34,02 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-891   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,84 131 CP-W

Bryńsk 07-11-2-16-891   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 4,84 131 CP-W

Lubowidz 07-11-2-17-829   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 9,26 131 CP-W

Lubowidz 07-11-2-17-829   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,36 100,31 131 CP-W

Lubowidz 07-11-2-17-857   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 19,61 131 CP-W

Lubowidz 07-11-2-17-857   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 28,97 131 CP-W

CW

Bryńsk 07-11-2-16-803   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,21 5,38 127 CW-W

Bryńsk 07-11-2-16-820   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,57 14,61 127 CW-W

Bryńsk 07-11-2-16-836   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,25 69,92 127 CW-W

Bryńsk 07-11-2-16-863   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 17,94 127 CW-W

Bryńsk 07-11-2-16-863   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 59,64 127 CW-W

Bryńsk 07-11-2-16-883   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,60 41,01 127 CW-W

Lubowidz 07-11-2-17-827   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 19,66 127 CW-W

Lubowidz 07-11-2-17-827   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,60 55,38 127 CW-W

Lubowidz 07-11-2-17-909   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 28,73 127 CW-W

MA-PORZ

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  420,00 -  14 PORZ MECH

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,52 90,01  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,52 170,72  20 WPOD-N

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  250,00 67,75  17 PORZ-ROZD

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,04 37,26  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,04 71,1  20 WPOD-N

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  300,00 -  14 PORZ MECH

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,26 83,36  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,26 158,11  20 WPOD-N

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  35,00 15,79  18 PORZ-STOS

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 7,67  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 14,55  20 WPOD-N

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  450,00 -  14 PORZ MECH

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,80 97,17  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,80 184,3  20 WPOD-N

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  320,00 -  14 PORZ MECH

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,16 80,81  24 PPOD N

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,16 153,26  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73 14  24 PPOD N
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Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,73 30,01  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  300,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,72 52,17  24 PPOD N

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,72 111,83  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  370,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,90 142,47  24 PPOD N

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,90 263,22  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  420,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,64 66,49  24 PPOD N

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,64 126,86  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  220,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,37 45,45  24 PPOD N

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,37 97,44  20 WPOD-N

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  160,00 -  14 PORZ MECH

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,35 34,52  24 PPOD N

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,35 65,48  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,75 14,75  78 WYK-POGCZ

Lubowidz 07-11-2-17-827   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,75 16,08  78 WYK-POGCZ

Lubowidz 07-11-2-17-828   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,37 11,14  78 WYK-POGCZ

Lubowidz 07-11-2-17-828   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,00 2,33  78 WYK-POGCZ

Lubowidz 07-11-2-17-874   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,12 16,37  78 WYK-POGCZ

Lubowidz 07-11-2-17-908   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,50 18,21  78 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 22,08 102 SADZ WIEL

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,80 11,1  63 WYK-TALOK

ODN-LUK

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,45 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 32,02 102 SADZ WIEL

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,30 1,02  74 WYK-PA5CZ

Bryńsk 07-11-2-16-746   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80 13,82  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,95 - 110 DOW-SADZ

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,95 191,85 102 SADZ WIEL

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,44 6,61  74 WYK-PA5CZ

ODN-ZRB

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,04 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,51 85,19 105 SAD-BRYŁ

Bryńsk 07-11-2-16-763   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,53 100,04 102 SADZ WIEL

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,10 - 110 DOW-SADZ

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,06 113,89 105 SAD-BRYŁ

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,04 166,73 102 SADZ WIEL

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,82 - 110 DOW-SADZ

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,19 171,99 101 SADZ 1R

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,63 155,42 102 SADZ WIEL

PIEL

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,83 367,56 122 KOSZ UA

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Bryńsk 07-11-2-16-834   -b   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,86 - 118 PIEL-CKR

Bryńsk 07-11-2-16-834   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0,64 - 118 PIEL-CKR

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2,32 - 118 PIEL-CKR

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  21,63 422,9 122 KOSZ UA

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 124 KOSZ UC

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,76 - 118 PIEL-CKR

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,24 - 118 PIEL-CKR

POPR

Bryńsk 07-11-2-16-817   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-817   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,25 7,69 104 SADZ POP

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ
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Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 104 SADZ POP

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,08 - 110 DOW-SADZ

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,08 2,46 104 SADZ POP

Lubowidz 07-11-2-17-907   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Lubowidz 07-11-2-17-907   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  3,00 56,11 106 POP-BRYŁ

POPR-NAT
Lubowidz 07-11-2-17-873   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,79 - 110 DOW-SADZ

Lubowidz 07-11-2-17-873   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,79 187,44 102 SADZ WIEL

NAS
N-ZSGOSP

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  110,00 - 338 N-ZSGDNSO

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  250,00 - 338 N-ZSGDNSO

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZS

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZPM
Bryńsk 07-11-2-16-854   -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,60 - 139 ZAB-OSŁZD

Bryńsk 07-11-2-16-868   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,37 - 139 ZAB-OSŁZD

O-PROGNŚ

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 22,53 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

Bryńsk 07-11-2-16-853   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,70 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-864   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,60 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-867   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,70 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-868   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-878   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,90 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-879   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

Bryńsk 07-11-2-16-891   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-764   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,79 13,36 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-803   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-803   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,04 34,49 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-816   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,30 72,7 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-817   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-817   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,26 32,48 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-820   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-820   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-820   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-820   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,46 24,68 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-822   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-822   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-837   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-837   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 25,7 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-850   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-850   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL
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Bryńsk 07-11-2-16-850   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,05 51,57 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-852   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-852   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,44 41,25 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-852   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,45 41,42 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-853   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-853   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 30,18 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-863   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-863   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,49 35,78 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-863   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-863   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,98 67,29 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-868   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-868   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 47,34 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-869   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 47,34 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,61 44,13 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-878   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-878   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 28,02 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-879   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-879   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 25,29 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-879   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,26 55,12 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 32,19 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,98 67,29 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-880   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,29 55,62 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-881   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-881   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 25,44 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-890   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-890   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,11 35,67 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-891   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-891   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-891   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bryńsk 07-11-2-16-891   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 30,09 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-830   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-830   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-833   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-833   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 11,5 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-849   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-849   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-849   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-849   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 38,55 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-858   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-860   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-860   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-861   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-861   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-871   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,85 48,18 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-872   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-873   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Lubowidz 07-11-2-17-873   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-875   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-875   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-887   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-887   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,42 40,91 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-888   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-888   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-888   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-888   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-906   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-908   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 21,98 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-908   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-908   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-910   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-910   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-910   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 6,26 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-923   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 19,1 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-923   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,55 43,11 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 34,15 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  200,00 - 162 ZW-ZRĘB

OCHRP
P-PORZ

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 12,43 172 PPOŻ-PORZ

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 33,89 172 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  181,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  16,00 - 168 NAPR-BUD

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  190,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  29,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ IB

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  807,00 20,65   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 119,66   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  807,00 113,42   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 28,34   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 3,09   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,77   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 9,55   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-868   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,75   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 352,00 38,06   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,29   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 352,00 170,06   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-877   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,63   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00 24,07   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 129,57   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00 97,82   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-881   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 28,71   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 5,19   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,21   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 19,35   2 CWD-D
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Lubowidz 07-11-2-17-862   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,07   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  901,00 28,85   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,79   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  901,00 103,78   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-862   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,7   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 263,00 42,85   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,34   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 263,00 148,03   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-889   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 4,26   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 20,98   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 65,44   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 61,45   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-911   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 9,85   2 CWD-D

IIIA

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00 15,18   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 78,85   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00 50,99   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-924   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 12,61   2 CWD-D

IIIAU

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 145,00 31,61   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 140,52   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 145,00 115,99   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 31,52   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  675,00 18,74   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 95,09   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00 87,21   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-837   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 23,29   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  976,00 32,52   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 158,11   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  976,00 128,71   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-871   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 33,43   2 CWD-D

POZ-P

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

PR

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 120,02   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 44,8   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 280,33   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 80,14   2 CWD-D

PTP

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 388,00 765,56   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 388,00 291,79   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 100,00 689   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 100,00 213,54   2 CWD-D

PTW

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,48   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,5   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,56   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,65   2 CWD-D

TPP

Bryńsk 07-11-2-16-764   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 68,63   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-764   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,1   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-803   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 28,64   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-803   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,58   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,81   2 CWD-D
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Bryńsk 07-11-2-16-821   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,84   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 97,17   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-821   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 24,73   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,93   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,87   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 64,49   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,93   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 61,41   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,54   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 24,91   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,99   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00 244,3   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00 65,72   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 56,48   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,33   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-827   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 13,95   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-827   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,89   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-828   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 71,94   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-828   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 16,69   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 23,91   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,36   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 37,72   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 5,55   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-884   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 76,77   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-884   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 121,91   2 CWD-D

TWP

Bryńsk 07-11-2-16-719   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,91   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-719   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,86   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-719   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,44   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-719   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,36   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-719   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,27   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-719   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-782   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 55,59   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-782   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,16   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-782   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 33,98   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-782   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,98   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,81   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-822   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,84   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-836   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,33   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-836   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,3   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,77   2 CWD-D

Bryńsk 07-11-2-16-869   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,27   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-828   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 83,74   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-828   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,57   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-828   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,37   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-828   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,21   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-830   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 17,3   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,38   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 26,14   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,33   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 94,85   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-830   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,5   2 CWD-D

Lubowidz 07-11-2-17-832   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 35,69   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-832   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,36   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-844   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,9   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-844   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,65   1 CWD-P
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Lubowidz 07-11-2-17-904   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,88   1 CWD-P

Lubowidz 07-11-2-17-904   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,21   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 - 381 GODZ MH23

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 - 381 GODZ MH23

Lubowidz 07-11-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST
Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bryńsk 07-11-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8
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