Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 1/2025

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Kostkowo 07-11-1-01-1  -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,4
Kostkowo 07-11-1-01-2  -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,34
Kostkowo 07-11-1-01-2 -b -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,42
Kostkowo 07-11-1-01-2 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,32
Kostkowo 07-11-1-01-2 -c -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,15
Kostkowo 07-11-1-01-5 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,29
Kostkowo 07-11-1-01-5  -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Kostkowo 07-11-1-01-7 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,3
Kostkowo 07-11-1-01-8 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Kostkowo 07-11-1-01-10 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0
Kostkowo 07-11-1-01-10 -a -01 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,53
Kostkowo 07-11-1-01-11 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,81
Kostkowo 07-11-1-01-17 -b -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,09
Kostkowo 07-11-1-01-17 -k -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,23
Kostkowo 07-11-1-01-18 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Kostkowo 07-11-1-01-83 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,3
Kostkowo 07-11-1-01-84 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,59
Kostkowo 07-11-1-01-85 - -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,14
Kostkowo 07-11-1-01-86 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,07
Kostkowo 07-11-1-01-87 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,41
Kostkowo 07-11-1-01-92 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,75
Kostkowo 07-11-1-01-93 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,22
Kostkowo 07-11-1-01-93 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,96
Kostkowo 07-11-1-01-103 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,04
Kostkowo 07-11-1-01-104 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,23
Kostkowo 07-11-1-01-107 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,99
Kostkowo 07-11-1-01-107 -g -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Kostkowo 07-11-1-01-116 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,22
Kostkowo 07-11-1-01-116 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,58
Kostkowo 07-11-1-01-139 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,56
Kostkowo 07-11-1-01-141 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,23
Kostkowo 07-11-1-01-144 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,23
Olszewo 07-11-1-02-12 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,24




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Olszewo 07-11-1-02-12 -x -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,13
Olszewo 07-11-1-02-23 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0
Olszewo 07-11-1-02-23 -d -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,96
Olszewo 07-11-1-02-23 -k -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,36
Olszewo 07-11-1-02-24 -i -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,22
Olszewo 07-11-1-02-25 -f -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,14
Olszewo 07-11-1-02-28 -a -00 T 2 025 | ODN-IIP prowizorium 0,3
Olszewo 07-11-1-02-81 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Olszewo 07-11-1-02-88 - -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,2
Olszewo 07-11-1-02-97 -d -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,03
Olszewo 07-11-1-02-98 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 4,39
Olszewo 07-11-1-02-98 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,87
Olszewo 07-11-1-02-98 -i -00 T 2 021 | ODN-IIP wykonane 0,45
Olszewo 07-11-1-02-98 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,01
Olszewo 07-11-1-02-98 -k -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,25
Olszewo 07-11-1-02-98 -l -00 T 2023 | ODN-IIP wykonane 0,5
Olszewo 07-11-1-02-99 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,28
Olszewo 07-11-1-02-99 -f -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,18
Olszewo 07-11-1-02-99 -h -00 T 2024 | ODN-IIP plan zasadn. 0,95
Olszewo 07-11-1-02-100 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Olszewo 07-11-1-02-100 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,57
Olszewo 07-11-1-02-102 -f -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,11
Olszewo 07-11-1-02-108 -i -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,8
Olszewo 07-11-1-02-108 -k -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,14
Olszewo 07-11-1-02-109 -c -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,7
Olszewo 07-11-1-02-111 -a -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,71
Olszewo 07-11-1-02-112 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,11
Olszewo 07-11-1-02-112 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,74
Olszewo 07-11-1-02-113 -a -00 T 2 021 | ODN-IIP wykonane 0,5
Olszewo 07-11-1-02-113 -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,17
Olszewo 07-11-1-02-113 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,49
Olszewo 07-11-1-02-114 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Olszewo 07-11-1-02-114 -g -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,44
Olszewo 07-11-1-02-121 -a -99 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,67
Olszewo 07-11-1-02-125 -b -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,45
Olszewo 07-11-1-02-125 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,88
Olszewo 07-11-1-02-127 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,66




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 2/2025

R Grupa . "
ok . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesn akt. zalozenia czynnoscl Wersja upra
y prawy
adr. (zatozenie planu
uprawy (ha)
uprawy)

Kietpiny 07-11-1-03-145 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Kietpiny 07-11-1-03-147 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Kielpiny 07-11-1-03-147 -h -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,79
Kietpiny 07-11-1-03-148 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 4
Kietpiny 07-11-1-03-148 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,3
Kietpiny 07-11-1-03-149 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,43
Kietpiny 07-11-1-03-151 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,25
Kielpiny 07-11-1-03-152 -h -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,87
Kietpiny 07-11-1-03-153 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,24
Kietpiny 07-11-1-03-154 -b -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Kielpiny 07-11-1-03-154 -c -00 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 1,35
Kietpiny 07-11-1-03-168 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,15
Kietpiny 07-11-1-03-168 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Kietpiny 07-11-1-03-169 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,35
Kietpiny 07-11-1-03-173 -c -01 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 2,16
Kielpiny 07-11-1-03-175 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,96
Kietpiny 07-11-1-03-178 -f -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 2
Kietpiny 07-11-1-03-178 -i -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Kielpiny 07-11-1-03-178 -k -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,22
Kietpiny 07-11-1-03-178 -o -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Kietpiny 07-11-1-03-180 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,63
Kietpiny 07-11-1-03-181 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,24
Kietpiny 07-11-1-03-181 -f -00 T 2 024 | ODN-IIP plan zasadn. 0,4
Kielpiny 07-11-1-03-182 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,23
Kietpiny 07-11-1-03-183 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Kietpiny 07-11-1-03-183 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Kietpiny 07-11-1-03-185 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,35
Kietpiny 07-11-1-03-185 -d -00 T 2 024 | ODN-IIP plan zasadn. 0,5
Kietpiny 07-11-1-03-185 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,09
Kietpiny 07-11-1-03-185 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Kietpiny 07-11-1-03-192 -b -00 T 2 024 | ODN-IIP plan zasadn. 2
Kielpiny 07-11-1-03-192 -f -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,21
Kietpiny 07-11-1-03-192 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,82
Kietpiny 07-11-1-03-193 -c -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,63




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny ::;: zatozenia ?zzglr;:::i(z V'\)I:ear::la uprawy
uprawy —— (ha)
Kietpiny 07-11-1-03-193 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,57
Kietpiny 07-11-1-03-194 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Kietpiny 07-11-1-03-194 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Kietpiny 07-11-1-03-194 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,66
Kietpiny 07-11-1-03-195 -k -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,2
Kietpiny 07-11-1-03-212 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Kietpiny 07-11-1-03-212 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,58
Kietpiny 07-11-1-03-216 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,8
Kietpiny 07-11-1-03-216 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Kietpiny 07-11-1-03-227 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,02
Stup 07-11-1-08-156 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Stup 07-11-1-08-156 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,19
Stup 07-11-1-08-199 -f -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Stup 07-11-1-08-204 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Stup 07-11-1-08-205 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,64
Stup 07-11-1-08-206 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,49
Stup 07-11-1-08-207 -b -00 T 2 022 | ODN-IIP wykonane 0,23
Stup 07-11-1-08-210 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,29
Stup 07-11-1-08-221 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,8
Stup 07-11-1-08-230 -f -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,03
Stup 07-11-1-08-231 -c -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,5
Stup 07-11-1-08-232 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,56
Stup 07-11-1-08-232 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2
Stup 07-11-1-08-232 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,69
Stup 07-11-1-08-238 -j -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,16
Stup 07-11-1-08-246 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Stup 07-11-1-08-246 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,11
Stup 07-11-1-08-246 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Stup 07-11-1-08-253 -g -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,13
Stup 07-11-1-08-263 -a -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,99
Stup 07-11-1-08-266 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Stup 07-11-1-08-267 -d -00 T 2 022 | ODN-IIP wykonane 0,72
Stup 07-11-1-08-268 -f -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,28
Grodki 07-11-1-11-474 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,95
Grodki 07-11-1-11-478 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,4
Grodki 07-11-1-11-479 -f -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,15
Grodki 07-11-1-11-482 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,4




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Grodki 07-11-1-11-482 - -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,54
Grodki 07-11-1-11-485 -j -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,98
Grodki 07-11-1-11-486 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Grodki 07-11-1-11-486 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,5
Grodki 07-11-1-11-486 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Grodki 07-11-1-11-487 -b -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 1,14
Grodki 07-11-1-11-488 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,83
Grodki 07-11-1-11-489 -a -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,77
Grodki 07-11-1-11-490 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,34
Grodki 07-11-1-11-490 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,4
Grodki 07-11-1-11-492 -d -00 T 2024 | ODN-IIP plan zasadn. 1
Grodki 07-11-1-11-493 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,82
Grodki 07-11-1-11-493 -g -00 T 2 024 | ODN-IIP plan zasadn. 0,5
Grodki 07-11-1-11-494 -d -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,4
Grodki 07-11-1-11-495 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,41
Grodki 07-11-1-11-496 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,95
Grodki 07-11-1-11-496 -b -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,15
Grodki 07-11-1-11-499 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Grodki 07-11-1-11-499 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,35
Grodki 07-11-1-11-499 - -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,12
Grodki 07-11-1-11-500 -c -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,2
Grodki 07-11-1-11-501 -b -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,4
Grodki 07-11-1-11-501 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Grodki 07-11-1-11-501 -r -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Grodki 07-11-1-11-504 -i -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,16
Grodki 07-11-1-11-505 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,53
Grodki 07-11-1-11-508 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,12
Grodki 07-11-1-11-508 -d -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 4
Grodki 07-11-1-11-509 -a -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,5
Grodki 07-11-1-11-509 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,2
Grodki 07-11-1-11-509 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,55
Grodki 07-11-1-11-511 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Grodki 07-11-1-11-511 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Grodki 07-11-1-11-512 -i -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 2,23
Grodki 07-11-1-11-517 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,8
Grodki 07-11-1-11-518 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,22
Grodki 07-11-1-11-521 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,1
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Grupa . "
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Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
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Grodki 07-11-1-11-522 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,7
Groédki 07-11-1-11-524 -b -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,13
Grodki 07-11-1-11-525 -g -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 2,22
Grodki 07-11-1-11-528 -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,55
Grodki 07-11-1-11-533 -f -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Grodki 07-11-1-11-5633 -k -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,57
Grodki 07-11-1-11-534 -d -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,76
Groédki 07-11-1-11-534 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Grodki 07-11-1-11-535 -s -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,1
Groédki 07-11-1-11-536 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
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Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 3/2025

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Ptosnica 07-11-1-04-352 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,43
Ptosnica 07-11-1-04-354 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Plosnica 07-11-1-04-354 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Ptosnica 07-11-1-04-357 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Plosnica 07-11-1-04-357 -j -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,48
Plosnica 07-11-1-04-361 -i -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,45
Plosnica 07-11-1-04-362 -a -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,9
Plosnica 07-11-1-04-364 -a -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 4,82
Ptosnica 07-11-1-04-371 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,84
Plosnica 07-11-1-04-371 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Plosnica 07-11-1-04-374 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,2
Ptosnica 07-11-1-04-375 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,17
Plosnica 07-11-1-04-376 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,62
Plosnica 07-11-1-04-379 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Plosnica 07-11-1-04-380 -m -99 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,39
Plosnica 07-11-1-04-381 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,52
Ptosnica 07-11-1-04-381 -b -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,06
Plosnica 07-11-1-04-383 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,21
Plosnica 07-11-1-04-383 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Ptosnica 07-11-1-04-387 -g -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 1,28
Plosnica 07-11-1-04-390 -i -00 T 2021 | ODN-HAL wykonane 1,5
Plosnica 07-11-1-04-394 -r -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,77
Plosnica 07-11-1-04-395 -d -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 1,24
Plosnica 07-11-1-04-397 -a -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 1,54
Ptosnica 07-11-1-04-398 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,76
Plosnica 07-11-1-04-398 -f -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,8
Plosnica 07-11-1-04-398 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,41
Ptosnica 07-11-1-04-400 -d -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 1,05
Plosnica 07-11-1-04-400 -g -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,67
Plosnica 07-11-1-04-404 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,86
Ptosnica 07-11-1-04-405 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,21
Plosnica 07-11-1-04-407 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Ptosnica 07-11-1-04-407 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,12
Plosnica 07-11-1-04-407 -c -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,62




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Ptosnica 07-11-1-04-407 -d -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 4
Ptosnica 07-11-1-04-410 -h -00 T 2022 | ODN-IIP wykonane 1
Ptosnica 07-11-1-04-411 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,69
Ptosnica 07-11-1-04-411 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,84
Ptosnica 07-11-1-04-411 -m -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,56
Ptosnica 07-11-1-04-411 -o -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,24
Ptosnica 07-11-1-04-413 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,05
Ptosnica 07-11-1-04-414 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,15
Ptosnica 07-11-1-04-414 -h -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,99
Ptosnica 07-11-1-04-414 -j -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Ptosnica 07-11-1-04-416 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Ptosnica 07-11-1-04-416 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,3
Ptosnica 07-11-1-04-417 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,06
Ptosnica 07-11-1-04-417 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,48
Ptosnica 07-11-1-04-417 -i -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,15
Ptosnica 07-11-1-04-417A -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,59
Ptosnica 07-11-1-04-418 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,09
Ptosnica 07-11-1-04-418 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,58
Ptosnica 07-11-1-04-418 -h -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,02
Ptosnica 07-11-1-04-420 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Ptosnica 07-11-1-04-417A -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Turza Wielka 07-11-1-06-289 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,09
Turza Wielka 07-11-1-06-289 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,45
Turza Wielka 07-11-1-06-289 -l -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,2
Turza Wielka 07-11-1-06-290 -j -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,52
Turza Wielka 07-11-1-06-290 -j -99 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,19
Turza Wielka 07-11-1-06-292 -f -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Turza Wielka 07-11-1-06-294 -c -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 1,45
Turza Wielka 07-11-1-06-294 -j -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,12
Turza Wielka 07-11-1-06-297 -f -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0
Turza Wielka 07-11-1-06-297 -f -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 2,01
Turza Wielka 07-11-1-06-301 -c -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 1,01
Turza Wielka 07-11-1-06-301 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Turza Wielka 07-11-1-06-302 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,23
Turza Wielka 07-11-1-06-302 -b -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,65
Turza Wielka 07-11-1-06-305 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,83
Turza Wielka 07-11-1-06-313 -b -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,35




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zalozenia . uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Turza Wielka 07-11-1-06-315 -b -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,2
Turza Wielka 07-11-1-06-316 -l -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Turza Wielka 07-11-1-06-320 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,28
Turza Wielka 07-11-1-06-321 -j -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,55
Turza Wielka 07-11-1-06-322 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,25
Turza Wielka 07-11-1-06-323 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,6
Turza Wielka 07-11-1-06-323 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Turza Wielka 07-11-1-06-327 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,45
Turza Wielka 07-11-1-06-331 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Turza Wielka 07-11-1-06-333 -f -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Turza Wielka 07-11-1-06-338 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Turza Wielka 07-11-1-06-338 -f -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,17
Turza Wielka 07-11-1-06-346 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,9
Turza Wielka 07-11-1-06-346 -j -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,12




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: 4/2025

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Grzybiny 07-11-1-05-29 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0
Grzybiny 07-11-1-05-29 -g -01 T 2022 | PBD-ODN wykonane 2,34
Grzybiny 07-11-1-05-31 - -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,34
Grzybiny 07-11-1-05-32 -a -01 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 2,95
Grzybiny 07-11-1-05-32 -a -99 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,91
Grzybiny 07-11-1-05-36 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Grzybiny 07-11-1-05-36 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,38
Grzybiny 07-11-1-05-36 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,49
Grzybiny 07-11-1-05-37 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
Grzybiny 07-11-1-05-37 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Grzybiny 07-11-1-05-52 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,69
Grzybiny 07-11-1-05-52 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,72
Grzybiny 07-11-1-05-60 -f -00 T 2023 | ODN-IIP wykonane 0,7
Grzybiny 07-11-1-05-60 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,45
Grzybiny 07-11-1-05-61 -g -01 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,28
Grzybiny 07-11-1-05-61 -g -99 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,48
Grzybiny 07-11-1-05-61 -i -01 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,52
Grzybiny 07-11-1-05-64 -c -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,28
Grzybiny 07-11-1-05-64 -h -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,15
Filice 07-11-1-07-273 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Filice 07-11-1-07-273 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,41
Filice 07-11-1-07-273 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Filice 07-11-1-07-273 -g -00 T 2 021 | PBD-ODN wykonane 0,6
Filice 07-11-1-07-275 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,54
Filice 07-11-1-07-275 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,2
Filice 07-11-1-07-276 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,77
Filice 07-11-1-07-277 -b -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,4
Filice 07-11-1-07-278 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,3
Filice 07-11-1-07-278 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3
Filice 07-11-1-07-280 -c -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,19
Filice 07-11-1-07-281 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,91
Filice 07-11-1-07-282 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,09
Filice 07-11-1-07-282 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Filice 07-11-1-07-283 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,25




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Filice 07-11-1-07-421 -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,49
Filice 07-11-1-07-422 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 7,77
Filice 07-11-1-07-424 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,05
Filice 07-11-1-07-425 -k -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,07
Filice 07-11-1-07-426 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Filice 07-11-1-07-426 -f -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 1,06
Filice 07-11-1-07-426 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Filice 07-11-1-07-426 -g -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,84
Filice 07-11-1-07-426 -h -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,07
Filice 07-11-1-07-427 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Filice 07-11-1-07-427 -b -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 3,01
Filice 07-11-1-07-427 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,21
Filice 07-11-1-07-427 -d -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,05
Filice 07-11-1-07-428 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,11
Filice 07-11-1-07-432 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,76
Filice 07-11-1-07-434 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,04
Filice 07-11-1-07-437 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,4
Filice 07-11-1-07-437 -i -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,2
Filice 07-11-1-07-437 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,38
Filice 07-11-1-07-439 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,06
Filice 07-11-1-07-439 -g -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Filice 07-11-1-07-440 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 6,86
Filice 07-11-1-07-443 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,27
Filice 07-11-1-07-453 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,26
Filice 07-11-1-07-455 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,43
Filice 07-11-1-07-455 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,58
Filice 07-11-1-07-465 -i -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,05
Filice 07-11-1-07-467 -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Filice 07-11-1-07-471 -b -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Filice 07-11-1-07-471 -c -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,3




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 5/2025

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Klonowo 07-11-2-12-541 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,49
Klonowo 07-11-2-12-542 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,62
Klonowo 07-11-2-12-543 -j -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,33
Klonowo 07-11-2-12-548 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,85
Klonowo 07-11-2-12-549 -k -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,45
Klonowo 07-11-2-12-550 -g -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,79
Klonowo 07-11-2-12-551 -¢ -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,38
Klonowo 07-11-2-12-551 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,49
Klonowo 07-11-2-12-561 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,44
Klonowo 07-11-2-12-561 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,57
Klonowo 07-11-2-12-562 -h -00 T 2 022 | ODN-ZLOZ wykonane 1,27
Klonowo 07-11-2-12-563 -b -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,08
Klonowo 07-11-2-12-563 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Klonowo 07-11-2-12-565 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0
Klonowo 07-11-2-12-565 -b -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 2,27
Klonowo 07-11-2-12-566 -h -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,22
Klonowo 07-11-2-12-568 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0
Klonowo 07-11-2-12-568 -a -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,23
Klonowo 07-11-2-12-615 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,44
Klonowo 07-11-2-12-623 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68
Klonowo 07-11-2-12-624 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,41
Klonowo 07-11-2-12-625 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,82
Klonowo 07-11-2-12-625 -f -99 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,04
Klonowo 07-11-2-12-626 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,77
Klonowo 07-11-2-12-626 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
Klonowo 07-11-2-12-627 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,58
Klonowo 07-11-2-12-629 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,65
Klonowo 07-11-2-12-629 -k -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,16
Klonowo 07-11-2-12-629 -l -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,41
Klonowo 07-11-2-12-652 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,02
Klonowo 07-11-2-12-652 -g -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,05
Klonowo 07-11-2-12-652 -h -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,29
Klonowo 07-11-2-12-652 -k -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,26
Klonowo 07-11-2-12-652 -I -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,43




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Klonowo 07-11-2-12-653 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5
Klonowo 07-11-2-12-653 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Klonowo 07-11-2-12-654 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,32
Klonowo 07-11-2-12-654 -g -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,43
Klonowo 07-11-2-12-654 -g -99 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,98
Klonowo 07-11-2-12-655 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Klonowo 07-11-2-12-657 -h -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,41
Klonowo 07-11-2-12-658 -j -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,21
Klonowo 07-11-2-12-662 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,73
Klonowo 07-11-2-12-673 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3
Klonowo 07-11-2-12-674 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Klonowo 07-11-2-12-674 -d -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,49
Klonowo 07-11-2-12-674 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,84
Klonowo 07-11-2-12-674 -i -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,32
Klonowo 07-11-2-12-674 -k -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,78
Klonowo 07-11-2-12-696 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7
Klonowo 07-11-2-12-697 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,91
Klonowo 07-11-2-12-698 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,27
Klonowo 07-11-2-12-699 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,89
Klonowo 07-11-2-12-699 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,22
Klonowo 07-11-2-12-717 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,31
Klonowo 07-11-2-12-718 -a -00 T 2 022 | ODN-ZLOZ wykonane 1,22
Klonowo 07-11-2-12-718 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,47
Klonowo 07-11-2-12-718 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,48
Sarnia Gora 07-11-2-13-570 -k -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,85
Sarnia Gora 07-11-2-13-574 -b -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,15
Sarnia Goéra 07-11-2-13-579 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,71
Sarnia Gora 07-11-2-13-582 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,47
Sarnia Goéra 07-11-2-13-583 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,99
Sarnia Goéra 07-11-2-13-584 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,5
Sarnia Gora 07-11-2-13-585 -d -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,09
Sarnia Gora 07-11-2-13-588 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,52
Sarnia Goéra 07-11-2-13-589 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,11
Sarnia Gora 07-11-2-13-589 -g -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,13
Sarnia Goéra 07-11-2-13-589 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,42
Sarnia Gora 07-11-2-13-590 -k -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Sarnia Goéra 07-11-2-13-591 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,86




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Sarnia Gora 07-11-2-13-592 -¢c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
Sarnia Gora 07-11-2-13-594 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,92
Sarnia Goéra 07-11-2-13-595 -d -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,62
Sarnia Gora 07-11-2-13-597 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 4,18
Sarnia Goéra 07-11-2-13-597 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,18
Sarnia Goéra 07-11-2-13-598 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,72
Sarnia Gora 07-11-2-13-598 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,32
Sarnia Goéra 07-11-2-13-598 - -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Sarnia Goéra 07-11-2-13-599 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
Sarnia Gora 07-11-2-13-600 -r -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,49
Sarnia Goéra 07-11-2-13-601 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,96
Sarnia Gora 07-11-2-13-602 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,25
Sarnia Goéra 07-11-2-13-603 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,7
Sarnia Goéra 07-11-2-13-604 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,93
Sarnia Gora 07-11-2-13-606 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,68
Sarnia Gora 07-11-2-13-610 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,61
Sarnia Gora 07-11-2-13-612 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,57
Sarnia Gora 07-11-2-13-612 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,48
Sarnia Gora 07-11-2-13-612 -j -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,7
Sarnia Gora 07-11-2-13-612 -j -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,7
Sarnia Goéra 07-11-2-13-613 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,9
Sarnia Goéra 07-11-2-13-613 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,42
Sarnia Gora 07-11-2-13-613 -n -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,34
Sarnia Gora 07-11-2-13-619 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25
Sarnia Goéra 07-11-2-13-619 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,9
Sarnia Gora 07-11-2-13-630 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,26
Sarnia Goéra 07-11-2-13-630 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,71
Sarnia Gora 07-11-2-13-634 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,12
Sarnia Goéra 07-11-2-13-635 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,8
Sarnia Goéra 07-11-2-13-636 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,75
Sarnia Gora 07-11-2-13-638 -f -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,11
Sarnia Gora 07-11-2-13-650 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,88
Sarnia Gora 07-11-2-13-650 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,18
Sarnia Gora 07-11-2-13-651 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25




Pakiet: 6/2025

Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Borowno 07-11-2-14-687 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,23
Boréwno 07-11-2-14-687 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,2
Boréwno 07-11-2-14-707 -m -01 T 2 021 | ODN-ZLOZ wykonane 0,76
Borowno 07-11-2-14-708 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,71
Boréwno 07-11-2-14-709 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,38
Boréwno 07-11-2-14-733 -g -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,06
Boréwno 07-11-2-14-736 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,08
Boréwno 07-11-2-14-754 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,11
Borowno 07-11-2-14-757 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,54
Boréwno 07-11-2-14-758 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Borowno 07-11-2-14-758 -m -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,65
Boréwno 07-11-2-14-760 -c -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 5,2
Boréwno 07-11-2-14-771 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Boréwno 07-11-2-14-772 -c¢c -00 T 2 021 | ODN-ZLOZ wykonane 0,8
Borowno 07-11-2-14-773 - -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,44
Borowno 07-11-2-14-774 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Borowno 07-11-2-14-774 -a -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane V23
Boréwno 07-11-2-14-774 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,63
Borowno 07-11-2-14-775 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Borowno 07-11-2-14-775 -a -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 8,25
Boréwno 07-11-2-14-775 -f -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 2
Boréwno 07-11-2-14-778 -c -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 1,5
Borowno 07-11-2-14-791 -a -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 2
Boréwno 07-11-2-14-792 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Borowno 07-11-2-14-793 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Boréwno 07-11-2-14-793 -c -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,67
Boréwno 07-11-2-14-793 -h -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Borowno 07-11-2-14-807 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,12
Boréwno 07-11-2-14-808 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 4
Boréwno 07-11-2-14-810 -¢c -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,9
Borowno 07-11-2-14-813 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Nowy Dwor 07-11-2-15-557 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,23
Nowy Dwor 07-11-2-15-558 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,62
Nowy Dwor 07-11-2-15-558 -c -00 T 2021 | PBD-ODN wykonane 0,95
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Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Nowy Dwor 07-11-2-15-558 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,13
Nowy Dwor 07-11-2-15-558 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Nowy Dwor 07-11-2-15-669 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,14
Nowy Dwor 07-11-2-15-669 -g -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,6
Nowy Dwor 07-11-2-15-682 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,96
Nowy Dwor 07-11-2-15-682 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,11
Nowy Dwor 07-11-2-15-684 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,74
Nowy Dwor 07-11-2-15-685 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,76
Nowy Dwoér 07-11-2-15-703 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,15
Nowy Dwor 07-11-2-15-703 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,55
Nowy Dwor 07-11-2-15-705 -d -00 T 2 021 | ODN-IIP wykonane 0,7
Nowy Dwor 07-11-2-15-705 -g -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,73
Nowy Dwor 07-11-2-15-726 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,42
Nowy Dwor 07-11-2-15-726 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,19
Nowy Dwor 07-11-2-15-729 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Nowy Dwor 07-11-2-15-730 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Nowy Dwoér 07-11-2-15-731 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,78
Nowy Dwor 07-11-2-15-766 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Nowy Dwor 07-11-2-15-767 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3
Nowy Dwor 07-11-2-15-788 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,07
Nowy Dwor 07-11-2-15-823 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,01
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Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych
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Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Brynsk 07-11-2-16-746 -c -00 T 2 025 | ODN-IIP prowizorium 0,13
Brynsk 07-11-2-16-746 -c -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,21
Brynsk 07-11-2-16-747 -a -00 T 2 021 | PBD-ODNII | wykonane 4
Brynsk 07-11-2-16-763 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,51
Brynsk 07-11-2-16-764 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,06
Brynsk 07-11-2-16-782 -a -01 N 2 021 | ODN-HAL wykonane 0,25
Brynsk 07-11-2-16-782 -b -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 1
Brynsk 07-11-2-16-782 -c -00 T 2021 | PBD-ODNII | wykonane 1
Brynsk 07-11-2-16-783 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Brynsk 07-11-2-16-801 -a -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 1,21
Brynsk 07-11-2-16-802 -k -00 T 2 021 | ODN-IIP wykonane 1,2
Brynsk 07-11-2-16-816 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4
Brynsk 07-11-2-16-817 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,84
Brynsk 07-11-2-16-820 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,37
Brynsk 07-11-2-16-820 -i -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,97
Brynsk 07-11-2-16-822 -c -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Brynsk 07-11-2-16-822 -w -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,14
Brynsk 07-11-2-16-837 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,01
Brynsk 07-11-2-16-850 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,1
Brynsk 07-11-2-16-850 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,38
Brynsk 07-11-2-16-852 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,63
Brynsk 07-11-2-16-852 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,7
Brynsk 07-11-2-16-863 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,64
Brynsk 07-11-2-16-869 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,49
Brynsk 07-11-2-16-877 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,9
Brynsk 07-11-2-16-879 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,32
Brynsk 07-11-2-16-880 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,63
Brynsk 07-11-2-16-880 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,64
Brynsk 07-11-2-16-891 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,15
Brynsk 07-11-2-16-891 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,79
Lubowidz 07-11-2-17-829 -d -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 3,46
Lubowidz 07-11-2-17-831 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,84
Lubowidz 07-11-2-17-832 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,62
Lubowidz 07-11-2-17-833 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,88
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Lubowidz 07-11-2-17-833 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Lubowidz 07-11-2-17-842 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,49
Lubowidz 07-11-2-17-844 -c -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4
Lubowidz 07-11-2-17-847 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Lubowidz 07-11-2-17-849 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,51
Lubowidz 07-11-2-17-849 -d -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,52
Lubowidz 07-11-2-17-858 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,96
Lubowidz 07-11-2-17-860 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,74
Lubowidz 07-11-2-17-861 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Lubowidz 07-11-2-17-870 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,29
Lubowidz 07-11-2-17-870 -b -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,65
Lubowidz 07-11-2-17-871 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,94
Lubowidz 07-11-2-17-871 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,46
Lubowidz 07-11-2-17-872 -f -01 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,41
Lubowidz 07-11-2-17-873 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,99
Lubowidz 07-11-2-17-875 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,98
Lubowidz 07-11-2-17-884 -m -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,27
Lubowidz 07-11-2-17-886 -k -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,15
Lubowidz 07-11-2-17-887 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,61
Lubowidz 07-11-2-17-906 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,8
Lubowidz 07-11-2-17-907 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,97
Lubowidz 07-11-2-17-907 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,5
Lubowidz 07-11-2-17-908 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,73
Lubowidz 07-11-2-17-908 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,02
Lubowidz 07-11-2-17-910 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,42
Lubowidz 07-11-2-17-910 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,45
Lubowidz 07-11-2-17-911 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Lubowidz 07-11-2-17-911 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,85
Lubowidz 07-11-2-17-923 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,5
Lubowidz 07-11-2-17-923 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,83
Lubowidz 07-11-2-17-923 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Lubowidz 07-11-2-17-924 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,35
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Konopaty 07-11-2-18-917 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,24
Konopaty 07-11-2-18-938 -d -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,75
Konopaty 07-11-2-18-952 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Konopaty 07-11-2-18-957 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Konopaty 07-11-2-18-958 -a -03 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,73
Konopaty 07-11-2-18-958 -a -99 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,47
Konopaty 07-11-2-18-960 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,81
Konopaty 07-11-2-18-961 -a -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,12
Konopaty 07-11-2-18-961 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Konopaty 07-11-2-18-1024 -¢c -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Majdany 07-11-2-19-971 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,85
Majdany 07-11-2-19-972 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,74
Majdany 07-11-2-19-974 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,67
Majdany 07-11-2-19-979 -g -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,03
Majdany 07-11-2-19-983 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,18
Majdany 07-11-2-19-986 -f -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,13
Majdany 07-11-2-19-986 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,79
Majdany 07-11-2-19-987 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,93
Majdany 07-11-2-19-988 -c -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Majdany 07-11-2-19-991 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,87
Majdany 07-11-2-19-991 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Majdany 07-11-2-19-991 -h -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,07
Majdany 07-11-2-19-993 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,35
Majdany 07-11-2-19-993 -i -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,77
Majdany 07-11-2-19-994 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,81
Majdany 07-11-2-19-995 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4
Majdany 07-11-2-19-995 -h -99 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0
Majdany 07-11-2-19-997 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3
Majdany 07-11-2-19-998 -d -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,94
Majdany 07-11-2-19-999 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,43
Majdany 07-11-2-19-1001 -i -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,71
Majdany 07-11-2-19-1002 -¢ -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,09
Majdany 07-11-2-19-1002 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,62
Majdany 07-11-2-19-1002 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,11
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Majdany 07-11-2-19-1003 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Majdany 07-11-2-19-1003 -¢c -99 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,78
Majdany 07-11-2-19-1004 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,98
Majdany 07-11-2-19-1005 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,71
Majdany 07-11-2-19-1009 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,98
Majdany 07-11-2-19-1009 -t -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,85
Majdany 07-11-2-19-1010 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3
Majdany 07-11-2-19-1010 -m -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,92
Majdany 07-11-2-19-1012 - -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,59
Majdany 07-11-2-19-1016 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,24
Majdany 07-11-2-19-1021 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0
Majdany 07-11-2-19-1021 -a -00 T 2 022 | PBD-ODN wykonane 1,24
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