

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Konopaty	07-11-2-18-952 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,89	33,68	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-1002 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,93	17,58	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-1002 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,18	57,06	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-1011 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,67	12,66	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-1011 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,69	61,89	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-975 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	6,05	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-975 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28	23,21	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-996 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,76	131	CP-W
		Majdany	07-11-2-19-997 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	5,53	131	CP-W
	CW	Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,06	39,97	127	CW-W
		Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,01	79,92	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1001 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	15,54	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1001 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	10,94	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	15,54	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,90	41,58	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1011 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,29	9,01	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-1011 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,50	54,71	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-970 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,76	23,62	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-989 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,78	14,08	127	CW-W
		Majdany	07-11-2-19-989 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,02	36,46	127	CW-W
	MA-PORZ	Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	200,00	-	14	PORZ MECH
		Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,99	109,23	24	PPOD N
		Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,99	201,8	20	WPOD-N
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	200,00	-	14	PORZ MECH
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,60	131,52	24	PPOD N
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,60	242,97	20	WPOD-N
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	120,00	-	14	PORZ MECH
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,44	36,82	24	PPOD N
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,44	69,84	20	WPOD-N
		Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	120,00	-	14	PORZ MECH
		Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	120,00	54,12	18	PORZ-STOS
		Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,14	29,15	24	PPOD N
		Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,14	65,22	20	WPOD-N
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	180,00	-	14	PORZ MECH
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,30	58,82	24	PPOD N
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,30	131,59	20	WPOD-N
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	370,00	-	14	PORZ MECH
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,62	92,57	24	PPOD N
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,62	207,11	20	WPOD-N
	ODN-GLEB	Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,13	5,53	78	WYK-POGCZ
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,38	11,14	78	WYK-POGCZ
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,63	17,54	78	WYK-POGCZ
	ODN-ZRB	Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,53	-	110	DOW-SADZ
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,81	74,47	105	SAD-BRYŁ
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,80	14,5	101	SADZ 1R
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,92	64,49	102	SADZ WIEL
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,38	8,93	78	WYK-POGCZ
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,77	-	110	DOW-SADZ
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,26	83,62	105	SAD-BRYŁ
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,04	18,85	101	SADZ 1R
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,47	76,63	102	SADZ WIEL
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,63	10,33	78	WYK-POGCZ
		Majdany	07-11-2-19-1004 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,04	-	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Majdany	07-11-2-19-1004 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,17	127,19	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-1004 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,87	107,55	102	SADZ WIEL
		Majdany	07-11-2-19-1005 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,59	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-1005 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,17	26,3	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-1005 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,42	9,28	102	SADZ WIEL
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,96	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,76	42,63	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,75	13,6	101	SADZ 1R
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,45	98,27	102	SADZ WIEL
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,48	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,98	113,38	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,27	4,89	101	SADZ 1R
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,23	137,58	102	SADZ WIEL
	PIEL	Konopaty	07-11-2-18- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,82	113,49	122	KOSZ UA
		Konopaty	07-11-2-18- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		Konopaty	07-11-2-18- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Konopaty	07-11-2-18-1024 -c -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	2	HA	0,25	-	118	PIEL-CKR
		Konopaty	07-11-2-18-917 -a -01	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	2	HA	3,08	-	118	PIEL-CKR
		Majdany	07-11-2-19- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	32,00	624,88	122	KOSZ UA
		Majdany	07-11-2-19- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Majdany	07-11-2-19- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	124	KOSZ UC
		Majdany	07-11-2-19-995 -h -99	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	2	HA	3,80	-	118	PIEL-CKR
	POPR	Konopaty	07-11-2-18-961 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,25	-	110	DOW-SADZ
		Konopaty	07-11-2-18-961 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	7,88	105	SAD-BRYŁ
		Konopaty	07-11-2-18-961 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,25	-	110	DOW-SADZ
		Konopaty	07-11-2-18-961 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	7,88	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-971 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,69	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-971 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,69	5,9	106	POP-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-972 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,69	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-972 -f -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,69	5,9	106	POP-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-974 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,35	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-974 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,35	2,99	106	POP-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-986 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,39	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-986 -g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,39	11,88	106	POP-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-993 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,49	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-993 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,49	4,19	106	POP-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-993 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,35	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-993 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,35	2,99	106	POP-BRYŁ
	POPR-NAT	Majdany	07-11-2-19-994 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,00	-	110	DOW-SADZ
		Majdany	07-11-2-19-994 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,41	2,59	105	SAD-BRYŁ
		Majdany	07-11-2-19-994 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,59	101,37	102	SADZ WIEL
ŁOW	ŁO-DOKSO	Paśnik	B53/1117	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Paśnik	B53/1117	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Paśnik	B53/1240	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Paśnik	B53/1240	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Paśnik	B53/2117	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Paśnik	B53/2117	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
	ŁO-DOKTR	Obwód wyłączony nr 49 Konopaty	A00/015	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	381	GODZ MH23
		Obwód wyłączony nr 49 Konopaty	A00/015	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
	ŁO-POL	Obwód wyłączony nr 49 Konopaty	A00/015	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Obwód wyłączony nr 49 Konopaty	A00/015	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	371	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-POLET	Poletko łowieckie	B53/2099	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Poletko łowieckie	B53/2099	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	371	GODZ RH23
		Poletko łowieckie	B53/2101	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Poletko łowieckie	B53/2101	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Poletko łowieckie	B53/2105	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Poletko łowieckie	B53/2105	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Poletko łowieckie	B53/2116	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
	ŁO-URZS	Obwód wyłączony nr 49 Konopaty	A00/015	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
	ŁO-ZABUPR	Pas zaporowy	B53/2108	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Pas zaporowy	B53/2108	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Pas zaporowy	B53/2109	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Pas zaporowy	B53/2109	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Pas zaporowy	B53/2110	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Pas zaporowy	B53/2110	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
ŁR	D-UPRŁ	Konopaty	07-11-2-18-952 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,47	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-952 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,56	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-952 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,36	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-952 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,28	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-953 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	2,93	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-953 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,30	-	627	ŁR-KOSZR
		Konopaty	07-11-2-18-954 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,68	-	627	ŁR-KOSZR
		Majdany	07-11-2-19-962 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,98	-	627	ŁR-KOSZR
		Majdany	07-11-2-19-976 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,63	-	627	ŁR-KOSZR
	D-UPRR	Konopaty	07-11-2-18-944 -h -00	ŁR-AGRE	Agregatowanie	-----	HA	0,81	-	604	ŁR-AGRE
		Konopaty	07-11-2-18-944 -h -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	0,81	-	601	ŁR-ORKA
		Konopaty	07-11-2-18-944 -h -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,81	-	607	ŁR-TAL
		Konopaty	07-11-2-18-944 -h -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,81	-	618	ŁR-WYSNAS
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,30	-	606	ŁR-BRON
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	-----	HA	1,30	-	605	ŁR-KULT
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	1,30	-	601	ŁR-ORKA
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,30	-	607	ŁR-TAL
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	1,30	-	615	ŁR-WAPN
		Konopaty	07-11-2-18-952 -i -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	1,30	-	618	ŁR-WYSNAS
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	2,23	-	606	ŁR-BRON
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	-----	HA	2,23	-	605	ŁR-KULT
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	2,23	-	601	ŁR-ORKA
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	2,23	-	607	ŁR-TAL
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	2,23	-	615	ŁR-WAPN
		Konopaty	07-11-2-18-953 -c -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	2,23	-	618	ŁR-WYSNAS
OCHRL	O-GRODZR	Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,80	25,3	147	GRODZ-DEM
		Konopaty	07-11-2-18-960 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konopaty	07-11-2-18-960 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,00	25,73	147	GRODZ-DEM
		Konopaty	07-11-2-18-961 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Konopaty	07-11-2-18-961 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,50	31,09	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-1002 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-1002 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,15	15,33	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-1008 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-1008 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,30	11,36	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-1011 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Majdany	07-11-2-19-1011 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70	10,08	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-980 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Majdany	07-11-2-19-980 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,35	15,76	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Konopaty	07-11-2-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Majdany	07-11-2-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGŃS	Konopaty	07-11-2-18- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	11,00	35,41	159	SZUK-OWAD
		Majdany	07-11-2-19- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	10,00	32,19	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	2,00	-	136	ZAB-RYS
		Konopaty	07-11-2-18-960 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	2,00	-	136	ZAB-RYS
		Konopaty	07-11-2-18-961 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	2,00	-	136	ZAB-RYS
		Majdany	07-11-2-19-995 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	2,30	-	136	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Konopaty	07-11-2-18-917 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-917 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,18	36,86	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-935 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,48	25,02	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-938 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-938 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-938 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,12	35,84	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-952 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-952 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	11,83	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-952 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-952 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,56	9,47	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,37	56,98	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-958 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-958 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	6,48	109,56	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-960 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-960 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,84	31,11	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-960 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,41	40,75	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,82	47,68	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	15,22	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Konopaty	07-11-2-18-961 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	5,90	99,75	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1001 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1001 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	19,61	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	5,07	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	7,47	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1002 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38	23,33	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,43	24,18	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1003 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,58	26,71	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Majdany	07-11-2-19-1004 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-1004 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,22	20,63	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-971 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-971 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	2,71	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-972 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-972 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-974 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-974 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-979 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	15,22	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-979 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-979 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	23,67	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-983 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-983 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-986 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-986 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-986 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-986 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,43	24,18	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,70	28,74	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-993 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-993 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-993 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-993 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14	2,37	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-994 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-994 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,72	29,08	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-995 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-995 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,02	17,25	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-998 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Majdany	07-11-2-19-998 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	155	PUL-RYJ
		Majdany	07-11-2-19-987 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	3,4	155	PUL-RYJ
OCHRP	P-PORZ	Konopaty	07-11-2-18-940 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,07	0,79	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	0,45	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	0,45	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	172	PPOŻ-PORZ
		Konopaty	07-11-2-18-940 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44	4,97	172	PPOŻ-PORZ
POZ	IB	Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	898,00	39,82	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	33,29	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	898,00	120,6	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-933 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 097,00	42,16	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,43	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 097,00	141,87	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-957 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,08	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00	20,59	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	30,78	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	556,00	70,96	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-959 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,45	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-1009 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	13,44	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Majdany	07-11-2-19-1009 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	33,1	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	840,00	39,14	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-1011 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	840,00	103,52	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 074,00	39,28	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	73,27	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 074,00	113,19	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-980 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	13,82	2	CWD-D
	POZ-P	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Konopaty	07-11-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	114,71	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	26,42	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00	155,34	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00	61,03	2	CWD-D
	PTP	Konopaty	07-11-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 250,00	1 004,86	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 250,00	269,38	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 150,00	619,21	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 150,00	179,87	2	CWD-D
	PTW	Konopaty	07-11-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,78	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,15	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,76	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,14	2	CWD-D
	TPP	Konopaty	07-11-2-18-1023 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	121,99	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-1023 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	24,96	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,17	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,22	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,45	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,5	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,36	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,41	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,14	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,36	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,03	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,26	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,76	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,24	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,45	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,03	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,75	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,62	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,08	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,94	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	65,66	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	13,01	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	46,77	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,31	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	25,76	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-940 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,89	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	20,92	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,43	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	61,92	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,26	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Konopaty	07-11-2-18-945 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	84,56	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	19,25	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	66,51	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,05	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,95	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-945 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,31	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	15,34	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	53,33	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	25,91	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	10,24	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	24,55	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,78	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	37,64	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,95	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,11	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,94	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	26,84	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,42	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	10,82	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-966 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,66	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	18,83	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,64	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	208,33	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	59,67	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	142,33	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	37,67	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	20,92	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-967 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,05	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 221,00	90,92	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	43,7	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 221,00	186,02	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	6,06	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	75,38	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	16,2	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	1,86	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	3,54	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	53,08	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-970 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,62	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-973 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	67,77	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-973 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	14,48	2	CWD-D
	TWP	Konopaty	07-11-2-18-1023 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	142,73	2	CWD-D
		Konopaty	07-11-2-18-1023 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	34,29	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-963 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	42,9	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-963 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,28	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-963 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	22,98	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-963 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,43	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-996 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	19	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-996 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,66	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-997 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,03	2	CWD-D
		Majdany	07-11-2-19-997 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,05	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	56,00	-	381	GODZ MH23
		Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	55,00	-	381	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	41,00	-	371	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Konopaty	07-11-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Majdany	07-11-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.