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OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem inwestycji  jest:  przebudowa miasteczka rowerowego na terenie przedszkola. 

Przedmiotowy obszar miasteczka rowerowego na terenie Miejskiego przedszkola nr 21 w 

Płocku(dz.nr 577obręb 7, ul.Mikołaja Reja 4, 09-400 Płock),zlokalizowany jest pomiędzy ul. 

Dworcową a ul. Mikołaja Reja i ul. Księdza Ignacego Lasockiego w obrębie granic administracyjnych 

miasta Płocka. Przedmiotem  opracowania jest  przebudowa układu funkcjonalnego miasteczka 

rowerowego z wprowadzeniem organizacją ruchu docelowego w zakresie oznakowania pionowego i 

poziomego oraz  nowym przekrojem przez nawierzchnię oraz przez chodnik w obrębie istniejącego 

placu. 

Obecne zagospodarowanie placu wygrodzonego na terenie Miejskiego przedszkola nr 21 w Płocku 
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obejmuje ciąg jezdny z zagospodarowaniem wewnętrznej części terenu zielonego, zaadaptowanego na 

miasteczko rowerowe. W obrębie istniejącego placu wprowadzone jest oznakowanie poziome i 

pionowe. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, należy odczytywać i rozumieć jako zbiór 

wspólnych wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 

prawidłowości wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia.  

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

      kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

    1) Umowa  

    2) Dokumentacja Projektowa.  

   3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

   1.3Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Przedmiotem inwestycji  jest: PRZEBUDOWA  MIASTECZKA ROWEROWEGO  

NA TERENIE  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W PŁOCKU 

    Określenia podstawowe  

     Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

    - Zamawiający Gmina –Płock      09-400 Płock       ul. Stary Rynek 1 

    -  Wykonawca –wyodrębniany w drodze przetargu 

    - Projektant – reprezentująca Wykonawcę uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  

        Dokumentacji Projektowej. 

 -Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu 

 w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji              

robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz             

postanowieniami warunków Umowy. 

 -  Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót budowlanych. 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie     

postępowania    o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia 

Zamówienia oraz     na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 

formie,    na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z warunkami 

określonymi w        Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty 

budowlane, obliczona na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
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względem     ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

-Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robot  podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych. 

- Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wyszczególnienie prac towarzyszących 

1) Wszelkie czynności konieczne do rozpoczęcia robót związane ze zgłoszeniem robót, opracowaniem  

  wymaganych przepisami prawa instrukcji, planów, przeprowadzeniem uzgodnień, opracowaniem 

projektów   organizacji robót, systemu zapewnienia jakości itp. 

-Wykonawca dokona wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem i powiadomieniem o rozpoczęciu      

budowy oraz pozyska dziennik budowy. 

 - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) wykonawca przed     

przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

 - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu 

do   akceptacji Projekt organizacji robót. 

 -Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy  

    harmonogram zgodny z umową.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach uzgodnionych z  

    Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót w zakresie robót związanych z realizacją przedmiotu    

     zamówienia.  Harmonogram uwzględniający możliwości przerobowe Wykonawcy oraz sposoby 

realizacji     powinien określać kolejność robót zapewniającą wykonanie robót w określonym terminie. 

 - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Program     Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową,    oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 O ile nie uzgodniono inaczej Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- wytyczne bhp dla prowadzonych robót,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych robót, a w 

szczególności Plan Kontroli i Badań (PKiB) który powinien obejmować: w przypadku żądania przez 

inwestora 

a)  metodologię przeprowadzenia badań, kontroli, testów i odbiorów podczas realizacji kolejnych faz     

        cyklu technologicznego budowy, 

  b)  odniesienia do obowiązujących norm, procedur i innych dokumentów, 

 c) kryteria akceptacji poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposób 

dokumentowania      przeprowadzonych kontroli i badań,    

  d)  określenie sposobu zaangażowania zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub  

  odbiory, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

wyciągania      wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

 f)  wzory protokołów sporządzanych w ramach realizacji Robót, między innymi protokoły kontroli, 

badań     i odbiorów   

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium,   któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-legalizacja i sprawdzanie urządzeń prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek    

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

2)  Nadzór autorski 

 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego  

 w zakresie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 

 Nadzór autorski także będzie pełnił projektant 

3)Wszelkie roboty przygotowawcze i pomocnicze wynikające z organizacji robót na danym stanowisku  

  prac  Wykonawca wykona wszystkie prace związane z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska,               

  wewnętrznym transportem poziomym i pionowym materiałów, urządzeń i osprzętu, montażem sprzętu  

dostarczonego na teren budowy, obsługiwaniem sprzętu ręcznego, sprawdzeniem prawidłowości 

wykonanych robót i usuwaniem wad i usterek oraz naprawą uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania  robót, utrzymaniem czystości na stanowisku pracy i likwidacji stanowiska pracy po 

zakończeniu robót.   

4)  Prace związane z dostawą materiałów i urządzeń. 

 Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie prac związanych z dostawą materiałów i urządzeń: 

 zamówienia, zakupy, wytwarzanie, transport, załadunki i rozładunki. 

5)  Wywóz z terenu budowy i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 

6)  Docelowe zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą. 

Wszystkie napotkane przeszkody (niezinwentaryzowane urządzenia i przewody) podziemne na trasie     

wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być  

zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich  

eksploatację.    
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7)  Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 

Wykonawca obowiązany jest uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót, a po  

 zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.  

8)  Przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych. 

     Wykonawca wykona wszystkie wymagane pomiary i badania kontrolne,  

   9)  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

    Wyszczególnienie robót tymczasowych 

     Przewidywane jest wystąpienie następujących robót tymczasowych:  

    1)  Zagospodarowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: 

 -  zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu, 

         -  dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery    

        ochronne,  oświetlenie, znaki ostrzegawcze itd.) 

     -  zabezpieczy podręczny sprzęt w zamykanym kontenerze. 

    2)  Zabezpieczenie w rejonie prowadzonych robót istniejących sieci uzbrojenia. 

   Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć na     czas budowy 

    Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w otoczeniu czynnych obiektów. 

    Przekazanie placu budowy. Organizacja robót 

Zamawiający w terminie i w sposób ustalony w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, , 

komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Roboty budowlano-montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę 

projekt  

organizacji robót. Organizacja robót budowlanych musi uwzględniać fakt, iż obiekt, na terenie 

którego prowadzone są prace nie jest wyłączony z bieżącej eksploatacji. Prace należy rozpoczynać w 

oparciu o pisemne zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca będzie prowadził roboty w 

terminach zgodnych z umową, a na życzenie Zamawiającego sporządzi szczegółowy harmonogram 

robót. 

Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania prac 

własnym staraniem i na własny koszt.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki 

sposób, aby nie zakłócić pracy innym wykonawcom, służbom utrzymania ruchu, bieżącej 

eksploatacji obiektu oraz zminimalizować utrudnienia w korzystaniu z obiektu innym jego 

użytkownikom. 

 Zabezpieczenie terenu budowy i interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji aż do zakończenia 

i odbioru robót. Plac budowy i teren związany z wykonywanymi robotami winien być wygrodzony i 

oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów 

kubaturowych, instalacji nadziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych robót.W 

czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze 

i wszelkie inne  

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

(w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 

dostawców. 

Wykonawca będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby nie zakłócić porządku publicznego lub 

dostępu, użytkowania, niepotrzebnego lub nieprawidłowego zajmowania drogi niezależnie od tego 

czy są one publiczne, czy w posiadaniu innych podmiotów oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ważnych przez cały okres realizacji 

Umowy – na warunkach określonych w Umowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza 

terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków:  

-miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

-powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

gruntu  pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 

szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania  

pożaru.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszystkich odpadów 

wytworzonych w toku prac, opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
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higieny pracy, Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót  ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak  

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

informacji  odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy. W niezbędnych 

przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urządzeń poprzez założenie 

odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych gestorów instalacji oraz będzie z nimi 
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współpracował dostarczając wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji  

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  

Zamawiającego.  Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia 

terenu budowy, w taki sposób, aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynków znajdujących się na 

terenie oraz uwzględnić położenie istniejących urządzeń terenu. 

Organizacja obsługi komunikacyjnej terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy niezbędne drogi dojazdowe do terenu 

budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu  nietypowych wagowo ładunków.  Po zakończeniu budowy obowiązkiem wykonawcy 

jest likwidacja wszystkich tymczasowych objazdów i dojazdów do placu budowy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót  od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   Wykonawca będzie utrzymywać roboty 

do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby: 

- objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną, jeżeli 

zostały     oznakowane znakiem CE, 

- nieobjęte normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji (z normą krajową) i 

dla   których nie została wydana europejska ocena techniczna, jeżeli zostały oznakowane znakiem 

budowlanym, 

-wprowadzone legalnie w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim 

Europejskiego    Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nieobjęte zakresem zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych,  

 jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty  

zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z  
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zasadami wiedzy technicznej.    

2.2.  Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową  i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 

zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiały, elementy budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami określonymi w:  

- Ustawie  Prawo budowlane  

-  Ustawie z dnia 09 stycznia 2020 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215)   

-  Ustawie z dnia 22 lutego 2019 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 

544)   

-  Ustawie z dnia 13 grudnia 2018 r System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

oraz przepisach szczegółowych opisanych we właściwych Dyrektywach (właściwych dla danego 

urządzenia bądź instalacji) i wdrażających je aktach prawnych oraz spełniać wymagania norm 

zharmonizowanych określonych w Obwieszczeniach Prezesa PKN publikowanych w Monitorze 

Polskim i/lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.    

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające oznaczenie znakiem CE. Każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych   przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 

niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 

potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

2.3.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach  

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i właścicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Jeśli materiały będą składowane poza terenem budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru  
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w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.  

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 

względem typów wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

Umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

4.   Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
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Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  na sformułowaniach zawartych 

w umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy (dziennik wewnętrzny nie rejestrowany) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu zakończenia . 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów       robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub   

    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
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podaniem kto     je przeprowadził,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentowanie zmian 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 

lokalizacji i wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która 

zostanie dostarczona w tym celu.  Po zakończeniu robót dokumentacja ta zostanie przedłożona 

Inspektorowi nadzoru jako dokumentacja powykonawcza.  Wykonawca powinien przekazywać 

Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach 

określonych w umowie. 

5.3.  Stosowanie się do przepisów prawa   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostały przywołane Polskie 
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Normy (PN), przepisy branżowe i instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je 

czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo.  Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych. 

5.4.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót zostały opisane w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

6.   Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

6.2. Badania i pomiary 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną.  Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) w oparciu o przywołane normy i 

wytyczne. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Metodologię przeprowadzania badań, 

kontroli i testów, kryteria akceptacji oraz sposób i formę gromadzenia wyników badań powinien 

określać Plan Kontroli i Badań.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań.W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzenia 

przedmiaru i obmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty budowlane podlegają następującym rodzajom 

odbioru: 

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

-odbiory częściowe robót budowlanych, 

-odbiór końcowy robót budowlanych. 

Wskazane powyżej rodzaje odbiorów nie stanowią odbioru w rozumieniu Umowy a stanowią jedynie  

potwierdzenie kompletności i wymogów jakościowych odbieranych robót.  Zgodnie z zapisami 

Umowy 

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy Robót dla wszystkich robót budowlanych objętych 

zamówieniem. 

Na koniec okresu gwarancji, na jaki Wykonawca udzielił gwarancji na Roboty przeprowadzony 

zostanie odbiór  pogwarancyjny.  

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 

zanikające i ulegające zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub 

zanikowi. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   Gotowość danej części robót ulegających 

zakryciu lub zanikających Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy 

dni robocze - powiadomieniu właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Żaden element robót 

budowlanych nie może ulec zakryciu przed dokonaniem właściwego odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru  

inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  Zasady sporządzenia odpowiednich 

formularzy dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien określać przyjęty przez 

Wykonawcę 

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

8.1.2.   Odbiór częściowy robót budowlanych 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji robót.  Odbiory częściowe robót budowlanych przeprowadzane będą w 
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odniesieniu do możliwych do odbioru pod      względem kompletności i wymogów jakościowych: 

części robót budowlanych po wykonaniu określonego etapu      dla danego rodzaju robót oraz 

odpowiednio rodzajów i grup robót, zgodnie z Planem kontroli i badań (PKiB). 

 Poszczególne części, elementy robót oraz rodzaje i grupy robót będą mogły zostać odebrane, jeśli 

wszystkie      pomiary i badania, w odniesieniu do tych robót, zgodnie z planem kontroli i badań w 

odniesieniu do wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), 

przywołanych normach i dokumentach odniesienia, dały wyniki pozytywne, co zostanie 

udokumentowane odpowiednimi protokołami/formularzami    zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi 

przez Nadzór Inwestorski.  

 8.1.3.  Odbiór końcowy robót budowlanych 

 Zakończenie wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika 

budowy.     Po zakończeniu wszystkich robót przeprowadzany będzie, zgodnie z PKiB odbiór 

końcowy robót budowlanych.    Odbiór  końcowy robót budowlanych zostanie dokonany zgodnie z 

ustaleniami PZJ  przed wystąpieniem Wykonawcy do właściwego organu z zawiadomieniem o 

zakończeniu budowy. Odbiór końcowy polega na  sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST, użycia właściwych materiałów,  prawidłowości wykonania i 

montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji   robót. Roboty 

budowlane będą mogły być odebrane, jeśli wszystkie pomiary i badania, w odniesieniu do robót     

budowlanych, zgodnie z planem kontroli i badań w odniesieniu do wymagań określonych w 

szczegółowych  specyfikacjach technicznych (SST), przywołanych normach i dokumentach 

odniesienia, dały wyniki pozytywne,  co zostanie udokumentowane w przedstawionej dokumentacji 

odbiorowej z odpowiednimi protokołami  

formularzami zgodnie z PZJ i PKiB, potwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski. Zapisy z dokonanego 

odbioru     dokonywane będą na odpowiednim formularzu zgodnie z ustaleniami PZJ i PKiB. 

Przy odbiorze końcowym  robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w 

szczególności: 

a) oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami art. 57 Prawa budowlanego; 

b) dziennik budowy 

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych 

do    wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów; 

d) powykonawczą dokumentację projektową ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania 

robot; 

e) dokumentację potwierdzająca jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót 

zanikających i  

     ulegających zakryciu, protokoły z odbiorów częściowych z wynikami badań i protokołami 

pomiarów  

     kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi 
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usuniecie wad   stwierdzonych podczas kontroli, zgodne z PZJ i PKiB; 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8.2.Odbiór końcowy Robót 

 Odbiór końcowy Robót przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem 

zgodnie z    zapisami Umowy. 

 Odbiór końcowy Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Umową, dokumentacją 

projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności 

z normami i   przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z 

wymaganiami Umowy.  Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego Robót. 

Przy Odbiorze Końcowym  Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególności: 

 - oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie z 

Umową,     Ofertą, właściwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa   jak również z zachowaniem wymaganej jakości, 

 -  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych 

do    wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 - dokumentację potwierdzającą jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających 

i   ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych danych rodzajów i grup robót z 

wynikami badań i protokołami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi usunięcie wad stwierdzonych podczas kontroli. 

-  dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych przy 

robotach, 

 -  dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 

Odbioru Końcowego Robót dokonuje Komisja Odbiorowa powołana zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót znacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego. W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru 

końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

Zgodność wykonania całości Robót zgodnie z Umową będzie potwierdzona obustronnie podpisanym 

protokołem bezusterkowego odbioru końcowego Robót. 

8.3.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 

sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu, dotyczących 

funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.  Odbioru pogwarancyjnego robót dokona 
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zapoznając się z uwagami użytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporządzony 

zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania robót 

wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane wady dotyczące wykonania 

robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 

postanowień umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych  

wynikających z umowy.  

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, 

że koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót 

podstawowych poszczególnych elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  

10.2.  Ustawy 

1) Ustawa  Prawo Budowlane  

2) Ustawa z dnia 09 stycznia 2020 r - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 215).  

3) Ustawa z dnia 29 maja 2020 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r poz. 1219).  

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r - Odpady (Dz. U. z 2020 r poz. 797) 

5) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r poz. 1040 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 

544) 

7) Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r - System oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) 

 10.3.  Rozporządzenia 

 1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

  2)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w 

sprawie ochrony       przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

nr 109, poz. 719) 

 3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i      ochrony zdrowia (Dz. U. 2018r, poz. 963 z późn. zmianami) 

4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem           

budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966) 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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PRACE ROZBIÓRKOWE  -demontaż nawierzchni 

 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, 

stosować sprzęt ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie 

technicznym, rozbiórkę elementów konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 

1. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 

budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), średnie (10 - 12kg) i ciężkie (powyżej 

12 kg). 

2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 

stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 

bezpiecznego wykonywania robót. 

3. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 

dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

b)nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych 

oraz osób chorych na reumatyzm, 

c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się 

co pół godziny, 

a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 

wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 

b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami 

zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na 

obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go 

tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 

c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 

przynajmniej dwa razy  w roku. 

 

  WYWÓZ I GRUZU 

1. Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować 

2. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej podsiębierne 

lub ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu 

budowy. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 

zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 

jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 

3. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 

przeszkoleni w zakresie BHP. 

4. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
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postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w 

zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 

5. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 

przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania 

jest zabronione. 

6. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów 

gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być 

ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 

7. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 

powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w 

przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; 

wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu 

obrotowego koparki. 

8. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 

podwozie. 

 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z dnia 27 

kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku.  

Wykonawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i w razie 

potrzeby  uzyskać stosowne zgody.  

ROBOTY ZIEMNE –korytowanie 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

"Wymagania ogólne". 

 Materiały 

Nie występują. 

Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 

niniejszej Specyfikacji. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Przetargowej 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny 

być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Jeżęli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do 

głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie linia i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 

zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru. 
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 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 

nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń 

stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Przetargowej, 

Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. 

Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp. Wykopy 

powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić 

bezzwłocznie do wykonania warstwy odcinającej. 

 

NAWIERZCHNIE –MONTA Ż  NAWIERZCHNI Z KOSTKI BEZFAZOWEJ 

a) Korytowanie 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera. W 

wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może  odbywać sie ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaźnik zagęszczenia należy okreslic 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót Ziemnych 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla innych dróg 

-ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 

b) podbudowy  zagęszczone z tłucznia  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy  każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inżyniera. 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie  wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  

a) Ułożenie kostki   

Kostkę można układać w różne desenie: 

■ deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

■ deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45° do osi 

drogi, 

■ deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45° w przeciwne strony 

na  każdej połowie jezdni, 

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku.  

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z 

zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy 

wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8-12 mm. 

Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub 

wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 

zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  

 

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

a) Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łata. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy we wszystkich punktach 

głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w 

środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z 

Dokumentacja Projektowa z tolerancja ±0.5%. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi nawierzchni i na jej 

krawędziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
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Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i -2 cm. 

Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ 3 cm. 

Szerokość koryta nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  oraz-5 cm. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od  określonych 

powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie.  

b) Podbudowa Szerokość podbudowy nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, 

z tolerancja ± 0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej ni_ ± 5 cm. 

Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

ww powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej 

o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez  inspektora 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy  zaniżenie 
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nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

ROBOTY BETONIARSKIE.- ławy pod obrze ża, płyta fundamentowa, nawierzchnia pod 

zabawki, kwietnik betonowy 

1. Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych betonowych związanych z wykonaniem fundamentu wiaty i 

ław  betonowych krawężników i obrzeży oraz podbudów pod  zabawki i stojaki rowerowe 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych, związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 

2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G. 

Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy wstanie suchym. 

Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 

samych warunkach. 

Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych. 

stopień wodoszczelności 
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Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa , działającego na próbki 

betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2,0 mm. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Materiały  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

Woda. 

Woda do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco - 

uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest. 

Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 5% 

3.Sprzęt 

3.1 .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
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przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

4.Transport 

4.1 .Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z  

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 

• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 

• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 

5.Wykonywanie robót 

5.1 .Ogólne zasady wykonania robót 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.3.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić  w   oparciu   o   szczegółowy   program   i 

dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

-sposób transportu mieszanki betonowej. Kolejność i sposób betonowania 

-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

-sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji , 

-zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-

65/B-06251. 

5.4.Betonowanie 

5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do   podawania   mieszanek   betonowych   należy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 

wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 

przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• zgodność rzędnych z projektem 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 

spada.  
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5.4.2.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę,  

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli 

wyjmować w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest  

promieniem skutecznego działania wibratora. 

5.4.3.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie 

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4.5.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym 

zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
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zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej   

podjąć  działania   organizacyjne   pozwalające   na   odpowiednie   osłonięcie   i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.6.Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania  betonu  elementy powinny być chronione  przed  uderzeniami  i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 



 27 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.7.Deskowanie 

 nie występuje 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w  "Wymagania ogólne"  

6.2.Badania kontrolne betonu  

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki  pobiera się  losowo  po jednej  równomiernie w okresie  betonowania,  a  następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.Jeżeli próbki 

pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.2.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w 

okresie    betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.3.Tolerancja wymiarów 6.3.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
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Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1 m. wysokości - 5 mm 

• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

• na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

• na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniułatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich -           +/-4 mm 

• powierzchni górnych -           +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów -           +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -           +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów -           +/-5 mm 

8. Odbiór robót 

8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne  stwierdzenie  w  Dzienniku  Budowy o wykonaniu  robót zgodnie  z projektem i ST,inne 

pisemne stwierdzenie o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez nadzór. 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

9.Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10.Przepisy związane 

• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
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• PN-B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - ArkadyWarszawa1989 r 

 

MONTA Ż ZNAKOW DROGOWYCH 

Znaki montować za pomocą tulei osadzonych w stopach betonowych z betonu C20/25. 

Przy montażu należy postępować zgodnie z  karta techniczna konkretnego producenta  słupów znakow 

drogowych. 

 

WYKONANIE  WIATY STALOWEJ  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót konstrukcji stalowej wiaty rowerowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót . 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem robót objętych niniejszą specyfikacją jest budowa nowych podestów obsługowych. 

Zakres prac 

- wykonanie w warsztacie prefabrykatów 

- montaż próbny  konstrukcji na budowie, 

-prace korygujące  konstrukcji w Zakładzie Produkcji Pomocniczej 

-montaż gotowej konstrukcji na budowie 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zawiera ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót OST 00– zawierająca wspólne wymagania dla robót objętych zamówieniem. 

W zakresie objętym niniejszą specyfikacją wystąpią w szczególności następujące prace towarzyszące i  

roboty tymczasowe: 

wyznaczenie osi konstrukcji 
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i  

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

–ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 

–   ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.  

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal konstrukcyjna 

Kształtowniki stosowane do wykonania powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  mieć atesty 

hutnicze i zaświadczenia odbioru, trwałe ocechowanie i wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane: blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaga- 

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, mieć trwałe ocechowanie i wybite znaki cechowe. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,  

a ponadto: 

–elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

–drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

–topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-

69356. 

2.2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu  

na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi oraz oczyszczać i naprawiać 

powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

3.Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu (i demontażu próbnego) elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

 elektronarzędziami. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania ocen 

zgodności. 

4. Transport                                                                                                                                      

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
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ocen zgodności oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 

trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszko-

dzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 

transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem: gatunku stali, asortymentu, własności, wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne  powinny 

podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać 

pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany 

do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora 

Nadzoru.  Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów 

w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków. 

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.  Elementy 

stalowe konstrukcji spawane są w warsztacie Wykonawcy robót w elementy montażowe zgodnie z dokumenta-

cją projektową.  Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi.  

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę stosowanych 

materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej należy 

wykonać w warsztacie  

5.3. Montaż konstrukcji stalowej na budowie                                                                                                    

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem 

odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Aby uniknąć błędów nie dopasowania konstrukcji Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić próbny montaż 

przed wykonaniem obudowy. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych.   

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
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oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. 

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jak i montażu są odbierane przez Inspektora Nadzoru  

poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie  

z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.  Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.  Roboty podlegają odbiorowi, 

a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzania przedmiaru i 

obmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów 

 dotyczących wykonanej konstrukcji.  Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie  

protokołu odbioru konstrukcji. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe uznaje się za wykonane i 

zamontowane zgodnie  z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary  

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 

niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, że koszt 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót podstawowych poszczególnych 

elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

10.  Dokumenty odniesienia  

10.4. Normy 

 1. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

 2. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

3. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

 6. PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali  

   konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

 7. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 

 8. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości. 
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