OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwai adres Zamawiajgcego

Gdanski Uniwersytet Medyczny,

ul. Marii Sktodowskiej — Curie 3a

80-210 Gdansk

2. Tryb udzielenia zamdwienia

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na

podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

3. Opis przedmiotu zamdéwienia

3.1. Przedmiot zamoéwienia

Zaprojektowanie i montaz centrali wentylacyjnej wraz z zewnetrzng pompg ciepta w celu grzania oraz

chtodzenia powietrza w budynku Rektoratu ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a nalezgcego do Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego.

3.2. Zakres rzeczowy zamodwienia

Zadanie projektowe:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia w ktérym ma by¢ zamontowana centrala
wentylacyjna.
Wykonanie inwentaryzacji istniejgce] instalacji wentylacji mechanicznej zasilajacej sale
konferencyjng nr 109.
Wykonanie inwentaryzacji istniejacych podzespotow instalacji wentylacji mechanicznej
zasilajacej sale konferencyjng nr 109.
Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego agregatu chtodniczego.
Wykonanie inwentaryzacji okablowania oraz trasy instalacji elektrycznej zasilajgcej
centrale wentylacyjna.
Wykonanie niezbednych odkrywek w celu wykonania inwentaryzacji.
Wykonanie projektu technicznego (o szczegdétowosci wykonawczego) montazu nowej
centrali wentylacyjnej z uwzglednieniem:

e Zaprojektowanie demontazu istniejgcych podzespotdw instalacji wentylacji takich

jak nagrzewnica elektryczna, ttumikow kanatowych, wentylator kanatowy,

przepustnice z napedem elektrycznym.



8)
9)

Zaprojektowanie montazu nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, sekcja
grzania, chtodzenia, filtracji oraz ttumikéw akustycznych o wydatkach minimum
1500 m3/h.

Zaprojektowanie nowej pompy ciepta zewnetrznej na potrzeby grzania/chtodzenia
powietrza w centrali wentylacyjne;j.

Zaprojektowanie odprowadzenia skroplin od urzadzen do najblizszej kanalizacji
sanitarne;.

Zaprojektowanie demontazu instalacji elektrycznej zasilajacej istniejgca
wentylacje z gtéwnej rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1 wraz z
niezbednymi podzespotami.

Zaprojektowanie doprowadzenia instalacji elektrycznej z gtéwnej rozdzielni
zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1 wraz z niezbednymi podzespotami.
Zaprojektowanie instalacji elektrycznej do klap oddymiajacych

Zaprojektowanie demontazu opraw oswietleniowych

Zaprojektowanie oswietlenia podstawowego LED dla pomieszczenia
Zaprojektowanie podkonstrukcji do agregatu chtodniczego.

Zaprojektowanie dostosowania instalacji do wytycznych zawarty w ekspertyzie
pozarowe;.

Zaprojektowanie podfaczenia istniejacych kanatéw wentylacyjnych do nowej
centrali wentylacyjnej.

Zaprojektowanie automatyki sterujgcej urzadzeniami wraz z niezbednymi
podzespotami oraz okablowaniem.

Zaprojektowanie systemu montazu centrali do stropu wraz z niezbednymi

analizami wytrzymatoSciowymi stropu

Wykonanie kosztoryséw oraz przedmiaréw.

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

10) Uzgodnienie projektu z zamawiajgcym.

11) Inwentaryzacje powykonawcza.

12) Dokumentacja powykonawcza.

Zadanie Wykonawcze:

1)

2)

Demontaz istniejacych podzespotédw instalacji wentylacji takich jak nagrzewnica elektryczna,
ttumikdéw kanatowych, wentylator kanatowy, przepustnice z napedem elektrycznym.
Montaz nowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta, sekcjg grzania, chtodzenia, filtracji

oraz ttumikéw akustycznych o wydatkach minimum 1500 m3/h.



3) Woykonanie zabezpieczenia przeciw wibracyjnego w celu uniemozliwieniu przenoszenia drgac
od centrali wentylacyjng na strop.

4) Montaz nowej pompy ciepta zewnetrznej na potrzeby grzania/chtodzenia powietrza w centrali
wentylacyjne w miejsce istniejgcego agregatu. Montaz orurowania wraz z niezbedng armatura.
Wszystkie przewody prowadzona na zewnatrz budynku muszg by¢ oblachowane.

5) Montaz instalacji elektrycznej z gtéwnej rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy na poziomie -1
wraz z niezbednymi podzespotami.

6) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.

7) Montaz nowej instalacji oswietleniowej LED.

8) Woykonanie automatyki sterujgcej zamontowanymi urzgdzeniami wraz sprowadzeniem
sterownika do pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 109.

9) Zabezpieczenia przejscia przez $ciany/stropy instalacji poprzez przejscia p.poz odpowiednie dla
danej strefy (zgodnie z ekspertyzg pozarows).

10) Montaz nowej niezbednej armatury.

11) Wykonanie  wszystkich ~ koniecznych  odtworzenn  zwigzanych z  demontazem
i montazem instalacji.

12) Wykonanie zaslepien przepustow po zdemontowanych rurach.

13) Wykonanie klap p.poz na instalacji wentylacji w miejscach przejs¢ poprzez przejscia p.poz
odpowiednie dla danej strefy (zgodnie z ekspertyza pozarowg).

14) Wykonanie koniecznego malowania oraz odtworzen w miejscach uszkodzonych Ilub
zabrudzonych w wyniki koniecznych prac,

15) Wykonanie koniecznych préb cisnieniowych,

16) Wykonanie napetnienia instalacji,

17) Uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji wody.

3.3. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia uszczegdtawia:

a) Program Funkcjonalo-uzytkowa

Nazwa materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacji
przetargowe] nie nalezy traktowac jako narzuconych badZ sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rownowaznych materiatéw lub urzadzen do podanych w

dokumentacji (spetniajgcych wymagania podane w STWiORB).



Wykonaweca, ktéry na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania

rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego

rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie

rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej OPZ

lub zatgcznikach do OPZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub

réwnowazna”.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

Uwaga:

Obowigzujacych Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych

Poleceniach Zamawiajgcego oraz powinien zachowac zasady wiedzy techniczne;j.

Prace objete przedmiotowym zaméwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

4.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢ wymogi

okreslone w:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.
1360)



4.3. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktore posiadaja:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okres$lonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentac;ji technicznej, sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatéw, urzadzen oraz producentéw badz dostawcow, ktdre sg przywotane w
dokumentacji przetargowej nalezy traktowaé jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie innych materiatdéw rGwnowaznych o parametrach nie gorszych od przywotanych

w dokumentacji przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce
stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z pdzniejszymi nowelizacjami).

Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa



jednostke notyfikowang. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg posiadac

stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca moze uzywac¢ tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze samowolnie decydowac¢ o uzyciu innych, jego zdaniem rédwnowaznych
materiatdw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem zachowania parametrow materiatéw okreslonych w dokumentacji -
nie gorszych, stuzgcych do tego samego celu, oraz o porownywalnych (ekwiwalentnych)

wiasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajagce prawidtowe wykonanie prac budowlano -

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.1. Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywa¢ sie bedzie w funkcjonujacej placéwce naukowo-
badawczej. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich
prowadzenia powinien wykonac niezbedne prace :

1. Powiadomi¢ o planowanych wtgczeniach zasilania wody z odpowiednim wyprzedzeniem min.
3 dni robocze, aby mozna byto ustali¢ z uzytkownikami.

2. Zabezpieczyc¢ zasilanie w wode obiektdw na czas prac.

3. Prace przetgczeniowe wykonywane powinny by¢ w godzinach wczesno rannych w przedziale
czasowym od 05:00 do 07:30

4. Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikow,
dojazdu pozarowego, dostepu do samochoddéw dostawczych itp.

5. Zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

6. Prawidtowo wyznaczyc i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpadéw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

7. Woyznaczyc¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

8. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie placowki ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikow oraz oséb postronnych.

9. Technologie i harmonogram robdt nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztéw realizacji. Na
biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajacym,

10. Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny byé¢ realizowane w godzinach i dniach

uzgodnionych z Uzytkownikiem.



11. Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.

12. Organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajacym.

13. Opracowac szczegdétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych
robot objetych zaméwieniem.

14. Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

15. Wszelkie prace zanikowe zgtosi¢ przed zakryciem.

16. Przestrzegad przepisdw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

17. Sporzadzié protokoty z badan, pomiaréw i prdéb,

18. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

19. Na etapie odbioru prac budowlanych zapewni¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

20. Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajagce z w/w  zobowigzain nalezy uwzgledni¢ w  wynagrodzeniu
ryczattowym.

W terminie 7 dni od przekazania frontu robdét wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt. Harmonogram
robot budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w s$rodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie

umownym.



Na czas trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie objetych
przedmiotem zamdwienia) zapewnic ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia prawidtowe;j

pracy jednostek strazy pozarnej.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robét. Wykonawca we wtasnym
zakresie:

1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1) dozdér budowy,

2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robodt
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy

przyjac bez wstrzgsowa technologie wykonywania robét.

Odpady budowlane, gruz i smieci nalezy wywiezé na legalne wysypisko. Materiaty z demontazu i
rozbidrek wywiesé na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i
ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na
wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i

uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Odbiér koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego
Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego. Odbiér korficowy nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

Na odbiory koicowe Wykonawca przygotuje:



1) aktualng mape do celdw projektowych

2) projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy) - 3 egz. + wersja elektroniczna

3) szczegétowqy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 3 egz. + wersja
elektroniczna,

4) dokumenty realizacji prac

5) dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika robét,

6) komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) — zgodny z

przedstawionymi wymogami.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) dodatkowe ustalenia z urzedami i gestorami sieci.

5) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako

wynagrodzenie ryczattowe.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia bedzie odbywac sie w obiektach czynnych. Kazde prace zwigzane z

wytgcznie pradu nalezy ustala¢ z Dziatam Budowlano — Technicznym co najmniej trzy dni wczesnie;j.



