

CZ/131/2024

dotyczy: postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy styków uziemiających FROST AB 377 O oraz materiałów do ich regeneracji.**

Działając zgodnie z pkt 5 Działu V SWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

„Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umownych w paragrafie 3 ust. 2. na:
Przewidywane są 3 dostawy z terminem realizacji do 14 dni od otrzymania zamówienia, z czego pierwsze zamówienie obejmie 6 szt. poz.1 i całość asortymentu z poz. 5-6, i zostanie dostarczone do końca lutego 2025 r.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji.

W konsekwencji udzielonej odpowiedzi, Zamawiający dokonuje modyfikacji zdania 2 pkt 3 działu II SWZ oraz § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ, gdzie zapis o treści:

„Przewidywane maksymalnie 3 dostawy, z terminem realizacji do 7 dni od otrzymania zamówienia, z czego pierwsze zamówienie obejmie 6 szt. poz.1 i całość asortymentu z poz. 5-6, i zostanie dostarczone w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. „

Otrzymuje brzmienie:

Przewidywane maksymalnie 3 dostawy z terminem realizacji do 14 dni od otrzymania zamówienia, z czego pierwsze zamówienie obejmie 6 szt. poz.1 i całość asortymentu z poz. 5-6, i zostanie dostarczone do 28.02.2025 r.”

Powyższa odpowiedź wraz z modyfikacją stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.