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1 Roboty ziemne
 

 

1.1 Roboty technologiczne
 

 

1.1 10 ST-00.00
Wytyczenie geodezyjne budynku szt 11,000 .............. ..............

 

1.1 20 ST-00.00; ST-01.01
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 367,250 .............. ..............

 

1.1 30 ST-00.00; ST-01.01
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dodatek za 5 cm grub do 35cm m² 367,250 .............. ..............

 

1.1 40 ST-00.00; ST-01.02
Wykop ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kategorii 1-2 m³ 78,701 .............. ..............

 

1.1 50 ST-00.00; ST-01.02
Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w 
gruncie kategorii 1-2 na odkład m³ 56,100 .............. ..............

 

1.1 60 ST-00.00; ST-01.02
Mechaniczne rozplantowanie ziemi z wykopów m³ 134,801 .............. ..............

 

1.1 70 ST-00.00; ST-01.02
Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi m³ 134,801 .............. ..............

 
 

 

1.2 Koszty utylizacji obiektów kubaturowych
 

 

1.2 80 ST-00.00; ST-01.01
Wywóz ziemi z placu budowy przy mechanicznym za i wyładunku m³ 183,625 .............. ..............

 

1.2 90 ST-00.00; ST-01.01
Dodatek za dalszy 1 km do 20km wywozu ziemi samochodem wywrotką m³ 183,625 .............. ..............

 

1.2 100 ST-00.00; ST-01.01
Koszty utylizacji materiałów poddanych reycklingowi Mg 312,163 .............. ..............

 
 

 

2 Fundamenty
 

 

2.1 Stopy
 

 

2.1 110 ST-00.00; ST-01.14
Podbudowa z betonu C8/10 (B-10) na gruncie przy istniejącej ścianie 
szczytowej m³ 8,625 .............. ..............
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2.1 120 ST-00.00; ST-01.14
Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie pod stopy m³ 6,592 .............. ..............

 

2.1 130 ST-00.00; ST-01.03
Montaż szalunków systemowych do wykonania stóp fundamentowych m² 41,280 .............. ..............

 

2.1 140 ST-00.00; ST-01.03
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C25/30 (B-30) XC-4 
pompą m³ 11,952 .............. ..............

 

2.1 150 ST-00.00; ST-01.04
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 
mm Mg 0,564 .............. ..............

 
 

 

2.2 Podwalina
 

 

2.2 160 ST-00.00; ST-01.03
Montaż szalunków systemowych do wykonania podwaliny m² 179,132 .............. ..............

 

2.2 170 ST-00.00; ST-01.03
Wykonanie podwaliny żelbetowej z betonu C30/37 (B-37) X-F4 pompą m³ 21,252 .............. ..............

 

2.2 180 ST-00.00; ST-01.04
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 
mm Mg 1,099 .............. ..............

 

2.2 190 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza 
warstwa m² 188,076 .............. ..............

 

2.2 200 ST-00.00; ST-01.09
Izolacja pionowa z płyt styropianowych XPS 30 grub 12 cm lambda = 
0,034 W/mK na zaprawie m² 80,817 .............. ..............

 

2.2 210 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych m² 59,549 .............. ..............

 
 

 

3 Kanał  
 

 

3 220 ST-00.00; ST-01.14
Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie m³ 2,850 .............. ..............

 

3 230 ST-00.00; ST-01.03
Montaż szalunków systemowych do wykonania ścian kanału m² 66,915 .............. ..............

 

3 240 ST-00.00; ST-01.04
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 6-10 mm Mg 0,966 .............. ..............

 

3 250 ST-00.00; ST-01.03
Wykonanie ścian kanału pompą z betonu C25/30 (B-30) XC-4 m³ 30,248 .............. ..............

 

3 260 ST-00.00; ST-01.03
Płyta fundamentowa pod ściany kanału m³ 4,475 .............. ..............

 

3 270 ST-00.00; ST-01.03
Montaż taśmy betonitowej metr 19,700 .............. ..............

 

3 280 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza 
warstwa m² 31,350 .............. ..............

 

3 290 ST-00.00; ST-01.09
Izolacja pionowa z płyt styropianowych XPS 30 grub 10 cm lambda = 
0,034 W/mK na zaprawie m² 31,350 .............. ..............

 

3 300 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych m² 31,350 .............. ..............

 

3 310 ST-00.00; ST-01.22
Narożniki stalowe z kątownika 50x50x5 metr 18,900 .............. ..............

 

3 320 ST-00.00
Przekrycie kanałów balami drewnianymi grub 50 mm m² 9,295 .............. ..............
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3 330 ST-00.00; ST-01.22
Montaż kątownika 35x35x4 ze stali nierdzewnej metr 3,000 .............. ..............

 

3 340 ST-00.00; ST-01.22
Przekrycie studzienki kratką pomostową ocynkowaną m² 0,500 .............. ..............

 

3 350 ST-00.00; ST-01.22
Wykonanie i montaż konstrukcji schodów ze stali profilowanej wg 
zestawienia rys. K-00-04 szt 1,000 .............. ..............

 

3 360 ST-00.00; ST-01.22
Montaż stopni ażurowych S-230; L-600 ze stali ocynkowanej szt 7,000 .............. ..............

 

3 370 ST-00.00; ST-01.22
Stopnie ażurowe ocynkowane S-230; L-600 szt 7,000 .............. ..............

 

3 380 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie linii ochronnych BHP szer. 15 cm 2-krotnie farbą epoksydową metr 21,500 .............. ..............

 

3 390 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie linii międzystanowiskowych szer. 15 cm 2-krotnie farbą 
epoksydową metr 21,500 .............. ..............

 

3 400 ST-00.00; ST-01.22
Oporniki kierunkowe z rur stalowych metr 17,000 .............. ..............

 

3 410 ST-00.00; ST-01.08
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonanie ręcznie m² 28,728 .............. ..............

 

3 420 ST-00.00; ST-01.12
Gruntowanie ścian kanału m² 28,728 .............. ..............

 

3 430 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie betonu zewnętrznego dwukrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania m² 28,728 .............. ..............

 
 

 

4 Ściany z płyty warstwowych gr. 12cm 
 

 

4 440 ST-00.00; ST-01.22
Montaż kątownika ocynkowanego ogniowo Lzg 70x40x4 metr 65,200 .............. ..............

 

4 450 ST-00.00; ST-01.22
Montaż kątownika ocynkowanego ogniowo 40x40x4 metr 4,540 .............. ..............

 

4 460 ST-00.00; ST-01.22
Montaż konstrukcji stalowej budynku Mg 21,264 .............. ..............

 

4 470 ST-00.00; ST-01.22
HILTI HVU M12x110+HAS M12x110/88 szt 18,000 .............. ..............

 

4 480 ST-00.00; ST-01.22
HILTI HVU M16x125+HAS M16x125/108 szt 40,000 .............. ..............

 

4 490 ST-00.00; ST-01.22
HILTI HVU M20x170+HAS-E M20x170/48 szt 12,000 .............. ..............

 

4 500 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M12/45 szt 182,000 .............. ..............

 

4 510 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M16/55 szt 268,000 .............. ..............

 

4 520 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M16/60 szt 482,000 .............. ..............

 

4 530 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M16/65 szt 4,000 .............. ..............

 

4 540 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M20/70 szt 94,000 .............. ..............

 

4 550 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M20/85 szt 68,000 .............. ..............

 

4 560 ST-00.00; ST-01.22
Śruby M24/80 szt 8,000 .............. ..............
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4 570 ST-00.00; ST-01.25
Montaż płyty warstwowej ściennej z izoalcją IPN o współczynniku lambda 
0,022 W/mK gr. 12 cm U= 0,19 W/m2K m² 563,241 .............. ..............

 

4 580 ST-00.00; ST-01.09
Ocieplenie ościeży bram płytą rezolową gr. 3cm m² 6,240 .............. ..............

 

4 590 ST-00.00; ST-01.17
Obróbka okapowa podwaliny żelbetowej z blachy powlekanej gr. 0,60 mm m² 22,444 .............. ..............

 

4 600 ST-00.00; ST-01.17
Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0,60 mm m² 4,415 .............. ..............

 

4 610 ST-00.00; ST-01.17
Obróbki blacharskie ościeży otowrów zewnętrznych i wewnętrznych z 
blachy powlekanej gr. 0,6 mm m² 41,124 .............. ..............

 

4 620 ST-00.00; ST-01.12
Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m² 54,900 .............. ..............

 

4 630 ST-00.00; ST-01.12
Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m² 54,900 .............. ..............

 

4 640 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie natryskowe farbą podkładową na bazie kopolimeru 
styrenowoakrylowego i fosforanu cynku, do okładzin i blachy powlekanej. m² 54,900 .............. ..............

 

4 650 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie natryskowe farbą nawierzchniową bazie kopolimeru 
styrenowoakrylowego i fosforanu cynku, do okładzin i blachy powlekanej, m² 54,900 .............. ..............

 

4 660 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie na wysokości od 6,00m do 13.00m znaków liter i cyfr o 
wysokości 60 cm szt 29,000 .............. ..............

 

4 670 ST-00.00; ST-01.22
Drabiny stalowe z kabłąkami metr 21,000 .............. ..............

 
 

 

5 Posadzki
 

 

5.1 Konstrukcja posadzki Pg-1
 

 

5.1 680 ST-00.00; ST-01.14
Podkład na gruncie z piasku gr. 15cm stabilizowana cementem Is=0,98 
U<0,3 W/m2K m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 690 ST-00.00; ST-01.14
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm do 20 
cm m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 700 ST-00.00; ST-01.14
Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie w budynkach 
przemysłowych pompą m³ 46,805 .............. ..............

 

5.1 710 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pozioma posadzek na zimno w systemie KMB 1-sza warstwa m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 720 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pozioma posadzek 1x papą zgrzewalną podkładową m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 730 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pozioma posadzek 1x papą zgrzewalną nawierzchniową m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 740 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja z folii polietylenowej PE-0,4 pozioma na papie m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 750 ST-00.00; ST-01.09
Izolacja pozioma na sucho ze styropianu ekstudowanego XPS - gr.15cm m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 760 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja z folii polietylenowej PVC/PE-0,5 pozioma na styropianie m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 770 ST-00.00; ST-01.14
Posadzka cementowa grub 3 cm ze zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3 
betonu. m² 312,030 .............. ..............
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5.1 780 ST-00.00; ST-01.14
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm do 17cm m² 312,030 .............. ..............

 

5.1 790 ST-00.00; ST-01.14
Wykonanie nacięć dylatacyjnych metr 61,170 .............. ..............

 

5.1 800 ST-00.00; ST-01.14
Wypełnienie spoin dylataycyjnych masą uszczelnijacą metr 61,170 .............. ..............

 
 

 

5.2 Wykończenie posadzki Pg-1
 

 

5.2 810 ST-00.00; ST-01.14
Posypka utwardzająca do posadzek betonowych np. weber.tec HB 6.0 m² 353,350 .............. ..............

 

5.2 820 ST-00.00; ST-01.14
Preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z żywic 
akrylowych weber.tec  PA Protect m² 353,350 .............. ..............

 

5.2 830 ST-00.00; ST-01.14
Preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z żywic 
epoksydowych weber.tec EP16 zwiększający odporność posadzki na 
zanieczyszczenia m² 353,350 .............. ..............

 

5.2 840 ST-00.00; ST-01.22
Montaż odbojników stalowych typ U4 szt 2,000 .............. ..............

 

5.2 850 ST-00.00; ST-01.22
Montaz stalowej odbojnicy słupowej - fi 160 mm x 1200 mm szt 8,000 .............. ..............

 
 

 

6 Dach 
 

 

6.1 Pokrycie 
 

 

6.1 860 ST-00.00; ST-01.17
Obłozenie profili stalowych okapu sklejka wodoodporną gr.18 mm. m² 33,830 .............. ..............

 

6.1 870 ST-00.00; ST-01.17
Pokrycie dachu blachą powlekaną T-55 grubości 0,6 mm m² 295,599 .............. ..............

 

6.1 880 ST-00.00; ST-01.17
Krycie dachów papą termozgrzewalną paroizolacyjną m² 310,458 .............. ..............

 

6.1 890 ST-00.00; ST-01.17; ST-01.09
Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną wraz z izolacją termiczną z płyt 
styropianowych EPS 100-036 m² 310,458 .............. ..............

 

6.1 900 ST-00.00; ST-01.22
Wyprofilowanie klinami styropianowymi 10x10 styków poałci dachowej z 
attyką i naświetlami metr 131,850 .............. ..............

 

6.1 910 ST-00.00; ST-01.17
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - styk połaci 
dachowej z attyką m² 65,925 .............. ..............

 

6.1 920 ST-00.00; ST-01.17
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - attyki m² 40,278 .............. ..............

 

6.1 930 ST-00.00; ST-01.17
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - styk połaci 
dachowej z attyką m² 43,511 .............. ..............

 

6.1 940 ST-00.00; ST-01.17
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - okapy hali i myjni m² 19,812 .............. ..............

 

6.1 950 ST-00.00; ST-01.17
Montaż pasa nadrynnowego metr 36,550 .............. ..............

 

6.1 960 ST-00.00; ST-01.17
Montaż pasa podrynnowego metr 36,550 .............. ..............
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6.1 970 ST-00.00; ST-01.17
Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 12 cm metr 29,700 .............. ..............

 

6.1 980 ST-00.00; ST-01.17
Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 10 cm metr 33,500 .............. ..............

 

6.1 990 ST-00.00; ST-01.17
Kolanka z blachy cynkowej 0,60 mm szt 10,000 .............. ..............

 

6.1 1000 ST-00.00; ST-01.17
Montaż studzienki deszczowej 290x290 z rusztem szt 5,000 .............. ..............

 

6.1 1010 ST-00.00; ST-01.17
Przejście szczelne przez pokrycie dachowe pod wywietrzaki dachowe szt 7,000 .............. ..............

 

6.1 1020 ST-00.00; ST-01.22
Pomost z kraty pomostowej ocynkowanej na poziomie +12,20mb m² 18,600 .............. ..............

 

6.1 1030 ST-00.00; ST-01.22
Montaz pochwytów asekuracyjnych metr 15,700 .............. ..............

 
 

 

6.2 Suszarnia węży 
 

 

6.2 1040 ST-00.00; ST-01.22
Pomost z kraty pomostowej ocynkowanej na poziomie +9,00mb m² 9,900 .............. ..............

 

6.2 1050 ST-00.00; ST-01.22
Wykonanie i montaż balustrady na poziomie +9,00mb metr 4,140 .............. ..............

 

6.2 1060 ST-00.00; ST-01.28
Montaż wciągarki o nośności 10 kN, moc 1500 kW i wysokość 
podnoszenia 12 m. szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

7 Stolarka 
 

 

7.1 Stolarka okienna 
 

 

7.1 1070 ST-00.00; ST-01.16
Montaz okien aluminiowych O-1 m² 10,000 .............. ..............

 

7.1 1080 ST-00.00; ST-01.16
Montaz okien aluminiowych 0-2 m² 4,644 .............. ..............

 

7.1 1090 ST-00.00; ST-01.16
Wykonanie ciepłego montażu metr 43,720 .............. ..............

 
 

 

7.2 Bramy zewnętrzne 
 

 

7.2 1100 ST-00.00; ST-01.16
Montaż bramy garażowej B-1 m² 72,000 .............. ..............

 

7.2 1110 ST-00.00; ST-01.16
Wykonanie ciepłego montażu metr 52,000 .............. ..............

 
 

 

7.3 Brama wewnętrzna - rolowana
 

 

7.3 1120 ST-00.00; ST-01.16
Montaż bramy garażowej B-2 podnoszonej mechanicznie przez rolowanie m² 5,000 .............. ..............

 
 

 

7.4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna DZ-1
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7.4 1130 ST-00.00; ST-01.16
Drzwi stalowe zewnętrzne DZ-1 m² 3,600 .............. ..............

 

7.4 1140 ST-00.00; ST-01.16
Wykonanie ciepłego montażu metr 10,000 .............. ..............

 
 

 

7.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna DW-1
 

 

7.5 1150 ST-00.00; ST-01.16
Drzwi stalowe wewnętrzne DW-1 m² 5,400 .............. ..............

 
 

 

7.6 Świetliki dachowe
 

 

7.6 1160 ST-00.00; ST-01.16
Świetliki o pow ponad 1,5 m2 m² 18,000 .............. ..............

 

7.6 1170 ST-00.00; ST-01.16
Wykonanie ciepłego montażu metr 42,000 .............. ..............

 
 

 

8 Roboty naprawcze budynków istniejących
 

 

8.1 Roboty izolacyjne fundamnetów
 

 

8.1 1180 ST-00.00; ST-01.02
Wykonanie wykopu odsłaniającego ściany koparką na odkład m³ 17,920 .............. ..............

 

8.1 1190 ST-00.00; ST-01.01
Oczyszczenie ściany z ziemi m² 35,840 .............. ..............

 

8.1 1200 ST-00.00; ST-01.01
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych przyjęto 30% 
powierzchni m² 10,752 .............. ..............

 

8.1 1210 ST-00.00; ST-01.08
Uzupełninie miejsc po skutych tynkach zapr. cem m² 10,752 .............. ..............

 

8.1 1220 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza 
warstwa m² 35,840 .............. ..............

 

8.1 1230 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych m² 35,840 .............. ..............

 

8.1 1240 ST-00.00; ST-01.02
Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w 
gruncie kategorii 1-2 m³ 17,920 .............. ..............

 

8.1 1250 ST-00.00; ST-01.02
Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi m³ 17,920 .............. ..............

 
 

 

8.2 Roboty izolacyjne ściany piwnicznej
 

 

8.2 1260 ST-00.00; ST-01.02
Wykonanie wykopu odsłaniającego ściany koparką na odkład m³ 22,500 .............. ..............

 

8.2 1270 ST-00.00; ST-01.01
Oczyszczenie ściany z ziemi m² 18,000 .............. ..............

 

8.2 1280 ST-00.00; ST-01.01
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych przyjęto 30% 
powierzchni m² 5,400 .............. ..............

 

8.2 1290 ST-00.00; ST-01.08
Uzupełninie miejsc po skutych tynkach zapr. cem m² 18,000 .............. ..............
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8.2 1300 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza 
warstwa m² 18,000 .............. ..............

 

8.2 1310 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych m² 18,000 .............. ..............

 

8.2 1320 ST-00.00; ST-01.02
Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w 
gruncie kategorii 1-2 m³ 22,500 .............. ..............

 

8.2 1330 ST-00.00; ST-01.02
Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi m³ 22,500 .............. ..............

 
 

 

8.3 Roboty naprawcze w ścianie szcytowej 
 

 

8.3.1 Naprawa spękań
 

 

8.3.1 1340 ST-00.00; ST-01.01
Wykucie zaprawy z spoin poziomych w ścianach z cegły murowanej na 
zaprawie cementowo-wapiennej metr 36,000 .............. ..............

 

8.3.1 1350 ST-00.00; ST-01.01; ST-00.08
Osadzenie w spoinach pręta 8 A-III  wraz z wypełnieniem ich zaprawą cem 
1:3 WB niskoskurczową metr 36,000 .............. ..............

 
 

 

8.3.2 Montaż drzwi DW-1
 

 

8.3.2 1360 ST-00.00; ST-01.08
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,090 .............. ..............

 

8.3.2 1370 ST-00.00; ST-01.22
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr 3,000 .............. ..............

 

8.3.2 1380 ST-00.00; ST-01.01
Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,970 .............. ..............

 

8.3.2 1390 ST-00.00; ST-01.08
Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożu m² 0,855 .............. ..............

 

8.3.2 1400 ST-00.00; ST-01.08
Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżu m² 1,960 .............. ..............

 

8.3.2 1410 ST-00.00; ST-01.08
Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m² 2,815 .............. ..............

 

8.3.2 1420 ST-00.00; ST-01.08
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianie ( pasy ) metr 10,000 .............. ..............

 

8.3.2 1430 ST-00.00; ST-01.08
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 
cm metr 5,000 .............. ..............

 
 

 

8.3.3 Roboty malarskie
 

 

8.3.3 1440 ST-00.00; ST-01.12
Naprawa uszkodzeń występujących na powierzchni ściany m² 50,600 .............. ..............

 

8.3.3 1450 ST-00.00; ST-01.12
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 50,600 .............. ..............

 

8.3.3 1460 ST-00.00; ST-01.12
Malowanie 2 ściany farbą lateksową łątwo zmywalną m² 50,600 .............. ..............
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9 Ścianka wspinaczkowa 
 

 

9.1 Konstrukcja żelbetowa
 

 

9.1 1470 ST-00.00; ST-01.03
Montaż szalunków systemowych m² 2,100 .............. ..............

 

9.1 1480 ST-00.00; ST-01.03
Wykonanie bloku betonowego z betonu C30/37 (B-37) X-F4 pompą m³ 0,468 .............. ..............

 

9.1 1490 ST-00.00; ST-01.04
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 
mm Mg 0,520 .............. ..............

 

9.1 1500 ST-00.00; ST-01.06
Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza 
warstwa m² 3,180 .............. ..............

 

9.1 1510 ST-00.00; ST-01.28
Montaż ścianki z prefabrykowanych elementów żelbetowych szt 5,000 .............. ..............

 
 

 

9.2 Nawierzchnia sporotowa z EPDM
 

 

9.2 1520 ST-00.00; ST-01.02
Wykonanie koryta głębokości 10 cm m² 5,400 .............. ..............

 

9.2 1530 ST-00.00; ST-01.02
Koryto w gruncie kategorii 1/2 - dodatek za 5 cm do 30cm m² 5,400 .............. ..............

 

9.2 1540 ST-00.00; ST-01.14
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm zagęszczana mechanicznie do 
Is-0,98 m² 5,400 .............. ..............

 

9.2 1550 ST-00.00; ST-01.14
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 
cm do 10cm m² 5,400 .............. ..............

 

9.2 1560 ST-00.00; ST-01.28
Wykonanie podbudowy dynamicznej ET (mieszanina drobnego żwirku z 
granulatem gumowym SBR i poliuretanu) o grubości 30mm m² 1,000 .............. ..............

 

9.2 1570 ST-00.00; ST-01.28
Wykonanie warstwy podkładowej z granulatu SBR i poliuretanu o grubości
8–10 mm m² 5,400 .............. ..............

 

9.2 1580 ST-00.00; ST-01.28
Wykonanie warstwy użytkowej z kolorowego EPDM (0,5–1,5 mm) i 
poliuretanu natryskiwanego agregatem ciśnieniowym o grubości 3 mm m² 5,400 .............. ..............

 
 

 

9.3 Wyposażenie 
 

 

9.3 1590 ST-00.00; ST-01.28
Montaż urządzenia automatycznego do wspinaczki i zjazdu. szt 1,000 .............. ..............

 

9.3 1600 ST-00.00; ST-01.28
Montaż chwytów wspinaczkowych szt 180,000 .............. ..............

 

9.3 1610 ST-00.00; ST-01.28
Montaż punktów asekuracji górnej szt 2,000 .............. ..............

 

9.3 1620 ST-00.00; ST-01.28
Montaż punktów asekuracji indywidualnej szt 24,000 .............. ..............

 

9.3 1630 ST-00.00; ST-01.28
Wyposażenie dodatkowe 2.4.4 w/g specyfikacji ST-01.28 ŚCIANKA 
WSPINACZKOWA kmpl 1,000 .............. ..............
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10 Rusztowania
 

 

10 1780 ST-00.00
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m (montaż, 
demontaż,najem) m² 652,359 .............. ..............

 

10 1790 ST-00.00
Czas pracy rusztowania szt 155,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

 Budowa:  Rozbudowa budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej straży pożarnej w 
 Trzciance

 Obiekt:  Budynek remizy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane - I etap
 Lokalizacja:  Ul. Broniewskiego 13 64-980 Trzcianka

 Działka nr ewid. 2676; 2677; 2678 obręb ewid. 0001 m.Trzcianka

 Zamawiający:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 ul. Ogrodowa 1
 64-700 Czarnków
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1 Roboty ziemne
 

1.1 Roboty technologiczne

1.1 10 ST-00.00 Wytyczenie geodezyjne budynku  szt 11,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Osie pionowe nr 1 do 5 5 5,000
2 Osie poziome nr A do F 6 6,000

 

 

1.1 20 ST-00.00; 
ST-01.01

Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami
 m² 367,250

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 18,00*13,00+20,00*7,00 374,000
2 Minus posadzka z rozbiórki budynku 

magazynowego
-2,942 -2,942

3 Minus fundament z dystrybutorów -3,808 -3,808
 

1.1 30 ST-00.00; 
ST-01.01

Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dodatek za 5 cm grub do 35cm
 m² 367,250

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 18,00*13,00+20,00*7,00 374,000
2 Minus posadzka z rozbiórki budynku 

magazynowego
-2,942 -2,942

3 Minus fundament z dystrybutorów -3,808 -3,808
 

1.1 40 ST-00.00; 
ST-01.02

Wykop ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kategorii 1-2
 m³ 78,701

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy F-1 1,80*1,40*0,80*9 18,144
2 Stopy F-2 1,80*1,80*0,80*9 23,328
3 Stopy F-3 1,60*1,60*0,80*3 6,144
4 Stopy F-4 2,20*3,00*0,80*4 21,120
5 Podwalina żelbetowa (24,18+10,73+18,06+17,70*2+5,64*2)*0,40*0,25 9,965

 

1.1 50 ST-00.00; 
ST-01.02

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kategorii
1-2 na odkład  m³ 56,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kanał techniczny (2,00+4,00)/2*1,70*11,00 56,100

 

1.1 60 ST-00.00; 
ST-01.02

Mechaniczne rozplantowanie ziemi z wykopów
 m³ 134,801

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obm.poz.1/30 78,701 78,701
2 Obm.poz.1/40 56,100 56,100

 

1.1 70 ST-00.00; 
ST-01.02

Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi
 m³ 134,801

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obm.poz.1/50 134,801 134,801
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1.2 Koszty utylizacji obiektów kubaturowych

1.2 80 ST-00.00; 
ST-01.01

Wywóz ziemi z placu budowy przy mechanicznym za i wyładunku
 m³ 183,625

 

1.2 90 ST-00.00; 
ST-01.01

Dodatek za dalszy 1 km do 20km wywozu ziemi samochodem wywrotką
 m³ 183,625

 

1.2 100 ST-00.00; 
ST-01.01

Koszty utylizacji materiałów poddanych reycklingowi
 Mg 312,163

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obm.poz.1.2/10 183,625*1,700 312,163

 

 

 
2 Fundamenty

 
2.1 Stopy

2.1 110 ST-00.00; 
ST-01.14

Podbudowa z betonu C8/10 (B-10) na gruncie przy istniejącej ścianie szczytowej
 m³ 8,625

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,50*1,50*0,50 8,625

 

2.1 120 ST-00.00; 
ST-01.14

Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie pod stopy
 m³ 6,592

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy F-1 1,00*0,60*0,20*9 1,080
2 Stopy F-2 1,00*1,00*0,20*9 1,800
3 Stopy F-3 0,80*0,80*0,20*3 0,384
4 Stopy F-4 1,60*2,60*0,20*4 3,328

 

2.1 130 ST-00.00; 
ST-01.03

Montaż szalunków systemowych do wykonania stóp fundamentowych
 m² 41,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy F-1 (0,80+0,40)*2*0,40*9 8,640
2 Stopy F-2 (0,80+0,80)*2*0,40*9 11,520
3 Stopy F-3 (0,60+0,60)*2*0,40*3 2,880
4 Stopy F-4 (1,40+2,40)*2*0,60*4 18,240

 

2.1 140 ST-00.00; 
ST-01.03

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu C25/30 (B-30) XC-4 pompą
 m³ 11,952

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy F-1 0,80*0,40*0,40*9 1,152
2 Stopy F-2 0,80*0,80*0,40*9 2,304
3 Stopy F-3 0,60*0,60*0,40*3 0,432
4 Stopy F-4 1,40*2,40*0,60*4 8,064

 

2.1 150 ST-00.00; 
ST-01.04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 mm
 Mg 0,564

 

 
2.2 Podwalina

2.2 160 ST-00.00; 
ST-01.03

Montaż szalunków systemowych do wykonania podwaliny
 m² 179,132

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany zewnętrzne (18,06+6,85+6,36+18,17+24,30)*0,95 70,053
2 Ściany wewnętrzne (17,70*2+10,73*2+17,70*2+5,64*4)*0,95 109,079

 

2.2 170 ST-00.00; 
ST-01.03

Wykonanie podwaliny żelbetowej z betonu C30/37 (B-37) X-F4 pompą
 m³ 21,252

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podwalina P-1 0,24*1,05*28,00 7,056
2 Podwalina P-1a 0,24*0,90*15,00 3,240
3 Podwalina P-2 0,20*1,05*25,20 5,292
4 Podwalina P-2a 0,20*0,90*5,80 1,044
5 Podwalina P-3 0,30*0,95*12,00 3,420
6 Podwalina P-3a 0,30*0,80*5,00 1,200
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2.2 180 ST-00.00; 
ST-01.04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 mm
 Mg 1,099

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie w/g rys nr K-00-03 

podwalina P-1
520,00/1000 0,520

2 Zestawienie w/g rys nr K-00-03 
podwalina P-2

355,8/1000 0,356

3 Zestawienie w/g rys nr K-00-03 
podwalina P-3

222,7/1000 0,223

 

2.2 190 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza warstwa
 m² 188,076

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany zewnętrzne (24,18+18,17+6,12+6,96+18,05)*0,95 69,806
2 Ściany wewnętrzne (17,70*2+10,73*2+14,58*2+2,76*2+5,64*4)*0,70 79,870
3 Stopy F-1 (0,80+0,40)*2*0,40*9 8,640
4 Stopy F-2 (0,80+0,80)*2*0,40*9 11,520
5 Stopy F-3 (0,60+0,60)*2*0,40*3 2,880
6 Stopy F-4 (1,20+2,00)*2*0,60*4 15,360

 

2.2 200 ST-00.00; 
ST-01.09

Izolacja pionowa z płyt styropianowych XPS 30 grub 12 cm lambda = 0,034 W/mK na 
zaprawie  m² 80,817

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna (24,42+18,18+6,36+6,97+17,93+11,21)*0,95 80,817

 

2.2 210 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych
 m² 59,549

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (24,42+18,18+6,36+6,97+17,93+11,21)*0,70 59,549

 

 
3 Kanał  

3 220 ST-00.00; 
ST-01.14

Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie
 m³ 2,850

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kanał techniczny 2,00*9,50*0,15 2,850

 

3 230 ST-00.00; 
ST-01.03

Montaż szalunków systemowych do wykonania ścian kanału
 m² 66,915

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna (8,95+1,50)*2*1,80 37,620
2 Ściana wewnętrzna (8,45+1,00)*2*1,55 29,295

 

3 240 ST-00.00; 
ST-01.04

Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 6-10 mm
 Mg 0,966

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,966 0,966

 

3 250 ST-00.00; 
ST-01.03

Wykonanie ścian kanału pompą z betonu C25/30 (B-30) XC-4
 m³ 30,248

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (8,95*2+1,00*2)*1,52 30,248

 

3 260 ST-00.00; 
ST-01.03

Płyta fundamentowa pod ściany kanału
 m³ 4,475

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,95*2,00*0,25 4,475

 

3 270 ST-00.00; 
ST-01.03

Montaż taśmy betonitowej
 metr 19,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przekrycie kanału (8,60+1,25)*2 19,700

 

3 280 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza warstwa
 m² 31,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna (8,95+1,50)*2*1,50 31,350

 

3 290 ST-00.00; 
ST-01.09

Izolacja pionowa z płyt styropianowych XPS 30 grub 10 cm lambda = 0,034 W/mK na 
zaprawie  m² 31,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna (8,95+1,50)*2*1,50 31,350
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3 300 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych
 m² 31,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (8,95+1,50)*2*1,50 31,350

 

3 310 ST-00.00; 
ST-01.22

Narożniki stalowe z kątownika 50x50x5
 metr 18,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przekrycie kanału (8,45+1,00)*2 18,900

 

3 320 ST-00.00 Przekrycie kanałów balami drewnianymi grub 50 mm  m² 9,295
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,45*1,10 9,295

 

3 330 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż kątownika 35x35x4 ze stali nierdzewnej
 metr 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Konstrukcja pod kratkę w kanale (1,00+0,50)*2 3,000

 

3 340 ST-00.00; 
ST-01.22

Przekrycie studzienki kratką pomostową ocynkowaną
 m² 0,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00*0,50 0,500

 

3 350 ST-00.00; 
ST-01.22

Wykonanie i montaż konstrukcji schodów ze stali profilowanej wg zestawienia rys. K-00-04
 szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

3 360 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż stopni ażurowych S-230; L-600 ze stali ocynkowanej
 szt 7,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7 7,000

 

3 370 ST-00.00; 
ST-01.22

Stopnie ażurowe ocynkowane S-230; L-600
 szt 7,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7 7,000

 

3 380 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie linii ochronnych BHP szer. 15 cm 2-krotnie farbą epoksydową
 metr 21,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,80*2+8,95*2 21,500

 

3 390 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie linii międzystanowiskowych szer. 15 cm 2-krotnie farbą epoksydową
 metr 21,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,75*2 21,500

 

3 400 ST-00.00; 
ST-01.22

Oporniki kierunkowe z rur stalowych
 metr 17,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,5*2 17,000

 

3 410 ST-00.00; 
ST-01.08

Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonanie ręcznie
 m² 28,728

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (8,45+1,00)*2*1,52 28,728

 

3 420 ST-00.00; 
ST-01.12

Gruntowanie ścian kanału
 m² 28,728

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (8,45+1,00)*2*1,52 28,728

 

3 430 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie betonu zewnętrznego dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania
 m² 28,728

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (8,45+1,00)*2*1,52 28,728

 

 
4 Ściany z płyty warstwowych gr. 12cm 

4 440 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż kątownika ocynkowanego ogniowo Lzg 70x40x4
 metr 65,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie w/g rys. nr K-00-03 65,20 65,200
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4 450 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż kątownika ocynkowanego ogniowo 40x40x4
 metr 4,540

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie w/g rys. nr K-02-00 4,54 4,540

 

4 460 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż konstrukcji stalowej budynku
 Mg 21,264

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie stali rys. K-01-01 (1996,68+9,72)/1000 2,006
2 Zestawienie stali rys. K-01-02 1173,31/1000 1,173
3 Zestawienie stali rys. K-01-03 517,92/1000 0,518
4 Zestawienie stali rys. K-01-04 1157,78/1000 1,158
5 Zestawienie stali rys. K-01-05 255,15/1000 0,255
6 Zestawienie stali rys. K-01-06 2381,50/1000 2,382
7 Zestawienie stali rys. K-01-06A 268,21/1000 0,268
8 Zestawienie stali rys. K-01-07 (1746,56+29,34)/1000 1,776
9 Zestawienie stali rys. K-01-08 354,29/1000 0,354

10 Zestawienie stali rys. K-01-09 369,62/1000 0,370
11 Zestawienie stali rys. K-01-10 352,85/1000 0,353
12 Zestawienie stali rys. K-01-11 20,16/1000 0,020
13 Zestawienie stali rys. K-01-12 1431,12/1000 1,431
14 Zestawienie stali rys. K-01-12A 225,4/1000 0,225
15 Zestawienie stali rys. K-01-14 5553,19/1000 5,553
16 Zestawienie stali rys. K-01-15 418,18/1000 0,418
17 Zestawienie stali rys. K-01-16 1013,89/1000 1,014
18 Zestawienie stali rys. K-01-16a 31,85/1000 0,032
19 Zestawienie stali rys. K-01-17 55,76/1000 0,056
20 Zestawienie stali rys. K-01-18 105,67/1000 0,106
21 Zestawienie stali rys. K-01-19 72,84/1000 0,073
22 Zestawienie stali rys. K-01-20 1723/1000 1,723

 

4 470 ST-00.00; 
ST-01.22

HILTI HVU M12x110+HAS M12x110/88
 szt 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. K-01-03 2 2,000
2 Zestawienie rys. K-01-04 12 12,000
3 Zestawienie rys. K-01-10 4 4,000

 

4 480 ST-00.00; 
ST-01.22

HILTI HVU M16x125+HAS M16x125/108
 szt 40,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. K-01-01 16 16,000
2 Zestawienie rys. K-01-02 8 8,000
3 Zestawienie rys. K-01-07 16 16,000

 

4 490 ST-00.00; 
ST-01.22

HILTI HVU M20x170+HAS-E M20x170/48
 szt 12,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-01 8 8,000
2 Zestawienie rys. nr K-01-02 4 4,000

 

4 500 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M12/45
 szt 182,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-03 2 2,000
2 Zestawienie rys. nr K-01-04 44 44,000
3 Zestawienie rys. nr K-01-06 24 24,000
4 Zestawienie rys. nr K-01-10 4 4,000
5 Zestawienie rys. nr K-01-12 16 16,000
6 Zestawienie rys. nr K-01-15 36 36,000
7 Zestawienie rys. nr K-01-16 56 56,000

 

4 510 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M16/55
 szt 268,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-06 128 128,000
2 Zestawienie rys. nr K-01-12 112 112,000
3 Zestawienie rys. nr K-01-15 28 28,000

 

4 520 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M16/60
 szt 482,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-01 16 16,000
2 Zestawienie rys. nr K-01-02 8 8,000
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3 Zestawienie rys. nr K-01-03 22 22,000
4 Zestawienie rys. nr K-01-04 24 24,000
5 Zestawienie rys. nr K-01-08 40 40,000
6 Zestawienie rys. nr K-01-10 4 4,000
7 Zestawienie rys. nr K-01-14 280 280,000
8 Zestawienie rys. nr K-01-16 88 88,000

 

4 530 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M16/65
 szt 4,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-02 4 4,000

 

4 540 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M20/70
 szt 94,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-14 94 94,000

 

4 550 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M20/85
 szt 68,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-01 24 24,000
2 Zestawienie rys. nr K-01-02 12 12,000
3 Zestawienie rys. nr K-01-07 32 32,000

 

4 560 ST-00.00; 
ST-01.22

Śruby M24/80
 szt 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-14 8 8,000

 

4 570 ST-00.00; 
ST-01.25

Montaż płyty warstwowej ściennej z izoalcją IPN o współczynniku lambda 0,022 W/mK gr. 
12 cm U= 0,19 W/m2K  m² 563,241

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana w osi "1" 11,21*1,40 15,694
2 Ściana w osi "4" 18,18*5,85 106,353
3 Ściana w osi "5" 18,18*5,35 97,263
4 Ściana w osi "F" 6,36*5,85 37,206
5 Ściana w osi "D" 18,00*5,85 105,300
6 Ściana w osi "B" 6,12*5,85 35,802
7 Ściana w osi "A" 24,42*5,35 130,647
8 Ściany wieży powyżej połaci 

dachowej
(6,36+3,24)*2*7,10 136,320

9 Minus otowry bramowe 4,00*4,50*-4 -72,000
10 Minus otowry drzwiowe 0,90*2,00*-4 -7,200
11 Minus otowry bramowe 2,00*2,50*-1 -5,000
12 Minus otowry okienne 2,50*1,00*-5 -12,500
13 Minus otowry okienne 1,72*0,90*-3 -4,644

 

4 580 ST-00.00; 
ST-01.09

Ocieplenie ościeży bram płytą rezolową gr. 3cm
 m² 6,240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Bramy zewnętrzne (4,50*2+4,00)*0,12*4 6,240

 

4 590 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbka okapowa podwaliny żelbetowej z blachy powlekanej gr. 0,60 mm
 m² 22,444

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (24,30+1,20+0,50+0,50+2,00+0,82+0,86+5,15+1,18+1,18+18,42)*0,40 22,444

 

4 600 ST-00.00; 
ST-01.17

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0,60 mm
 m² 4,415

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno O-1 2,50*0,25*5 3,125
2 Okno O-2 1,72*0,25*3 1,290

 

4 610 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbki blacharskie ościeży otowrów zewnętrznych i wewnętrznych z blachy powlekanej 
gr. 0,6 mm  m² 41,124

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Bramy zewnętrzne (4,50*2+4,00)*0,40*4 20,800
2 Drzwi zewnętrzne (2,00*2+1,00)*0,40*1 2,000
3 Drzwi wewnętrzne (2,00*2+1,00)*0,30*2 3,000
4 Brama wewnętrzna (2,50*2+2,00)*0,30*1 2,100
5 Okno O-1 (1,00*2+2,50)*0,40*5 9,000
6 Okno O-2 (0,90*2+1,72)*0,40*3 4,224

 

4 620 ST-00.00; 
ST-01.12

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
 m² 54,900
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płaszczyzna pod nr telefonu 3,30*3,50*2 23,100
2 Płaszczyzna pod nazwę PSP 2,50*6,36*2 31,800

 

4 630 ST-00.00; 
ST-01.12

Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych
 m² 54,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płaszczyzna pod nr telefonu 3,30*3,50*2 23,100
2 Płaszczyzna pod nazwę PSP 2,50*6,36*2 31,800

 

4 640 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie natryskowe farbą podkładową na bazie kopolimeru styrenowoakrylowego i 
fosforanu cynku, do okładzin i blachy powlekanej.  m² 54,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płaszczyzna pod nr telefonu 3,30*3,50*2 23,100
2 Płaszczyzna pod nazwę PSP 2,50*6,36*2 31,800

 

4 650 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie natryskowe farbą nawierzchniową bazie kopolimeru styrenowoakrylowego i 
fosforanu cynku, do okładzin i blachy powlekanej,  m² 54,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płaszczyzna pod nr telefonu 3,30*3,50*2 23,100
2 Płaszczyzna pod nazwę PSP 2,50*6,36*2 31,800

 

4 660 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie na wysokości od 6,00m do 13.00m znaków liter i cyfr o wysokości 60 cm
 szt 29,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Litery 21 21,000
2 Znaki 8 8,000

 

4 670 ST-00.00; 
ST-01.22

Drabiny stalowe z kabłąkami
 metr 21,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drabina zewnętrzna 12,00 12,000
2 Drabina wewnętrzna 9,00 9,000

 

 
5 Posadzki

 
5.1 Konstrukcja posadzki Pg-1

5.1 680 ST-00.00; 
ST-01.14

Podkład na gruncie z piasku gr. 15cm stabilizowana cementem Is=0,98 U<0,3 W/m2K
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 690 ST-00.00; 
ST-01.14

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za 1 cm do 20 cm
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 700 ST-00.00; 
ST-01.14

Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na gruncie w budynkach przemysłowych pompą
 m³ 46,805

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50*0,15 30,225
2 02. Myjnia 90,70*0,15 13,605
3 03. Suszarnia węży 19,83*0,15 2,975

 

5.1 710 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pozioma posadzek na zimno w systemie KMB 1-sza warstwa
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 720 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pozioma posadzek 1x papą zgrzewalną podkładową
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830
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5.1 730 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pozioma posadzek 1x papą zgrzewalną nawierzchniową
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 740 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja z folii polietylenowej PE-0,4 pozioma na papie
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 750 ST-00.00; 
ST-01.09

Izolacja pozioma na sucho ze styropianu ekstudowanego XPS - gr.15cm
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 760 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja z folii polietylenowej PVC/PE-0,5 pozioma na styropianie
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 770 ST-00.00; 
ST-01.14

Posadzka cementowa grub 3 cm ze zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3 betonu.
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 780 ST-00.00; 
ST-01.14

Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm do 17cm
 m² 312,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830

 

5.1 790 ST-00.00; 
ST-01.14

Wykonanie nacięć dylatacyjnych
 metr 61,170

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 10,73*3 32,190
2 01. Pom.tech-mag 17,70*1 17,700
3 02. Myjnia 5,64*2 11,280

 

5.1 800 ST-00.00; 
ST-01.14

Wypełnienie spoin dylataycyjnych masą uszczelnijacą
 metr 61,170

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 10,73*3 32,190
2 01. Pom.tech-mag 17,70*1 17,700
3 02. Myjnia 5,64*2 11,280

 

 
5.2 Wykończenie posadzki Pg-1

5.2 810 ST-00.00; 
ST-01.14

Posypka utwardzająca do posadzek betonowych np. weber.tec HB 6.0
 m² 353,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830
4 Podwalina od wnętrza pomieszczeń (23,40*2+17,25*2+10,70+5,65*2)*(0,15+0,25) 41,320

 

5.2 820 ST-00.00; 
ST-01.14

Preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z żywic akrylowych 
weber.tec  PA Protect  m² 353,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830
4 Podwalina od wnętrza pomieszczeń (23,40*2+17,25*2+10,70+5,65*2)*(0,15+0,25) 41,320
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5.2 830 ST-00.00; 
ST-01.14

Preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z żywic epoksydowych 
weber.tec EP16 zwiększający odporność posadzki na zanieczyszczenia  m² 353,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 201,50 201,500
2 02. Myjnia 90,70 90,700
3 03. Suszarnia węży 19,83 19,830
4 Podwalina od wnętrza pomieszczeń (23,40*2+17,25*2+10,70+5,65*2)*(0,15+0,25) 41,320

 

5.2 840 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaż odbojników stalowych typ U4
 szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

5.2 850 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaz stalowej odbojnicy słupowej - fi 160 mm x 1200 mm
 szt 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8 8,000

 

 
6 Dach 

 
6.1 Pokrycie 

6.1 860 ST-00.00; 
ST-01.17

Obłozenie profili stalowych okapu sklejka wodoodporną gr.18 mm.
 m² 33,830

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 18,20*(0,49+0,11+0,29+0,09) 17,836
2 02. Myjnia 14,82*(0,49+0,11+0,29+0,09) 14,524
3 Suszarnia węży 3,50*(0,20+0,11*2) 1,470

 

6.1 870 ST-00.00; 
ST-01.17

Pokrycie dachu blachą powlekaną T-55 grubości 0,6 mm
 m² 295,599

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 11,20*18,20 203,840
2 02. Myjnia 6,10*14,82 90,402
3 03. Suszarnia węży 6,55*3,23 21,157
4 Minus świetliki 1,10*6,00*3*-1 -19,800

 

6.1 880 ST-00.00; 
ST-01.17

Krycie dachów papą termozgrzewalną paroizolacyjną
 m² 310,458

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 11,65*18,20 212,030
2 02. Myjnia 6,55*14,82 97,071
3 03. Suszarnia węży 6,55*3,23 21,157
4 Minus świetliki 1,10*6,00*3*-1 -19,800

 

6.1 890 ST-00.00; 
ST-01.17; 
ST-01.09

Krycie dachów 2x papą termozgrzewalną wraz z izolacją termiczną z płyt styropianowych 
EPS 100-036

 m² 310,458
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 11,65*18,20 212,030
2 02. Myjnia 6,55*14,82 97,071
3 03. Suszarnia węży 6,55*3,23 21,157
4 Minus świetliki 1,10*6,00*3*-1 -19,800

 

6.1 900 ST-00.00; 
ST-01.22

Wyprofilowanie klinami styropianowymi 10x10 styków poałci dachowej z attyką i 
naświetlami  metr 131,850

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 11,65*2+18,00 41,300
2 02. Myjnia 6,55*2+14,82 27,920
3 03. Suszarnia węży 6,60*2+3,23 16,430
4 Naświetla (6,70+1,00)*2*3 46,200

 

6.1 910 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - styk połaci dachowej z attyką
 m² 65,925

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag (11,65*2+18,00)*0,50 20,650
2 02. Myjnia (6,55*2+14,82)*0,50 13,960
3 03. Suszarnia węży (6,60*2+3,23)*0,50 8,215
4 Naświetla (6,70+1,00)*2*3*0,50 23,100

 

6.1 920 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - attyki
 m² 40,278
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag (11,45+18,17)*0,60 17,772
2 02. Myjnia (14,95+6,36)*0,60 12,786
3 03. Suszarnia węży (6,36*2+3,48)*0,60 9,720

 

6.1 930 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - styk połaci dachowej z attyką
 m² 43,511

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag (11,65*2+18,00)*0,33 13,629
2 02. Myjnia (6,55*2+14,82)*0,33 9,214
3 03. Suszarnia węży (6,60*2+3,23)*0,33 5,422
4 Naświetla (6,70+1,00)*2*3*0,33 15,246

 

6.1 940 ST-00.00; 
ST-01.17

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,06mm - okapy hali i myjni
 m² 19,812

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 18,20*(0,42+0,08+0,10) 10,920
2 02. Myjnia 14,82*(0,42+0,08+0,10) 8,892

 

6.1 950 ST-00.00; 
ST-01.17

Montaż pasa nadrynnowego
 metr 36,550

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 18,25 18,250
2 02. Myjnia 14,82 14,820
3 03. Suszarnia węży 3,48 3,480

 

6.1 960 ST-00.00; 
ST-01.17

Montaż pasa podrynnowego
 metr 36,550

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 18,25 18,250
2 02. Myjnia 14,82 14,820
3 03. Suszarnia węży 3,48 3,480

 

6.1 970 ST-00.00; 
ST-01.17

Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 12 cm
 metr 29,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 11,65 11,650
2 02. Myjnia 14,82 14,820
3 03. Suszarnia węży 3,23 3,230

 

6.1 980 ST-00.00; 
ST-01.17

Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,60 mm fi 10 cm
 metr 33,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 5,50*2 11,000
2 02. Myjnia 5,50*2 11,000
3 03. Suszarnia węży 11,50 11,500

 

6.1 990 ST-00.00; 
ST-01.17

Kolanka z blachy cynkowej 0,60 mm
 szt 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*5 10,000

 

6.1 1000 ST-00.00; 
ST-01.17

Montaż studzienki deszczowej 290x290 z rusztem
 szt 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 2 2,000
2 02. Myjnia 2 2,000
3 03. Suszarnia węży 1 1,000

 

6.1 1010 ST-00.00; 
ST-01.17

Przejście szczelne przez pokrycie dachowe pod wywietrzaki dachowe
 szt 7,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 01. Pom.tech-mag 2 2,000
2 02. Myjnia 4 4,000
3 03. Suszarnia węży 1 1,000

 

6.1 1020 ST-00.00; 
ST-01.22

Pomost z kraty pomostowej ocynkowanej na poziomie +12,20mb
 m² 18,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-16 18,60 18,600

 

6.1 1030 ST-00.00; 
ST-01.22

Montaz pochwytów asekuracyjnych
 metr 15,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (5,90+2,90)*2 17,600
2 Minus przerwy technologiczne (1,00+0,90)*-1 -1,900
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6.2 Suszarnia węży 

6.2 1040 ST-00.00; 
ST-01.22

Pomost z kraty pomostowej ocynkowanej na poziomie +9,00mb
 m² 9,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zestawienie rys. nr K-01-15 9,90 9,900

 

6.2 1050 ST-00.00; 
ST-01.22

Wykonanie i montaż balustrady na poziomie +9,00mb
 metr 4,140

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,99+1,08)*2 4,140

 

6.2 1060 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż wciągarki o nośności 10 kN, moc 1500 kW i wysokość podnoszenia 12 m.
 szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

 
7 Stolarka 

 
7.1 Stolarka okienna 

7.1 1070 ST-00.00; 
ST-01.16

Montaz okien aluminiowych O-1
 m² 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno 0-1 2,50*1,00*4 10,000

 

7.1 1080 ST-00.00; 
ST-01.16

Montaz okien aluminiowych 0-2
 m² 4,644

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno 0-2 1,72*0,90*3 4,644

 

7.1 1090 ST-00.00; 
ST-01.16

Wykonanie ciepłego montażu
 metr 43,720

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno 0-1 (2,50+1,00)*2*4 28,000
2 Okno 0-2 (1,72+0,90)*2*3 15,720

 

 
7.2 Bramy zewnętrzne 

7.2 1100 ST-00.00; 
ST-01.16

Montaż bramy garażowej B-1
 m² 72,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Brama B-1 4,00*4,50*4 72,000

 

7.2 1110 ST-00.00; 
ST-01.16

Wykonanie ciepłego montażu
 metr 52,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Brama B-1 (4,00+4,50*2)*4 52,000

 

 
7.3 Brama wewnętrzna - rolowana

7.3 1120 ST-00.00; 
ST-01.16

Montaż bramy garażowej B-2 podnoszonej mechanicznie przez rolowanie
 m² 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Brama B-2 2,00*2,50*1 5,000

 

 
7.4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna DZ-1

7.4 1130 ST-00.00; 
ST-01.16

Drzwi stalowe zewnętrzne DZ-1
 m² 3,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,90*2,00*2 3,600

 

7.4 1140 ST-00.00; 
ST-01.16

Wykonanie ciepłego montażu
 metr 10,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi DZ-1 (1,00+2,00*2)*2 10,000

 

 
7.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna DW-1

7.5 1150 ST-00.00; 
ST-01.16

Drzwi stalowe wewnętrzne DW-1
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi DW-1 0,90*2,00*3 5,400

 

 
7.6 Świetliki dachowe

7.6 1160 ST-00.00; 
ST-01.16

Świetliki o pow ponad 1,5 m2
 m² 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,00*1,00*3 18,000

 

7.6 1170 ST-00.00; 
ST-01.16

Wykonanie ciepłego montażu
 metr 42,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,00+1,00)*2*3 42,000

 

 
8 Roboty naprawcze budynków istniejących

 
8.1 Roboty izolacyjne fundamnetów

8.1 1180 ST-00.00; 
ST-01.02

Wykonanie wykopu odsłaniającego ściany koparką na odkład
 m³ 17,920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80*0,50 17,920

 

8.1 1190 ST-00.00; 
ST-01.01

Oczyszczenie ściany z ziemi
 m² 35,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80 35,840

 

8.1 1200 ST-00.00; 
ST-01.01

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych przyjęto 30% powierzchni
 m² 10,752

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80*0,30 10,752

 

8.1 1210 ST-00.00; 
ST-01.08

Uzupełninie miejsc po skutych tynkach zapr. cem
 m² 10,752

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80*0,30 10,752

 

8.1 1220 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza warstwa
 m² 35,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80 35,840

 

8.1 1230 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych
 m² 35,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80 35,840

 

8.1 1240 ST-00.00; 
ST-01.02

Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w gruncie kategorii 
1-2  m³ 17,920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80*0,50 17,920

 

8.1 1250 ST-00.00; 
ST-01.02

Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi
 m³ 17,920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (18,50+3,00+4,60+18,70)*0,80*0,50 17,920

 

 
8.2 Roboty izolacyjne ściany piwnicznej
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8.2 1260 ST-00.00; 
ST-01.02

Wykonanie wykopu odsłaniającego ściany koparką na odkład
 m³ 22,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*(1,00+2,00)/2*1,50 22,500

 

8.2 1270 ST-00.00; 
ST-01.01

Oczyszczenie ściany z ziemi
 m² 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*1,80 18,000

 

8.2 1280 ST-00.00; 
ST-01.01

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych przyjęto 30% powierzchni
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*1,80*0,30 5,400

 

8.2 1290 ST-00.00; 
ST-01.08

Uzupełninie miejsc po skutych tynkach zapr. cem
 m² 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*1,80 18,000

 

8.2 1300 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza warstwa
 m² 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnętrzna 10,00*1,80 18,000

 

8.2 1310 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa z folii kubełkowej płyt styropianowych
 m² 18,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*1,80 18,000

 

8.2 1320 ST-00.00; 
ST-01.02

Zasypywanie spycharką 75 KM wykopów z przemieszczeniem do 10 m w gruncie kategorii 
1-2  m³ 22,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*(1,00+2,00)/2*1,50 22,500

 

8.2 1330 ST-00.00; 
ST-01.02

Zagęszczanie rozplantowanej ziemi ubijakami mechanicznymi
 m³ 22,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,00*(1,00+2,00)/2*1,50 22,500

 

 
8.3 Roboty naprawcze w ścianie szcytowej 

 
8.3.1 Naprawa spękań

8.3.1 1340 ST-00.00; 
ST-01.01

Wykucie zaprawy z spoin poziomych w ścianach z cegły murowanej na zaprawie 
cementowo-wapiennej  metr 36,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 60*0,60 36,000

 

8.3.1 1350 ST-00.00; 
ST-01.01; 
ST-00.08

Osadzenie w spoinach pręta 8 A-III  wraz z wypełnieniem ich zaprawą cem 1:3 WB 
niskoskurczową

 metr 36,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 60*0,60 36,000

 

 
8.3.2 Montaż drzwi DW-1

8.3.2 1360 ST-00.00; 
ST-01.08

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek
 m³ 0,090

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,50*0,20*0,30 0,090

 

8.3.2 1370 ST-00.00; 
ST-01.22

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
 metr 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,50*2 3,000

 

8.3.2 1380 ST-00.00; 
ST-01.01

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,970

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,05*2,10*0,44 0,970
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8.3.2 1390 ST-00.00; 
ST-01.08

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożu
 m² 0,855

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,50*(0,29+0,14*2) 0,855

 

8.3.2 1400 ST-00.00; 
ST-01.08

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ościeżu
 m² 1,960

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,00*(0,29+0,10*2))*2 1,960

 

8.3.2 1410 ST-00.00; 
ST-01.08

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
 m² 2,815

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ościeże (2,00*(0,29+0,10*2))*2 1,960
2 Nadproże 1,50*(0,29+0,14*2) 0,855

 

8.3.2 1420 ST-00.00; 
ST-01.08

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianie ( pasy )
 metr 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ( 2,00*2+1,00)*2 10,000

 

8.3.2 1430 ST-00.00; 
ST-01.08

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm
 metr 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,00*2+1,00 5,000

 

 
8.3.3 Roboty malarskie

8.3.3 1440 ST-00.00; 
ST-01.12

Naprawa uszkodzeń występujących na powierzchni ściany
 m² 50,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,50*4,40 50,600

 

8.3.3 1450 ST-00.00; 
ST-01.12

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
 m² 50,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,50*4,40 50,600

 

8.3.3 1460 ST-00.00; 
ST-01.12

Malowanie 2 ściany farbą lateksową łątwo zmywalną
 m² 50,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,50*4,40 50,600

 

 
9 Ścianka wspinaczkowa 

 
9.1 Konstrukcja żelbetowa

9.1 1470 ST-00.00; 
ST-01.03

Montaż szalunków systemowych
 m² 2,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podwalina (3,20+0,30)*0,30*2 2,100

 

9.1 1480 ST-00.00; 
ST-01.03

Wykonanie bloku betonowego z betonu C30/37 (B-37) X-F4 pompą
 m³ 0,468

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,60*0,60*0,50 0,180
2 3,20*0,30*0,30 0,288

 

9.1 1490 ST-00.00; 
ST-01.04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowe fi do 8-14 mm
 Mg 0,520

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podwalina 14,28/1000 0,014
2 Siatka płyta P-1 353,7/1000 0,354
3 Siatka płyta P-2 151,56/1000 0,152

 

9.1 1500 ST-00.00; 
ST-01.06

Izolacja pionowa na zimno w systemie KMB elementów żelbetowych 1-sza warstwa
 m² 3,180

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,60*0,60*3 1,080
2 (3,20+0,30)*0,30*2 2,100
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9.1 1510 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż ścianki z prefabrykowanych elementów żelbetowych
 szt 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5 5,000

 

 
9.2 Nawierzchnia sporotowa z EPDM

9.2 1520 ST-00.00; 
ST-01.02

Wykonanie koryta głębokości 10 cm
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

9.2 1530 ST-00.00; 
ST-01.02

Koryto w gruncie kategorii 1/2 - dodatek za 5 cm do 30cm
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

9.2 1540 ST-00.00; 
ST-01.14

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm zagęszczana mechanicznie do Is-0,98
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

9.2 1550 ST-00.00; 
ST-01.14

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm do 10cm
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

9.2 1560 ST-00.00; 
ST-01.28

Wykonanie podbudowy dynamicznej ET (mieszanina drobnego żwirku z granulatem 
gumowym SBR i poliuretanu) o grubości 30mm  m² 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

9.2 1570 ST-00.00; 
ST-01.28

Wykonanie warstwy podkładowej z granulatu SBR i poliuretanu o grubości 8–10 mm
 m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

9.2 1580 ST-00.00; 
ST-01.28

Wykonanie warstwy użytkowej z kolorowego EPDM (0,5–1,5 mm) i poliuretanu 
natryskiwanego agregatem ciśnieniowym o grubości 3 mm  m² 5,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,00*1,80 5,400

 

 
9.3 Wyposażenie 

9.3 1590 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż urządzenia automatycznego do wspinaczki i zjazdu.
 szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

9.3 1600 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż chwytów wspinaczkowych
 szt 180,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 180 180,000

 

9.3 1610 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż punktów asekuracji górnej
 szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

9.3 1620 ST-00.00; 
ST-01.28

Montaż punktów asekuracji indywidualnej
 szt 24,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24 24,000

 

9.3 1630 ST-00.00; 
ST-01.28

Wyposażenie dodatkowe 2.4.4 w/g specyfikacji ST-01.28 ŚCIANKA WSPINACZKOWA
 kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000
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10 Rusztowania

10 1780 ST-00.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m (montaż, demontaż,najem)  m² 652,359
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana w osi "D" 18,00*5,85 105,300
2 Ściana w osi "4" 18,30*5,85 107,055
3 Ściana w osi "F" 6,36*5,85 37,206
4 Ściana w osi "5" 18,18*5,35 97,263
5 Ściana w osi "A" 24,30*5,35 130,005
6 Ściana w osi "B" 6,12*5,85 35,802
7 Ściana suszarni węży powyżej dachu (6,36+3,48)*2*7,10 139,728

 

10 1790 ST-00.00 Czas pracy rusztowania  szt 155,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 155 155,000

 



 Sykal
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWY

 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45000000-7 Roboty budowlane

 Budowa:  Rozbudowa budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej straży pożarnej w 
 Trzciance

 Obiekt:  Budynek remizy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane - I etap
 Lokalizacja:  Ul. Broniewskiego 13 64-980 Trzcianka

 Działka nr ewid. 2676; 2677; 2678 obręb ewid. 0001 m.Trzcianka

 Zamawiający:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 ul. Ogrodowa 1
 64-700 Czarnków

 
 

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 8824,05

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Akcesoria do połączeń montażowych kg 50,00
2 0000000 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,02
3 0000000 Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,02
4 0000000 Bale iglaste obrzynane nasycone m³ 0,47
5 0000000 Balustrady stalowe metr 4,14
6 0000000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 6,64
7 0000000 Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) X C-4 m³ 4,56
8 0000000 Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) XC-4 m³ 43,10
9 0000000 Beton z kruszywa naturaln. C30/37 (B-37) XF-4 m³ 22,15

10 0000000 Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 66,82
11 0000000 Blacha cynkowa 0,60 mm kg 106,83
12 0000000 Blacha powlekana płaska g=0,60mm m² 33,04
13 0000000 Blacha st powlek płaska g=0,6mm m² 259,10
14 0000000 Blacha stal trapezowa powlek T-55 gr. 0,6 mm m² 339,94
15 0000000 Brama garażowa B-1 4,00*4,50 z automatycznym 

otwieraniem
m² 72,00

16 0000000 Bramy rolowana B-2 2,00x2,50 m² 5,00
17 0000000 Cegły budowlane pełne szt 60,09
18 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 6,47
19 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 kg 36,80
20 0000000 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,34
21 0000000 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 214,01
22 0000000 Chwyty wspinaczkowe kmpl 180,00
23 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,12
24 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,30
25 0000000 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,98
26 0000000 Detergent dm³ 10,98
27 0000000 Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem metr 21,00
28 0000000 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,06
29 0000000 Drut stal ciągn żarzony CZ fi 0,50 kg 0,28
30 0000000 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 5,87
31 0000000 Drzwi stalowe pełne rozwierane m² 9,00
32 0000000 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 4,87
33 0000000 Elementy kotwoiące płyty do podkonstrukcji kg 563,25
34 0000000 Elementy stalowe w/g zestawienia stali rys. 

K-00-04
Mg 0,14

35 0000000 Farba epoksydowa dm³ 3,43
36 0000000 Farba epoksydowa kg 17,20
37 0000000 Farba lateksowa dm³ 35,42
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38 0000000 Farba nawierzchniowa na bazie kopolimeru 
styrenowoakrylowego i fosforanu cynku, do 
okładzin i blachy powlekanej.

dm³ 15,43

39 0000000 Farba podkładowa na bazie kopolimeru 
styrenowoakrylowego i fosforanu cynku, do 
okładzin i blachy powlekanej.

dm³ 5,54

40 0000000 Farba przeznaczona do malowania blachy 
powlekanej poliestrem

dm³ 5,51

41 0000000 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 9,97
42 0000000 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 3,21
43 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 6,51
44 0000000 Fluorokrzemian techniczny cynkowy 95% kg 4,54
45 0000000 Folia izolacyjna polietylen 0,4 mm m² 374,44
46 0000000 Folia izolacyjna polietylen 0,5 mm m² 374,44
47 0000000 Folia polietylenowa wytłaczana FONDALINE m² 151,98
48 0000000 Gaz płynny propan-butan kg 239,43
49 0000000 Gips budowlany szpachlowy kg 15,18
50 0000000 Granulat SBR i poliuretanu o grubości 8–10 mm m² 29,70
51 0000000 Gwoździe budowlane gołe kg 9,66
52 0000000 HILTI HVU M12x110+HAS M12x110/88 szt 18,00
53 0000000 HILTI HVU M16x125+HAS M16x125/108 szt 40,00
54 0000000 HILTI HVU M20x170+HAS-E M20x170/48 szt 12,00
55 0000000 Haki budowlane kg 7,83
56 0000000 Izohan WM 2K PLUS i masa z wypełnieniem 

polistyrenowym
kg 1941,97

57 0000000 Kit trwale plastyczny kg 43,56
58 0000000 Klamry ciesielskie litera U kg 0,42
59 0000000 Klej poliuretanowy kg 8,74
60 0000000 Klin styropianowy 10x10 metr 138,44
61 0000000 Konstrukcje stalowe Mg 21,26
62 0000000 Kotwa HST M8/10 L-80 szt 160,40
63 0000000 Kołek kotwiący fi 6 szt 88,37
64 0000000 Kratka pomostowa ocynkowana m² 29,00
65 0000000 Krawędziaki iglaste m³ 0,18
66 0000000 Kątownik ocynkowany ogniowo 40x40x4 metr 4,77
67 0000000 Kątownik ocynkowany ogniowo Lzg 70x40x4 metr 68,46
68 0000000 Kątowniki nierównoramienne lekkie kg 66,36
69 0000000 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 1,46
70 0000000 Masa uszczelniająca spoiny dylataycyjne metr 64,23
71 0000000 Maty słomiane m² 4,57
72 0000000 Mydła techniczne kg 1,11
73 0000000 Narożniki i obramienia stalowe kątownik 50x50x5 kg 78,44
74 0000000 Odbojnica słupowa stalowa - fi 160 mm x 1200 

mm z kotwami do przykręcenia
szt 8,00

75 0000000 Odbojnik stalowy typ U4 z kotwami szt 2,00
76 0000000 Okapy z blachy powlekanej metr 77,49
77 0000000 Okno aluminiowe oszklone z przegrodą termiczną m² 14,64
78 0000000 Oporniki kierunkowe z rur stalowych fi 100mm metr 17,00
79 0000000 Papa termozgrzewalna DKD podkładowa m² 344,61
80 0000000 Papa termozgrzewalna DKD wierzchn krycia m² 366,34
81 0000000 Papa termozgrzewalna paroizoalcyjna m² 363,24
82 0000000 Papa zgrzew podkładowe m² 717,67
83 0000000 Papier ścierny m² 0,72
84 0000000 Papier ścierny szt 15,33
85 0000000 Pianka poliuretanowa kg 7,67
86 0000000 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,70
87 0000000 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 829,05
88 0000000 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,16
89 0000000 Pochwyty stalowe metr 15,70
90 0000000 Podbudowa dynamiczna ET m² 1,10
91 0000000 Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,03
92 0000000 Przejście szczelne fi 250 szt 7,00
93 0000000 Pręty okrągłe gładkie fi 8 kg 17,78
94 0000000 Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 6-10 Mg 0,99
95 0000000 Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 8-14 Mg 2,23
96 0000000 Punkty asekuracji górnej kmpl 2,00
97 0000000 Punkty asekuracji indywidualnej kmpl 24,00
98 0000000 Płyta gumowa zwykła g=15 mm kg 0,74
99 0000000 Płyta prefabrykowana 298/299/14 z betonu C35/45

(B-45) XF-1
szt 5,00

100 0000000 Płyta rezolowa gr. 3cm m² 6,55
101 0000000 Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,26
102 0000000 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,13
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103 0000000 Płyta styropianowa EPS 100 grub 10 cm m² 341,50
104 0000000 Płyta styropianowa EPS 100 grub 15 cm m² 341,50
105 0000000 Płyta styropianowa EPS 200 grub 15 cm m² 327,63
106 0000000 Płyta styropianowa XPS 30 grub 10 cm lambda = 

0,034 W/mK
m² 32,92

107 0000000 Płyta styropianowa XPS 30 grub 12 cm lambda = 
0,034 W/mK

m² 84,86

108 0000000 Płyta warstwowa ścienna z izoalcją IPN o 
współczynniku lambda 0,022 W/mK gr. 12 cm U=
0,19 W/m2K

m² 619,56

109 0000000 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 9,20
110 0000000 Rozcieńczalniki dm³ 8,38
111 0000000 Rozcieńczalniki do wyrobów epoksydowych dm³ 0,65
112 0000000 Rura stal B/S przewod B CZ fi 48,3x3,6 metr 2,52
113 0000000 Siatka cięto-ciągniona grub 2,0 20x62 mm m² 3,10
114 0000000 Siatki tkane Rabitza m² 116,65
115 0000000 Sklejka liściasta wodoodporna gr. 18mm m² 35,52
116 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 2,38
117 0000000 Stopnie ażurowe ocynkowane S-230; L-600 szt 7,00
118 0000000 Studzienka deszczowa z rusztem szt 5,00
119 0000000 Sznur konopny smołowany kg 0,23
120 0000000 Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 6,12
121 0000000 Taśmy betonitowa metr 20,69
122 0000000 Uchwyty do rur spustowych kmpl 11,06
123 0000000 Uchwyty do rynien kmpl 59,40
124 0000000 Urządzenie automatyczne do wspinaczki i zjazdu szt 1,00
125 0000000 Uszczelki metr 75,29
126 0000000 Uszczelki między segmentami szt 6,55
127 0000000 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 413,84
128 0000000 Wapno gaszone (lasowane) dm³ 40,25
129 0000000 Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00
130 0000000 Wapno hydratyzowane kg 67,53
131 0000000 Warstwa użytkowa z kolorowego EPDM (0,5–1,5 

mm) i poliuretanu natryskiwanego agregatem 
ciśnieniowym o grubości 3 mm

m² 6,21

132 0000000 Wciągarka o nośności 10 kN, moc 1500 kW i 
wysokość podnoszenia 12 m.

szt 2,00

133 0000000 Weber.tec  PA Protect kg 106,01
134 0000000 Weber.tec EP16 kg 141,34
135 0000000 Weber.tec HB 6.0 kg 2120,10
136 0000000 Wkręt wkręty samowiercący farmer 5,5x67 szt 338,30
137 0000000 Wkręty stal samogwintujące szt 2483,03
138 0000000 Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 6018,75
139 0000000 Woda przemysłowa dm³ 240,65
140 0000000 Woda przemysłowa m³ 12,75
141 0000000 Zaprawa cementowa M-20 m³ 65,59
142 0000000 Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,13
143 0000000 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,59
144 0000000 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,06
145 0000000 Zaprawa klejowa m³ 1,35
146 0000000 Zaprawa niskoskurczowa WB kg 186,48
147 0000000 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,08
148 0000000 Zaprawy cementowe m³ 0,21
149 0000000 Zbrojenie rozproszone 20 kg/m3 kg 6240,60
150 0000000 kątownik ze stali nierdzewnej 35x35x4 metr 3,15
151 0000000 Środek uplastyczniający do betonów kg 0,63
152 0000000 Środki antyadhezyjne kg 20,26
153 0000000 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x200 kg 1,16
154 0000000 Śruby M12/45 szt 182,00
155 0000000 Śruby M16/55 szt 268,00
156 0000000 Śruby M16/60 szt 482,00
157 0000000 Śruby M16/65 szt 4,00
158 0000000 Śruby M20/70 szt 94,00
159 0000000 Śruby M20/85 szt 68,00
160 0000000 Śruby M24/80 szt 8,00
161 0000000 Śruby fundamentowe (kotwowe) M 12 szt 28,00
162 0000000 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 11,39
163 0000000 Świeltik dachowy z wielokomorowego 

poliwęglanu o współczynniku przenikania ciepła 
U = 1,1 W/m2K

szt 18,00

 
S P R Z Ę T
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1 00000 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 2,38
2 00000 Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-godz 7,36
3 00000 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 23,41
4 00000 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 53,16
5 00000 Deskow drobn ław, ścian U-Form 100 m2 m-godz 15,88
6 00000 Deskowawnie do ścian oporowych m-godz 174,89
7 00000 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 16,43
8 00000 Koparka gąsienicowa 0,4 m3 m-godz 2,56
9 00000 Koparka kołowa 0,6 m3 m-godz 18,55

10 00000 Koparko-spycharka m-godz 2,38
11 00000 Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-godz 205,92
12 00000 Mieszarka doczepna m-godz 7,36
13 00000 Myjka cisnieniowa m-godz 0,55
14 00000 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 19,57
15 00000 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 10,19
16 00000 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 14,63
17 00000 Przecinarka jezdna do asfaltu m-godz 2,63
18 00000 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 53,16
19 00000 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 23,41
20 00000 Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 256,77
21 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,09
22 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,74
23 00000 Samochód wywrotka 25-30 Mg m-godz 33,97
24 00000 Spawarka wirująca 300 A m-godz 93,53
25 00000 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 2,97
26 00000 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 4,05
27 00000 Tory pod żurawie wieżowe 80-120 Tm 100 m m-godz 3,55
28 00000 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 24,18
29 00000 Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg m-godz 7,36
30 00000 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 1,12
31 00000 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,02
32 00000 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 0,23
33 00000 Wyciąg m-godz 6,36
34 00000 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 119,54
35 00000 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 3,20
36 00000 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 3,55
37 00000 Środek transportowy (1) m-godz 55,44
38 00000 Żuraw m-godz 1,52
39 00000 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,03
40 00000 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 182,71
41 00000 Żuraw wieżowy torowy m-godz 3,55


