

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.1710 ze zm.), zwanej dalej upzp na zadanie - **Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej nr 374116T – ul. Sadownicza na odcinku od km 0+000 do km 0+800 uszkodzonej w wyniku nawalnego deszczu z dnia 23.08.2022r”.**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 260 ust. 2 upzp **informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego** na podstawie art. 310 upzp.

### Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 310 upzp – „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
- 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki”.

### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 10.10.2022r., Gmina Sandomierz wysłała pismo znak TI.7013.13.2022.PSM do Wojewody Świętokrzyskiego dot. uruchomienia środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 23.08.2022r., na terenie Gminy Sandomierz.

W dniu 03.11.2022r., opublikowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - **Realizacja robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej nr 374116T – ul. Sadownicza na odcinku od km 0+000 do km 0+800 uszkodzonej w wyniku nawalnego deszczu z dnia 23.08.2022r”.**

W treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00420859/01 z dn. 03.11.2022r., oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przewidział unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostałyby przyznane.

W postępowaniu na zadanie jw. w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 18.11.2022 r. do godz. 10:30 wpłynęło 4 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa (brutto)	Okres gwarancji	Termin realizacji
1.	ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny, Spółka Komandytowa ul. Szklarniowa 4, 37-400 Nisko	409 967, 61 zł	60 miesięcy	Do 15 grudnia 2022r.
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów	402 663, 87 zł	60 miesięcy	Do 15 grudnia 2022r.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ryczałtowa (brutto)	Okres gwarancji	Termin realizacji
3.	Konsorcjum firm:  Lider konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik  oraz Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	583 882, 38 zł	60 miesięcy	Do 15 grudnia 2022r.
4.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	599 092,41 zł	60 miesięcy	Do 15 grudnia 2022r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 420 000,00 zł brutto.

W dniu 21.11.2022r., do tut. Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęło pismo znak IR.6355.41.2022 z dnia 18.11.2022r., Wojewody Świętokrzyskiego informujące, o braku przyznania dotacji z rezerwy celowej środków z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 upzp.

**Burmistrz Sandomierza**  
  
**Marcin Marzec**

POMOC ADMINISTRACYJNA

  
 Magdalena Ziob

KIEROWNIK REFERATU / NACZELNIK WYDZIAŁU

  
 mgr Joanna Pawełczyk

  
 Piotr Wójtowicz