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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Inwestor
Inwestorem przebudowy odcinka sieci teletechnicznej jest:

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow.

1.2.Uzytkownik
Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej jest:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta,
Dostarczanie i Serwis Ustug

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest:
- zlecenie przez inwestora,

- warunki techniczne - Orange Polska

- dane paszportyzacyjne uzyskane od Uzytkownika,
- inwentaryzacja istniejgcej sieci w terenie,

- wlasciwe wytyczne i normy branzowe.

1.4.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Likwidacja (demontaz) 5szt nieczynnych stupdw teletechnicznych Orange Polska kolidujacych
z budowg straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach wraz z
jednostka ratowniczo-gasnicza.

1.5.Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :
- Zdemontowanie 5 szt nieczynnych stupéw OPL kolidujacych z przedmiotowa inwestycja.

1.6.Uzgodnienia

Projekt nalezy uzgodnic z:

Orange Polska

Zarzqgdzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta
al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
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1.7.Projekty powiazane:

»~Budowa straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wadowi-
cach wraz z jednostka ratowniczo-gasnicza.”

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

W zwigzku z budowg straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Wadowicach wraz z jednostka ratowniczo-gasnicza wystepuje kolizja z istniejgcymi stupami
teletechnicznymi Orange Polska. W celu usuniecia kolizji projektuje sie usuniecie nieczynnych
5 szt stupéw teletechnicznych OPL kolidujacych z przedmiotowa inwestycja.

Lokalizacje kolidujacych stupéw przeznaczonych do likwidacji(usuniecia)pokazano na rysunku
nr 2.

2.2.Uwagi wstepne.

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopeti¢ koniecznych
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogoélne jak i branzowe oraz warunki
dokonanych uzgodnien tj.:

=  powiadomi¢ w okres$lonych terminach o rozpoczeciu prac:

- uzytkownika zabezpieczanej sieci,

- uzytkownikoéw istniejacego uzbrojenia podziemnego w poblizu prowadzonych prac

- witascicieli dziatek, na ktérych beda prowadzone prace.

Likwidacja nieczynnych stupéow OPL powinna by¢ wykonana przez firme spetniajaca normy
jakosciowe ISO, ktora powinna by¢ odpowiedzialna za:
= jakos$¢ wykonania prac,
= wlasciwy dobdr materiatéw uzytych do budowy/likwidacji.
= zgodno$¢ wykonywania prac z:
- dokumentacjg techniczng,
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
- odpowiednimi przepisami ogdlnymi,
- warunkami dokonanych uzgodnien,
certyfikatami CE
= wykonywania robdt zgodnie z przepisami BHP,
Po zakorniczeniu prac zwigzanych z usunieciem nieczynnych stupdéw teletechnicznych nalezy
przywrdécié teren do stanu pierwotnego. Podpisa¢ Protokét Odbioru . Zastosowana technologia
jak rowniez wykonane prace nie moga zaktéca¢ swobodnego funkcjonowania uzytkownikow
terenu.
UWAGA: Przed przystagpieniem do robét budowlanych wykonawca przedstawi
odpowiedniej jednostce Orange Polska komplet dokumentacji potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomosciami dla przedmiotowej inwestycji.
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2.3. Stan projektowany.
2.3.1. likwidacja stupéw OPL.

W celu likwidacji istniejacej kolizji zdemontowane zostanie 5 szt nieczynnych stupéw OPL w
rejonie planowanej budowy straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Wadowicach wraz z jednostka ratowniczo-gasniczg.

Prace wykonac nastepujaco:

Kabel, ktory jest odciety na stupie nr 5 nalezy zabezpieczy¢ w porozumieniu z odpowiednia
Komoérka Organizacyjna w Orange Polska odpowiedzialng za Utrzymanie Sieci.

Nastepnie nieczynne stupy OPL i szczudta pozostate po stupach OPL pokazane na rys. nr 2
nalezy zdemontowac i przekaza¢ to OPL a w przypadku ich ztego stanu technicznego przekazaé
do utylizacji.

3. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace zwigzane zabezpieczeniem/likwidacj istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska prowadzi¢ po uprzednim przekazaniu placu budowy, przy udziale przedstawiciela
Orange Polska zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Roboty wykonywa¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i norm branzowych obowigzujacych w
resorcie fgcznosci.

Zabezpieczenie/Likwidacje sieci teletechnicznej wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym,
rozporzadzeniami, normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie LacznoSci.
Wykonane zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy zglosi¢ do odbioru koncowego
przysztemu uzytkownikowi przekazujgc przed odbiorem kompletng dokumentacje
powykonawcza. Wszelkie dodatkowe ustalenia w sprawie projektu, zmiany lub zapytania
mogace wynika¢ w trakcie wykonywania robét nalezy konsultowac¢ z projektantem.

4. WYKAZ NORM I PRZEPISOW BRANZOWYCH.

Przed przystapieniem do budowy nalezy doktadnie zapoznaé sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w uzgodnieniach, powiadomi¢ stuzby techniczne Inwestora, prowadzi¢ roboty
pod ich nadzorem. Dostosowa¢ sposéb prowadzonych prac do wymagan wtascicieli dziatek,
przez ktdre przebiega projektowana przebudowa.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny uzyskac¢ akceptacje projektanta i Inwestora.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05
Nr 219 poz. 1864).

e ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzo
wania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-010/16 ZN-16/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla tele
komunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
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e ZN-OPL-013/15ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdérna. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-014/15ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy ka
nalizacji. Wymagania i badania.

e 7ZN-OPL-025/17 ZN-17/0OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do ozna
czania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe aboe
nenckie. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-029/15ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomuni
kacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i ba
dania.

e 7ZN-OPL-035/12ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abe
nenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP w budownictwie
resortu tagcznosci, stosowacé sie do zalecenn wynikajacych z tresci opinii uzgadniajacych. Prace w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac¢ pod nadzorem odpowiedniego Uzytkownika.

Powyzszy wykaz norm nie zwalnia Wykonawcy od stosowania innych norm, ktérych
stosowanie jest obligatoryjne.

Niniejsza budowa nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego i ludzi.

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27.04.2001 ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 tekst jednolity) i Ustawy
z dnia 27.04.2001 ,,0 odpadach”. (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 tekst jednolity) - z pdZniejszymi
zmianami.

5. ZALACZNIKI

1. Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska
2. Mapa Plan Sytuacyjny

3. Uprawnienia projektanta

4. O$wiadczenie projektanta

6. CZESC RYSUNKOWA
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Numer pisma: TTDSIKU-8009/23/JP
Temat: warunki techniczne na przelozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowanym

zadaniem: ,Budowa straznicy Komendy Powiatowe| Paristwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach wraz z
jednostka ratowniczo-gasniczg™.

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Budowa straznicy Komendy
Powiatowej Paristwowej Strazy Pozamej w Wadowicach wraz z jednostkg ratowniczo-gasniczg”
informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z Istniejaca siecig teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przelozenie istnisjgcych urzadzeri telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizijg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zblizer’ i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji z projektowana infrastruktura, napowistrzne] infrastruktury
telekomunikacyjnej. Koncepcje przetozenia nalezy uzgodnic w Orange Polska S.A.. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich
usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienng przez calg szerokosé jezdni (wjazdy, parking).;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organam $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202} lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniefi do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telskomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, Zze na przedmiotowym terenle zlokalizowana jest
infrastruktura innych operatoréw. W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane 2z przebudows i
zabezpleczeniem wspomnianej infrastrukiury nalezy uzgadniac¢ bezpogrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyé | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telskomunikacyjne
nienaniesiongj na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Usiug, Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sisci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznle (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnione} | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopil projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing]
dokumentacji budowlansj | wykonawcze] w zakresie sleci telekomunikacyjnej.

Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkow technicznych w zakresle istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajace] przelozeniv/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
£7S88.przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadza Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli $wiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska °"NEXOTECH®" S.A. (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska AXIANS Network Poland Sp. z o0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosé¢ OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska "Solution 30", { Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wilasnosé ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos$é dostarczanych przez OPL usfug, moze realizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub zfozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyze] firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany begdzis podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzafa taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodcl w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszeczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zfotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunkl
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzdr wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przelozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www orangs.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
sied) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
robaczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgeody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wilasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przeslac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na § dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete | okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentagciji
powykonawcze] przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugl Klienta nalezy zglosié do



19.

20.

21.

odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzonga przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetoscl kanalizacji posadowionej w obszarze planowans| inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnos$cia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangji
na okras 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbicru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czesé warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujerny, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki} bedace pod napigclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawlerajacymi informacije o wystepowaniu napigcia
nisbezpiecznego. W dokumentaciji projektowsej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoscl wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, slementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegolnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach Infrastruktury w ktdrych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbna korespondencia.

Z powazanierm /?
Jerzy Prokop/ 2+ « LL-“
Stargzy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgeanikl:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania | informacje Orangs Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscla. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwoécl | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
os6b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosziéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przekladanych
urzadzen., W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg cbciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu Istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelsty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnisigcej infrastrultury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowansj
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne], zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn, zmianami) , a takce zawierad o$wiadczenie, o
kidrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

cartyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
konitroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesll wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonegram robodt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacjl projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowa),

inna dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do kidrej kierowany by wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowanla odplatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowago.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajgce 2z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec Kientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakoscl uslug
oraz dostarczania ushug klientom - skutkujgcych moziiwodcia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacjl projektows).

Opfaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

2z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagalgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego Jest Protokél Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz cennlk tych usiug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wilasno$é OPL nalezy speinié
wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawlerajaca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujacsj przebudows | kontakt do te] firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etaple przekazania infrastruktury do przelozenia lub




- przedstawicislowi inwestora (wykonawcy) na stapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylaiac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
¢. w odpowiedzl na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komérki OPL, do kidre] kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal
Zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupemniane
duzymi fiterami, w sposodb trwaly, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdét,
- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochrennych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prag,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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LUBELSKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

LOUB.OKK 7131 /21-T132/56/06 Lublin, duia 14 czerwes 2006 ¢

DECYZJA

Ma pedstawic art 24 ust | pkt 2 ustawy z dnis 13 pudma 2000r o samorzadach zawodowych architekidw, mfymierdw

budownictwa oraz urbamistéw /D2 UL z 2000 r. Nr 5, poz 42,z poén. zm. [, art. 13 wst @ pkt 11 2, art. 14 wst | pkt 2

ustawy z dnia 7 fipca 19947 Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz Uz 2003 ¢ Ny 207, por 2016 2z péinzm/, § 12 pht 1, § 22

ust. 2 pkt. 1 rozporzadzensa  Mumsty Infrasiry z dnia 18 maje 2005+ w sprawie samodzielnych  funken
hniczs w budownictwie /z. I/ Nr 96, poz. 8177

stwierdzamy, Ze

Pan Zbigniew RYBICKI
magister inzynier
urodzony dmia 27 lipca 19731 w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyiny : LUB/G063/ZHOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowianymi
w ograniczonym zakresie [ stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W ozwiazku 7 swrzglednieniemn w calodol radamia sirony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu posigpowania administracyinego
Bz Uz 2800 ¢ Ny 98 poz. 1071 2 pdin. zm. / odsigpuie sie od uzasadnienia decyzii,

Zakres nadanych uprawnief budowlanyeh wskarzane nz odwrocie decyzji

POUCZENIE

P Zgodme 2zt 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykony i telnych Funkejs techmcenveh
w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wihadciwe) izby samorzadu zawodowego,

B

3 ninicjsze; decyegt sluzy odwolanie do Krajowe; Komisyi Kwalifikacyjne] Polskie [zby Insynierow Budownictwa w  Warsrawie,
za podrcdnictwem  Lubelskie; Okregowej Izby Iiynierdéw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczema

Skiad orzekajacy Olregowe] Komisji Kwalifikacyine}

Prrewodnfczacy
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjainosci telekemunikacyjnej

Na mocy art. 1Zust Ipkt 1-5 oraz art 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjainoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow w specialnodc objete] ninieiszymi uprawnieniami | sprawowanis
aadzoru autorskiego,

- uierowania budows lub innymi robetami budowlanymi,

kierowanis wytwarzaniem konstrulicyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzdr § kentrole techniczng
wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie sadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczoe] atrzymania obiektéw budowlanyeh,

. Na mocy § 22 ust. 2 pkt | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/, mniejSze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obicktemn budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastruktura tewarzyszacs
- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzgdzenia stacyine.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GLU-79U-EBG *

Pan Zbigniew Rybicki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0378/06

adres zamieszkania ul. Bazowa 10, 24-220 Niedrzwica Duza

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zbigniew Rybicki Olkusz, dnia 10.07.2023r.
Nr uprawnien: LUB/0063/ZHOT/06
Nr cztonkowskiej izby zawodowej: LUB/BT/0378/06

OSWIADCZENIE

Projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. Nr 207
poz.2016 z pdzniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy:
» Likwidacja nieczynnych stupow teletechnicznych
Orange Polska kolidujacych z budowa straznicy

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Wadowicach wraz z jednostka ratowniczo-gasnicza. "

Sporzadzony w miesigcu: lipiec 2023 r.

dla: Komenda Wojewd6dzka Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow.

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Zbigpie
upr. bud. do projei#to
robotam| budowiany
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Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
30 -134 Krakow ul. Zarzecze106

TEMAT:

"Budowa straznicy Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach
wraz z jednostkq ratowniczo-gasniczq ."

NAZWA RYSUNKU :

Orientacja

PROJEKT WYKONAWCZY

Skda: Data opracowanl

nr rysunku: 1 nr arkusza:1 BS 07.2023

PROJEKTOWAL:

Zbigniew Rybicki LUB,/0063/ZHOT /06
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