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I.  WYKAZ WŁA ŚCICIELI DZIAŁEK OBJ ĘTYCH ZAKRESEM PROJEKTU  
 

 
Nr 

działki  
Pow. 

działki 
(ha) 

KW Wła ściciel /wł. (władający) 
  

Adres korespondencyjny 

OBRĘB 47  TORUŃ 
88 0,0532 TO1T/00035307/6 Gmina Miasta Toruń ul. Grudziądzka 159 
31 0,2155 TO1T/00033353/9 Gmina Miasta Toruń 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Grudziądzka 159 

35 0,2070 TO1T/00033353/9 
350/3 0,1252 TO1T/00025596/5 Akułowicz Józef ul. Bukowa 16 

81 0,2364 TO1T/00016319/4 Ślęzakowski Kazimierz 
Ślęzakowska Zdzisława 

ul. Cedrowa 6 

89/1 0,4661 TO1T/00045974/5 Gmina Miasta Toruń ul. Grudziądzka 159 
33 0,0843 TO1T/00033353/9 

23/2 0,0173 TO1T/00017754/2 Borysiak Mariusz 
Borysiak Małgorzata 

ul. Legionów 42 

46/1 0,0859 TO1T/00035307/6  
Gmina Miasta Toruń 
Miejski Zarząd Dróg 

 
 
ul. Grudziądzka 159 

46/2 0,0140 TO1T/00035307/6 
39/1 0,0082  

TO1T/00033353/9 37 0,0128 
39/2 0,0265 
49 0,0564 TO1T/00003872/4 Mojżeszek Henryk 

Mojżeszek Halina Krystyna 
ul. Hebanowa 20a 

51 0,6059 
50 0,5932 TO1T/00017947/2 Kowalczyk Tomasz 

Kowalczyk Ewa Maria 
ul. Hebanowa 18b 

40/4 0,1000 TO1T/00021811/1 Karczmarczyk Ryszard 
Karczmarczyk Ewa 
Rusek Piotr 
Rusek Bożena 

ul. Hebanowa 22 
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1. Podstawa i zakres opracowania 

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie z umową nr 7/TI/2014  z dnia  

29.01.2014r. zawartą z Inwestorem: Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o. 

Zakres opracowania obejmuje projekt wymiany  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami  dla za-

opatrzenia w wodę pitną i pożarową obszaru osiedla mieszkaniowego Bukowa Kępa w Toruniu. 

Projektowana wymiana sieci wodociągowej obejmuje ulice: Cedrową, Palmową, Hebanową i Pla-

tanową. 

W zakres projektu wchodzi realizacja następującego zakresu robót: 

1) Sieci wodociągowe:  

� Wodociąg Ø 150mm (PE180mm) –  388 m 

� Wodociąg Ø 100mm (PE125mm) –  434,5 m 

� Hydranty pożarowe: istniejące do przełączenia -  5 szt. 

nowe podziemne – 3 szt. 

2) Przyłącza wodociągowe 

� Przyłącza PE 40mm   - 67,5 m 

� Przyłącza PE 63mm – 9,5 m 

� Nawiertki 100-150mm – 12szt. 

� Zestawy wodomierzowe (wymiana lub modernizacja) – 5 szt. 

 

2. Materiały wyj ściowe 

W trakcie sporządzania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących materiałów 

i opracowań: 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. M. 

Skłodowskiej Curie i ul. Bukowej w Toruniu 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. 

M. Skłodowskiej Curie z przyległymi terenami od strony północnej, projektowaną trasą 

średnicową, osiedlem mieszkaniowym Rubinkowo i projektowanym przedłużeniem ul. 

Olimpijskiej w Toruniu. 

• Warunki techniczne Toruńskich Wodociągów nr TT-BK/450.1/z/2013  

• Uzupełnienie do w/w warunków TT-BK/450.1/z/2013  

• Dokumentacje projektowe „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie O/M Bukowa Kępa, 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Toruniu” – oprac. w 2010r przez Gront-

mij Polska sp. z o.o. 

• Pomiar syt.-wys. w skali 1:500 

• Mapy stanu prawnego 

• Literatura i przepisy branżowe 

 

 

 



 
 

 

3. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie: „Dokumentacji geotechnicznej określającej 

warunki gruntowo – wodne wzdłuż trasy projektowanych kolektorów w ul. Bukowej, ul. Cedrowej, 

ul. Palmowej i ul. Hebanowej w Toruniu” – oprac. z 2009r przez firmę Hydros z Torunia. 

Trasy projektowanej wymiany wodociągu pokrywają się z przebiegiem planowanej kanalizacji sa-

nitarnej, a głębokość posadowienia rurociągów jest znacznie mniejsza niż kanałów. W związku 

z tym wykorzystanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb określenia warunków posadowienia 

i wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami było możliwe. 

Szczegółowy opis warunków geotechnicznych dla poszczególnych odcinków ulic znajduje się w 

w/w dokumentacji geotechnicznej. Na profile projektowanych wodociągów wniesiono przekroje 

geotechniczne w miejscach ich wykonywania. 

Generalnie, na obszarze objętym opracowaniem od powierzchni terenu  występują grunty nasypowe 

reprezentowane przez piaski drobne z humusem o jednorodnej miąższości wynoszącej 0,5 – 0,7m. 

Poniżej stwierdzono warstwę pisków drobnych, której miąższość kształtuje się w przedziale ok. 1,0 

– 1,5m. w części wschodniej obszaru miąższość piasków wzrasta do ok. 3,0m. w obrębie opisywa-

nych osadów występują lokalne przewarstwienia piasku drobnego z domieszka humusu. Poniżej 

występuje warstwa pospółki z otoczakami.  

Swobodne zwierciadło wody gruntowej wzdłuż ul. Cedrowej stabilizuje się na głębokości około 

1,25 – 1,55 m ppt, tj. w interwale rzędnych od około 64,5 – 64,6 m w zachodniej części ulicy, do 

około 64,9 – 65,0 m w jej części wschodniej. Spływ wody gruntowej równoległy do koryta Strugi 

Toruńskiej skierowany jest w kierunku zachodnim. 
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzenia robót należy prowadzić za pomocą 
zestawu igłofiltrów wpłukiwanych po obu stronach wykopów. Ze względu na prowadzenie wyko-
pów w szalunkach lej depresji nie będzie wykraczał poza granice terenu objętego przedsięwzię-
ciem.  Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz projektowane posadawianie niewielkich obiektów 
budowlanych o statycznie wyznaczalnych schematach – określa się – pierwszą kategorię 
geotechniczną dla całego obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. 
4. Stan istniejący 

Obszar objęty opracowaniem stanowią ulice: Cedrowa, Palmowa, Hebanowa, Platanową na 
terenie O/M Bukowa Kępa w Toruniu.  

Teren objęty projektem posiada następujące uzbrojenie: sieć wodociągową, napowietrzne linie elek-
troenergetyczne i telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne NN i SN, oświetlenie elektryczne 
terenu, kable telekomunikacyjne, sieć cieplna w kanałach betonowych łupinowych.  
W obrębie wymiany sieci wodociągowej teren jest urządzony. W ulicach: Cedrowej, Palmowej 
i Hebanowej projektowana jest sieć gazowa. Nawierzchnię asfaltową posiada ulica Cedrowa, nato-
miast ulice: Palmowa, Platanowa i Hebanowa na odcinkach objętych projektem posiadają na-
wierzchnię gruntową wzmocnioną destruktem.  
Szerokości ulic objętych zakresem inwestycji są niewielkie i wynoszą: 
 - ul. Cedrowa – ok. 6,5 – 7,5m 
- ul. Palmowa – ok. 4,5 – 5,0m 
- ul. Platanowa – ok. 5,5 – 6,5 
- ul. Hebanowa – ok. 5,0m 
 



 
 

 

W liniach rozgraniczających istniejących ulic nie występują zadrzewienia i zakrzaczenia. 
 

5. Projektowane rozwiązania techniczne 

5.1 Sieć wodociągowa  

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne wydane przez Toruńskie Wo-

dociągi sp. z o.o.  Zasilanie w wodę O/M Bukowa Kępa następuje dwustronnie: od ulicy Bukowej 

oraz od ulicy M. Skłodowskiej Curie (poprzez ulicę Palmową) 

Projektowana sieć zapewniać będzie zaopatrzenie w wodę na cele bytowo – gospodarcze oraz poża-

rowe. Docelowo (po wyznaczeniu ulic zgodnie z MPZP), projektowana sieć wodociągowa przebie-

gać będzie  w układzie pierścieniowym z odgałęzieniami w kierunku ulic bez przejazdu. 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej wody pitnej z rur  z polietylenu typu PE100 PN16 

wykonane zgodnie z PN – EN 12201. Połączenia wykonywane przez zgrzewanie doczołowe. Nad 

rurami PE należy umieścić taśmę znacznikową i kabel 2,5mm2 celem radiolokacji. Przewód wy-

prowadzony pod skrzynki żeliwne, końcówki zaizolowane.  

Przebieg projektowanych wodociągów przedstawiono na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym 

w skali 1:500. Z uwagi na bardzo wąskie ulice oraz zagęszczenie istniejącej i projektowanej infra-

struktury technicznej, trasy projektowanych przewodów poprowadzono przy minimalnych odległo-

ściach od sieci technicznych.   

Układkę rur wodociągowych projektuje się na podsypce z pospółki grubości 10cm. 

Zabezpieczenie ścian wykopu powinno być wyciągane w trakcie wypełniania wykopu gruntem 

z jednoczesnym zagęszczaniem warstwowym. 

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej oraz wąskie pasy uliczne dopuszcza się wykonawstwo 

projektowanej sieci metodą przewiertów sterowanych. W przypadku przyjęcia takiego sposobu re-

alizacji sieci – wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanej technolo-

gii bezwykopowej. Rury stosowane w technologiach bezwykopowych – typ RC (PE100 SDR17, 

dwuwarstwowe podwójnie ekstrudowane), posiadające aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza 

się również rury z płaszczem polipropylenowym. 

Wszystkie rury i kształtki stosowane do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinny posia-

dać atest PZH – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną  oraz certyfikat zgodności wykonania z PN. 

Odpowietrzenie sieci będzie następowało poprzez hydranty oraz wewnętrzne punkty poboru wody.  

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10at. Przed oddaniem sieci 

do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu (dawka ok. 3.0 

Cl2/m
3). Wykonaną sieć należy oznakować zgodnie z PN 62/B-09700.  

Istniejące przewody wodociągowe należy odciąć od zasilania po uruchomieniu nowych wodocią-

gów i pozostawić w gruncie. Przewody, których trasa przebiega w wykopie dla nowej sieci – należy 

usunąć. Z uwagi na materiał, tj. azbestocement, wydobycie i wywóz muszą być zrealizowane przez 

specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie certyfikaty do usuwania substancji niebezpiecz-

nych.  



 
 

 

Organizacja i harmonogram robót ziemnych i budowlano – montażowych muszą zapewniać bez-

przerwowe zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie osiedla. Jeżeli będzie taka konieczność - na-

leży przewidzieć ułożenie tymczasowych przewodów zasilających poszczególne odcinki sieci wo-

dociągowej. 

5.2 Uzbrojenie sieci wodociągowej 

W węzłach połączeniowych zastosować zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego z gładkim i wol-

nym przelotem, zewnętrznie i wewnętrznie epoksydowane z klinem nawulkanizowanym. Na trasie 

wodociągu zaprojektowano przełączenie do nowej sieci 5 szt. istniejących hydrantów średnicy 

80mm  - na odgałęzieniach sieci z podwójnym zamknięciem. Na skrzyżowaniach z ulicami bocz-

nymi zaprojektowano węzły z zasuwami odcinającymi umożliwiającymi w przypadku awarii odłą-

czenie wodociągów w tych ulicach. Pod zasuwami podłoże wzmocnić betonem klasy B-12.5 grubo-

ści 10cm.  

W miejscach zmian kierunku sieci, na odgałęzieniach i przy hydrantach należy wykonać bloki opo-

rowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i hydrantami podłoże wzmocnić betonem klasy B-

12.5 grubości 10cm.  

W węźle 9a należy zamontować studzienkę z PE średnicy 500 mm zawierającą zestaw do samo-

czynnego zrzutu wody z zasilaniem bateryjnym. Zestaw doposażyć o zawór antyskażeniowy. Od-

pływ wody zapewni rurociąg PE32 długości 14 włączony do projektowanej studzienki na kanale 

sanitarnym. 

5.3 Przyłącza wodociągowe 

W ramach wymiany sieci wodociągowej projektuje się również wykonanie nowych przyłączy do 

posesji, które posiadają przyłącza w złym stanie technicznym wraz z wymianą zestawów wodomie-

rzowych oraz przepięcie istniejących przyłączy w dobrym stanie technicznym do nowoprojektowa-

nych przewodów ulicznych. 

Nowe odcinki przyłączy projektuje się wykonać z rur PE do wody pitnej, spełniających wymogi 

opisane w p-kcie 6.1. W zakres objęty niniejszym projektem wchodzą przyłącza: 

�  PE 40mm (budynki jednorodzinne)   - 69 m 

�  PE 63mm (zakłady usługowo - produkcyjne) – 9,5 m 

Projektowane przyłącza należy wyposażyć w nowe zestawy wodomierzowe.  Dla budynków jedno-

rodzinnych przyjęto zestaw wodomierzowy Ø 25mm składający się z: 

- zaworu kulowego 1” szt.2 

- zaworu zwrotnego antyskażeniowego 1” szt.1 

- złączki PE GW 40x1” szt.1 

- redukcji 1” x 3/4” szt.2 

- wodomierza domowego skrzydełkowego JS 3/4” – 1 szt. 

Dla zakładów (1 szt.)  przyjęto zestaw wodomierzowy Ø 32mm składający się z: 

- zaworu kulowego 1,5” szt.2 

- zaworu zwrotnego antyskażeniowego 1,5” szt.1 

- złączki PE GW 65x1,5” szt.1 



 
 

 

- wodomierza skrzydełkowego wielostrumieniowego WM 1,5” – 1 szt. 

Większość posesji w zakresie inwestycji została w 2013 i 2014 roku objęta akcją wymiany wodo-

mierzy. W związku z tym dla budynków, gdzie wodomierze są nowe – przewidziano ich pozosta-

wienie i wymianę jedynie zaworów kulowych i antyskażeniowych.  

Ze względu na brak dokładnej inwentaryzacji istniejącej sieci w zakresie materiału i rzędnych po-

sadowienia istniejącej sieci należy przewidzieć możliwość zastosowania dodatkowych kształtek dla 

regulacji wysokościowej projektowanych połączeń, a także zmianę materiału z którego wykonane 

są  istniejące przewody. 

Przejścia nowych przyłączy przez ściany budynków oraz ściany studni wodomierzowych wykonać 

w rurze ochronnej STAL 54,0/5mm uszczelnione opaską bentonitowo-kauczukową owiniętą na rurę 

przewodową,  a otwór wypełniony bezskurczową zaprawą cementową.  

Przed wykonaniem każdego z przyłączy Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz 

zapoznać właściciela posesji z dokładnym zakresem prac. 

 

6.  Wytyczne realizacji inwestycji 

6.1  Roboty ziemne – wykopy 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz lokalizację sieci 

wodociągowych w ulicach o małej szerokości, co wyklucza stosowanie wykopów szerokoprze-

strzennych. Wszędzie tam, gdzie może występować uzbrojenie podziemne roboty ziemne należy 

wykonywać bezwzględnie ręcznie, pod nadzorem administratora danego urządzenia podziemnego. 

Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych, obustronnie umocnionych szalunkami 

z wyprasek stalowych. Zamiennie można  stosować przenośne szalunki płytowe. Wykopy dla przy-

łączy na terenie posesji prywatnych przewidziano do wykonania ręcznie w szalunkach. 

6.2  Roboty ziemne – zasypy 

Przewidziano wykonać zasypkę, na całej głębokości, gruntem rodzimym. Zasypkę w bezpośredniej 

strefie rurociągów oraz w strefie występowania uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, warstwami 

20-30cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi 

do wskaźnika zagęszczenia IS =0,95 wg normalnej metody Proctora. 

6.3  Odwodnienie wykopów 

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu wykazały potrzebę me-

chanicznego odwodnienia wykopów dla wykonania sieci wodociągowych oraz przyłączy.  

Przewidziano zastosowanie zestawu igłofiltrów, które należy zapuszczać wewnątrz wykopu; dwu-

rzędowo w rozstawie  ok. 1,0m. Igłofiltry zapuścić na głębokość (góra filtra) 1.0 m poniżej dna wy-

kopu. Odprowadzenie wody z odwodnienia igłofiltrami do wykonanych odcinków kanałów sanitar-

nych i odpompowanie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla odwodnienia kanalizacji. Obni-

żony poziom wody utrzymywać do czasu wykonania zasypki rurociągów.  

Ze względu na fakt, iż roboty będą prowadzone w szalowanych wykopach, lej depresji nie będzie 

wykraczał poza zakres prowadzonych robót. 

 

 



 
 

 

6.4 Zasilanie placu budowy 
Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) przewiduje się zastosowanie 
przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie Wykonawca robót może wystąpić do Rejonu 
Energetycznego w Toruniu celu poboru energii z sieci energetycznej. 
6.5  Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek zabezpieczających; 
- oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami tech-

nicznymi. 
Wykonawca poinformuje:  

- z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych użytkowników gruntów przewi-
dzianych do zajęcia czasowego lub znajdujących się w sąsiedztwie o zamiarze wykony-
wania robót na danym odcinku.  

- z tygodniowym wyprzedzeniem administratorów uzbrojenia podziemnego w rejonie pla-
nowanego wykonywania robót 

 

7. Wytyczne wykonania robót, kolizje i warunki BHP 

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzą-
dzeń podziemnych. Tym niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia w gruncie urządzeń 
niezainwentaryzowanych. Przyszły wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót ma bez-
względny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie prowadzenia prac, 
na bieżąco kontaktować się z gestorami poszczególnych sieci. Przed przystąpieniem do robót 
w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącą siecią podziemną należy dokonać ręcznych wyko-
pów penetracyjnych na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych celem dokładnego zlokalizo-
wania miejsc skrzyżowań bądź zbliżeń. Wynikłe na skutek prowadzenia inwestycji szkody należy 
naprawić przez przywrócenie stanu pierwotnego.  
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą 
w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie zapoznać 
z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki realizacji robót. 
W związku z kolizjami projektowanych sieci wodociągowych z istniejącą  i projektowaną infra-
strukturą podziemną, zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszcze-
gólnych urządzeń infrastruktury podziemnej zastosowano następujące rozwiązania techniczne: 

•  gazociągi – w sytuacji, gdy projektowana sieć przebiega pod istniejącym  przewodem, 
na czas trwania robót należy go zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze ochronnej 
stalowej, połówkowej, skręconej objemkami; 

• kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne – w miejscach kolizji na przewody na-
leży nałożyć dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas 
realizacji robót kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie 

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod 
nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci. Stan techniczny odbudowanego 
urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego. 

Wydobycie i utylizacja przewodu wodociągowego  
Po przełączeniu istniejących przewodów do nowo wybudowanego przewodu, stary przewód 

wodociągowy z rur a-c przeznaczony do wyłączenia z eksploatacji należy odciąć. Przewiduje się 
pozostawienie nieczynnego przewodu w gruncie, z wyjątkiem odcinków, gdzie trasy istniejącego i 
projektowanego uzbrojenia pokrywają się.  Likwidacji podlegają  istniejące uzbrojenie w tym za-



 
 

 

suwy, hydranty oraz co min. 100m należy dokonać przecięcia przewodu dn200 z demontażem na 
długości 2,0 m. 
Elementy z rozbiórki  wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie.  

Likwidacji podlegają również stare przyłącza wodociągowe. Po wykonaniu przyłącza do 
budynku stary przewód wodociągowy należy odciąć i zaślepić. 

Przewód fizycznie zlikwidowany należy na inwentaryzacji powykonawczej, przyjętej do za-
sobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, bezwzględnie usunąć z mapy.  

Wytyczne wydobycia i utylizacji przyłączy wodociągowych z rur a-c. 

Należy przestrzegać wymogów ochrony środowiska oraz obowiązujących procedur i zasad bezpie-
czeństwa wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z dnia 2004.05.06). Usuwanie rur azbe-
stowo-cementowych prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. 
Przewiduje się zastosowanie wykopów o ścianach pionowych obustronnie umocnionych szalun-
kiem pionowym pełnym z zastosowaniem wyprasek stalowych. 
Wykopy można wykonać mechaniczne (dotyczy terenów o małej gęstości uzbrojenia istniejącego) 
tylko do 2/3 głębokości , pozostałą ziemię bezpośrednio nad przewodem odspoić ręcznie. 
Przed wydobyciem, przewody należy nawilżyć wodą i utrzymać je w stanie wilgotnym przez cały 
czas prac. 
Odkryte rury należy demontować w całości bez jakiegokolwiek uszkodzenia. Rozebrane odcinki rur 
i kształtek już w wykopie przekładać do przystosowanych do tego celu szczelnych opakowań, 
oznaczyć i od razu przewieźć na miejsce utylizacji, w przeciwnym przypadku zabezpieczyć ich ma-
gazynowanie w wyznaczonym miejscu. 
Po zakończeniu, należy oczyścić teren z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych. 
Odbiór i utylizacja przewodów A-C winna być wykonana przez firmę specjalistyczną. 
 

W czasie wykonywania robót wykonawca winien stosować się do przepisów Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy oraz do następujących norm i regulacji prawnych: 

- PN-B-06050:1999/AP1:2012 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych  i ich części 

składowych 
- PN-B-10725 : 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania. 

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne. Warunki techniczne 

wykonania. 
- PN-B-06050 (1999) – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
- PN-B-09700 : 1986 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów  

                        wodociągowych. 
- PN-EN 1092-1:2010 - Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe 
-      BN-81/9192-05 -  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
-     PN-EN 545 : 2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i metody badań  
- PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągo-

wych i odwadniających.  
- PN-M-74081:1998 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych  i gazowych 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapy zagospodarowania terenu w skali 1:500 (2 arkusze) 

2. Profil podłużny wodociągu  

3. Schematy montażowe węzłów 

4. Bloki oporowe 

5. Zestaw wodomierzowy 

6. Zestaw do samoczynnego zrzutu wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZE ŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Spis treści 

 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wy-

konania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-
tów 

Zakres robót objętych informacją obejmuje wykonanie: 

1) Sieci wodociągowe:  

� Wodociąg Ø 150mm (PE180mm) –  388 m 
� Wodociąg Ø 100mm (PE125mm) –  434,5 m 
� Hydranty pożarowe: istniejące do przełączenia -  5 szt. 

    nowe podziemne – 3 szt. 
2) Przyłącza wodociągowe 
� Przyłącza PE 40mm   - 67,5 m 
� Przyłącza PE 63mm – 9,5 m 
� Nawiertki 100-150mm – 12szt. 
� Zestawy wodomierzowe (wymiana lub modernizacja) – 5 szt. 

Kolejność wykonania – przewód główny, przyłącza zgodnie z postępem robót. Przepięcia po wykonaniu ca-
łego odcinka sieci. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się jezdnie utwardzone destruktem z istniejącą zabudową 
oraz uzbrojeniem: sieci  telefoniczne, energetyczne i wodociąg.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania głębokich wykopów ziemnych, poruszanie się 
maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody wywrotki) oraz istnienie  infrastruktury podziemnej - na 
całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożenia oraz miejsca i czas ich występowania. 

• roboty budowlane będą prowadzone na terenie budowy gdzie w  pasie technologicznym wzdłuż 
wykopu będą przemieszczały się pojazdy nie związane z budową wodociągu. 

• charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. około 2,0m. Projektuje się 
wykonanie wykopów o ścianach pionowych w pełnym szalunku z wyprasek lub szalunków pły-
towych układanych systematycznie w miarę postępu robót. 

• wykonanie robót ziemnych i montażowych w strefie występowania czynnego uzbrojenia pod-
ziemnego 

• roboty montażowe - zgrzewanie 
• mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiałów budow-

lanych 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odby-
wają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzo-
ne przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instrukta-
żu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy i inne osoby kierujące pra-



 
 

 

cownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 
względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określo-
nym stanowisku czy grupie stanowisk.  
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym stosownych kwalifika-
cji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecz-
nej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonując stosownego zapisu do Rejestru 
dokumentacyjnego szkoleń. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewnia-
jących bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projek-
tem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje  się odstępstwa od tych 
przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepi-
sami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń 
i bhp są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymie-
nionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca robót przy opraco-
wywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzy-
stając z dokumentu źródłowego. 
Poniżej podano podstawowe wytyczne robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:  
6.1. Roboty ziemne 

• Wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze 
• Zastosować oświetlenie dla warunków nocnych szczególnie  przy przejściach w pobliżu istnieją-

cych wjazdów 
• Wykonać barierki ochronne wysokości 1.10m w odległości 1.0m od krawędzi wykopu 
• Wykonać przejścia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi 
• Wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego(jeśli zajdzie po-

trzeba wykonania takiego wykopu) i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 
6.2 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga 
przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn 
i urządzeń. Niezależnie od tego powinny być spełnione następujące wymagania: 
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich 
bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg 
komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. Jeże-
li w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy ozna-
kować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 kg – po twar-
dej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na 
taczce po pochylniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczająca 200 m. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest urządzanie 
stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych prze-
wodów niż: 

 2 m – dla linii nn, 
5 m- dla linii wn do 15 kV 
10 m – dla linii wn do 30 kV 
15 m – dla linii wn powyżej 30 kV 



 
 

 

Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpie-
czający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elemen-
tów. 

Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac transporto-
wych, w tym stosowanych metod pracy. 

Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić sprzęt pomocni-
czy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywa-
nie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) 30 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 
4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, 
pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 42 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg. 

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może 
przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po po-
chylniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg. Niedopusz-
czalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% 
oraz na odległość większą niż 200 m. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. 
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać 
sprawnie działające hamulce. 

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać stabilność 
podczas przemieszczania. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i 
przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w wa-
runkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej 
wykonanie. 

Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o do 75o. Niedo-
puszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione jest stosowanie drabin jako 
drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać 
wyłącznie na stabilnym podłożu. Zabronione jest opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o 
obiekty lekkie, wywrotne albo stosy materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny. 
6.3 Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-
ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z do-
kumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń 
technicznych odbywają się zgodnie z instrukcją producenta a zapisy z ich dokonywane są w paszportach i 
książkach konserwacji. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych kwalifi-
kacji. 

6.4 Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 
• prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym pra-

ce w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jed-
nym pracownikiem, 

• prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych i samo-
jezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych, 

• prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwar-
tym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo pomieszczeniach zagrożonych pożarem 
lub wybuchem, 



 
 

 

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod na-
pięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczni-
ków i żarówek (świetlówek), 

• prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
• prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dokach monterskich, 
• prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastoso-

wanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 
• prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 

6.5 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu prądo-
twórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny w Grudziądzu, przez pracow-
ników z odpowiednimi kwalifikacjami. 

6.6 Wykopy budowlane 
 Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. 

W strefach występowania infrastruktury podziemnej, określonych normami branżowymi dla poszczegól-
nych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbro-
jenia. 

Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez właściciela 
sieci oraz obowiązującymi normami. 

 Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, 
które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 W/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istniejącego pasa drogowego nie stwarzają za-
grożeń wyszczególnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U. Nr 120 poz. 1126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


