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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO PN.
,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE O/M BUKOWA KEPA W TORUNIU”

INWESTOR

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35
87-100 Torun.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym,
- Projekt podstawowy — opracowanie Grontmij Polska Sp. z 0.0. — pazdziernik 2010 r.
- Projekt przebudowy wodociagéw — opracowanie Melbud Torun

- Dokumentacja geotechniczna.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami na terenie O/M Bukowa Kepa wraz z ttocznig sciekow.
Zmiana polega na wyptyceniu kanalizacji i ttoczni $ciekéw (o 1,80 m), z uwagi na zlozone warunki
gruntowo-wodne i trudnosci z odwodnieniem gruntu pod budowe przedmiotowej kanalizaciji.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (KS) DN 0,20m
wraz z odgatezieniami dla poszczegoélnych posesji w ulicach:

e Bukowej,

e Cedrowej,

e Palmowej,

* Hebanowej,

« Platanowej,

* Niesiotowskiego (odcinek od studni rozpreznej na kanale ttocznym do studni istniejacej),

oraz budowe kanatu ttocznego (KT) DE125 mm w ul. Bukowej.

ZAKRES RZECZOWY

Lp. Przewdd [me]
1 |r. kamionkowa przeciskowa DN 0,20 m 1775,50
2 | r. kamionkowa obustr. szkliwiona DN 0,20 m 738,60
3 |r. kamionkowa przeciskowa DN 0,15 m 104,80
4 |r. kielichowa PVC-U DN160 mm 362,60
5 |r. polietylenowa DE125 mm SDR17 PE100 407,80
6 |ttocznia sciekéw w zbiorniku DN 3,0 m 1 kpl.
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OPIS OGOLNY TERENU

Teren objety projektem posiada nastepujgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowg, napowietrzne linie
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne NN i SN, o$wietlenie
elektryczne terenu, kable telekomunikacyjne, sieé¢ cieplna w kanatach betonowych tupinowych.
W obrebie budowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnych teren jest urzadzony.

Budowe kanalizacji w ul. Bukowej na odcinku S36-S38 wraz z odgatezieniami P1, P2 oraz S36-
S74 wykonano przed realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa ul. M. Sktodowskiej - Curie na odcinku od
wezta przy ul. Chrzanowskiego do ul. Réwninnej" (inwestycja Miejskiego Zarzadu Drég w Toruniu).
Na terenie Osiedla obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu —
Uchwata Rady Miasta nr 130/07 z dn. 02.08.2007 r. Zgodnie z zaleceniami Inwestora odgatezienia
kanalizacyjne zaprojektowano do wszystkich posesji wyznaczonych w w/w planie. Wiekszosé
odgalezien bedzie wykonana do istniejgcej granicy pasa drogowego (granic poses;ji), oprocz kilku
posesji przy ul. Cedrowej, Palmowej i Platanowej, ktére beda doprowadzone do planowanej

granicy pasa drogowego.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zaprojektowano nastepujace zmiany:

a). Wyptycenie kanalizacji grawitacyjnej i ttoczni $ciekéw o 1,80m;

b). Zmiana sposobu wykonywania odcinkéw kanalizacji z metody bezwykopowej na wykop otwarty
Z uwagi na znaczne wyptycenie (odcinki: S18-S71, S54-S56 oraz odgalezienia: P68, P72, P82,
P83);

c). Wydtuzenie kanalizacji tlocznej i skrécenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej SR — Sistn

w ul. Niesiotowskiego z uwagi na kolizje z istniejgcymi czynnym cieptociggiem.
Kanalizacja sanitarna

SIEC KS
Przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasach drogowych, jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. 1 do 3) na gtebokosci ok. 1,20 — 4,40 m. Przejscia kanalizaciji
pod Strugg Torunskg wykona¢ w odlegtosci 1,5m od wierzchu rury KS do dna Strugi Torunskiej,
tj. na gtebokosci:
- ok. 3,80 m w ul. Bukowej,
- ok. 2,70 m w ul. Palmowej.
Sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drogach, okreslonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata RMT nr 130/07 z dn. 02.08.2007 r.). Kolektory
gtdbwne zaprojektowano na znacznej gtebokosci ze spadkiem minimalnym = 0,4% oraz 0,5% na
koncowych odcinkach sieci. Scieki sanitarne z projektowanych kanatéw beda kierowane
do projektowanej tloczni Sciekéw przy ul. Bukowe;.
Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ metoda przewiertu sterowanego, oprocz odcinkow:

e S18 - S20 (ze wzgledu na bezposrednig lokalizacje pod napowietrzng linig

elektroenergetyczng 110 kV),
e S18- S71 (ze wzgledu na nieduze zaglebienie kanalizacji ~2m),

e S51 - S63 (ze wzgledu na nieduze zaglebienie kanalizacji ~2m),
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e S54 — S56 (ze wzgledu na nieduze zagtebienie kanalizacji ~2m).
Zastosowanie metody bezwykopowej na pozostatych odcinkach zamiast budowy kanatu
w wykopie otwartym, uzasadnione jest tym, ze zminimalizowane zostang utrudnienia zwigzane z
prowadzeniem robét podczas budowy kanalizacji. Ograniczone zostang szkody srodowiskowe, w
szczegolnosci zminimalizowany zostanie zakres odwodnienia wykopdéw, odtwarzania nawierzchni

ulic, utrudnienia i ograniczenia w ruchu kotowym oraz czas zajecia pasa drogowego.

Ze wzgledu na nienormatywne zagtebienie, odcinki sieci: S28-S29 (niecaty), S55-S56, S62-S63
(niecaly) oraz odgatezienia: P12, P13, P69, P70, P76, P82, P83 ociepli¢ np. tupkami sztywnymi
lub styrodurem. Na profilach wskazano odcinki do ocieplenia.

SIEGACZE KS

Ze wzgledu na bardzo duze zagtebienie kolektoréw w ul. Cedrowej i Palmowej, w celu podiaczenia
odgalezien do poszczegOinych posesji, zaprojektowano siegacze KS — tj. odcinki sieci KS
DN 0,20m wykonywane ponad gtéwnymi kolektorami, lecz na mniejszej gtebokosci.

Sa to nastepujace odcinki: S6-S6a, S8-S8a, S8-S8b, S10-S10a, S14-S14a, S48-S48a.

Siegacze KS nalezy wykonaé¢ metodg wykopu otwartego.

ODGAL EZIENIA KS

Zaprojektowano odgatezienia kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN150-200 mm dla wszystkich

posesji zgodnie z podzialami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Odgatezienia wykonaé metodg wykopu otwartego, za wyjatkiem odgatezien nr:

P3, P5, P7, P8, P11, P16, P18, P19, P24, P31, P32, P44, P52, P53, P62, P64, P87, P88, P93,
P94, ktére nalezy wykona¢ metodag przewiertu sterowanego (z projektowanych studni startowych
na sieci).

Profile podtuzne odgatezieh zamieszczono w Tabelach 1 - 3.

5.1.1 Materiat rur
RURY KAMIONKOWE

Kanalizacje sanitarng DN 0,20m nalezy wykona¢ z rur kamionkowych spetniajacych
ponizsze wymagania:

» wykonywane zgodnie z PN-EN 295,

e jedno lub obustronnie szkliwione,

» uszczelnienia zgodnie z PN-EN 681 ,

e rury przeciskowe z podwdéjnym uszczelnieniem.
Odgatezienia KS DN 0,15m z rur kamionkowych wykona¢ wg w/w wymagan dla rur
kamionkowych.
Przejscie przez $ciane studni i potaczen rur wykonaé z zastosowaniem przej$¢ szczelnych.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie rur polimerobetonowych — wykonanych zgodnie z PN

EN 14636 lub posiadajacych aktualng aprobate techniczna.
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RURY PVC
Odgatezienia KS o srednicy DN 160 wykona¢ z rur PCV lite, typoszeregu min. SN8
wykonanych wedtug normy PN EN 1401.

Studnie kanalizacyjne

STUDNIE STARTOWE / WYJSCIOWE

Przyjeto metode przewiertu sterowanego 2z zastosowaniem rur kamionkowych

przeciskowych DN 0,15 mm (odgatezienie KS) i DN 0,20 m (sie¢ KS). Metoda ta umozliwia
wykonywanie przewiertu przy zastosowaniu studni przewiertowych - startowych
i wyjsciowych, o stosunkowo malej srednicy (studnie bedg wykonane jako zapuszczane
z kregbw betonowych DN 2000 mm - studnia startowa i DN 1500 mm — jako studnia
wyjsciowa). Dolny krag komory startowej, stanowigcy oparcie dla sitownika, musi by¢
wykonany jako zelbetowy, o pogrubionych sciankach. Dno robocze studni przewiertowych
powinno by¢ zagtebione o ok. 0,75 m ponizej osi kanalu przewiertowego. Studnie
zapuszczane bedg metodg studniarska. Rozbiorka nawierzchni drogowej przewidziana jest
tylko w obrebie studni.

Po wykonaniu przewiertow w wykopie zostanie umieszczona docelowo studnia betonowa
DN 1,0m, a szalunki zostang zdemontowane.

W przypadku wigczen do studni DN 1500 / 2000 mm kanatéw/ odgatezien powyzej 0,5m

nad dnem studni, wykonaé¢ kaskady wewnetrzne i je obetonowac.

STUDNIE POSREDNIE DN 1000 mm

Studnie posrednie na kanatach zaprojektowano przy zastosowaniu typowych kregow

betonowych DN 1,00 m. Dolna cze$¢ studni wykonana bedzie przez producenta
prefabrykatow jako monolit, w ktorym umocowane bedg tgczniki do szczelnego
podigczenia rur. Kinety studni betonowych muszg by¢ wyktadane powlokg odporng
na agresywne srodowisko (np. cegta kanalizacyjng, ptytka klinkierowa, oktadzing z PP,
zywicg epoksydowg wzmacniang GRP). Elementy uszczelniajace wykonaé jako
wbetonowane pod katem wskazanym w projekcie i dostosowane do rodzaju rur. Gérna
cze$¢ studni powinna by¢ wykonana z typowych kregéw zelbetowych, tgczonych
na uszczelki, przykrytych pitytq pokrywowg z wlazem Zeliwnym ciezkim z zeliwa szarego
DN600 mm klasy D400. Istniejgce i projektowane studnie kanalizacyjne, ktére znajdg sie
w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce oraz wiazy typu ciezkiego
jw.

Przylacza KS nalezy zakonczy¢ studzienkami z tworzywa sztucznego o srednicy DN 400
mm. Plyty pokrywowe posadowié¢ na pierscieniach odcigzajacych i wyposazyé w we wlazy
zeliwne DN 600 klasy D400.

Zestawienie projektowanych studni kanalizacji sanitarnej podano w Tabeli 1.

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie O/M Bukowa Kepa w Toruniu - PROJEKT ZAMIENNY 11



Na podstawie opracowania: ,Podstawowe wytyczne Twh ponizej podano wymagania

dotyczace materialdw stosowanych w sieci kanalizacyjnej.

e studnie wykonywane jako betonowe lub zelbetowe,

e zgodne z PN EN 1917,

e zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124,

e« w pasach drogowych (jezdniach) wtazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkéw
i uszczelek wys. 15 cm — glebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm,
pobocznica gniazda prosta,

« w pozostatych lokacjach (réwniez w jezdniach projektowanych) studnia wiazy klasy
D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem — glebokos¢ gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5cm, pobocznica gniazda prosta lub z zeliwa sferoidalnego wys. 15 cm
z zamkiem lub ryglem i zawiasem,

e wlaz w terenie nieutwardzonym umieszczaé w plycie betonowej, zbrojonej
o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m,

* stosowaé piyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obcigzen wystepujacych
lub mogacych wystapi¢ w przysztosci,

e  stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101,

. bezposrednio pod wltazem musi byé zamontowany stopieh pochwytowy,

e studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejscia szczelne i w krécce
sprzegajace,

. kinety i spoczniki studni betonowych wyktadane powiloka odporng na agresywne
Srodowisko: ptytka klinkierowa, okiadzina z PP, PU, GRP (zywice wzmocnione

widknem szklanym) lub malowane zywicami epoksydowymi x2.

Studnie posrednie wykonac¢ jako zapuszczane lub - w przypadku lokalizacji studni
pod strefg ochronng napowietrznych linii elektroenergetycznych - w wykopach
obiektowych. Wiaczenia odgatezien KS do studni powyzej 0,5m od dna studni wykonaé

z zastosowaniem kaskad zewnetrznych, obetonowanych.2

5.2 Kanalizacja ttoczna

Przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej (KT) zlokalizowano w chodniku w ul. Bukowej, po trasie
pokazanej w planie zagospodarowania terenu (rys. 1) i na glebokosci ok. 1,35 — 2,50 m. Kanat
ttoczny z ttoczni zakonczyé w studni rozpreznej (SR).

Kanat ttoczny wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

! Opracowanie: ,Podstawowe wymagania techniczne ksrtaltek i obiektéw stawione nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej” — stanowiaanik do warunkéw technicznych wydanych przez TW .

2 W uzgodnieniu z TW, w przypadku wykonywania studretod; zapuszczano srednicach= DN 1400 mm,
przewidziano stosowanie kaskad wawn studni.
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5.2.1 Materiat rur

Ze wzgledu na bezwykopowg metode budowy, przewody kanalizacji ttocznej wykona¢ z rur
polietylenowych tréjwarstwowych (np. Wavin TS lub innego producenta o parametrach
réwnowaznych) DN 125 mm PE100 SDR17 PN10. Rury i ksztattki wykonane zgodnie
z PN-EN 12201.

5.2.2 Studnia rozpr ezna SR

Na koncéwce ulicznego przewodu tlocznego wykona¢ studnie rozprezng z deflektorem
Z PE lub ze stali kwasoodpornej. Studnie rozprezng wykona¢ z polietylenu DN 1000 mm.
Pod wlazem umiesci¢ wkiad biofiltrowy (odpowiedni dla wtazu DN 600 mm), w celu
neutralizacji powstajacych odoréw. Szczego6ty studni rozpreznej znajdujg sie na rysunku
nr 15.

Ttocznia s$ciekow

Poza wyptyceniem zbiornika ttoczni o 1,80m i zmiang konstrukcji zbiornika ttoczni, technologia
ttoczni, zagospodarowanie terenu oraz zasilanie elektroenergetyczne pozostajg bez zmian.
Tlocznie zlokalizowa¢ w studni o przekroju okraglym o $rednicy wewnetrznej 3,0 m, wykonanej
jako studnia zapuszczana. Praca tloczni nie wymaga statej obstugi. Dane dotyczace pracy
urzadzen ttoczni przesytane beda do Centrum TW.

Na terenie ttoczni znajduje sie kabel telekomunikacyjny TP SA, ktéry nalezy zabezpieczyé na
dlugosci 10,5m dwudzielng rurg ochronng. Wg opinii ZUDP, Wykonawca z 5-dniowym
wyprzedzeniem pisemnie powiadomi TP SA Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-667
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, fax: 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem
protokolarnego przekazania palcu budowy.

Studnia przed ttocznig (S1) speinia¢ bedzie funkcje komory osadnikowej. Zaprojektowano te
studnie pogtebiong 0 1,0 m w stosunku do rzednej dna kanatu odptywowego. Na kanale wlotowym
do studni zaprojektowano zasuwe. Studnia osadnikowa bedzie wykonana z kregéw betonowych
DN 2000 mm, z pitytg nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym i wtazem typu ciezkiego DN 600
mm — wg rysunku nr 14,

Komore tloczni zaprojektowano jako zelbetowg DN 3000 mm - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym komory, ktéry stanowi oddzielne opracowanie. Studnia bedzie wykonana jako

wylewana na mokro, zbrojona na budowie i zapuszczana.

Technologia ttoczni

Dobo6r urzadzen oraz wyposazenia ttoczni zostat dokonany przez Firme Corol Poznan, w oparciu
0 dostarczone dane wyjsciowe. Wyszczegllnienie urzadzen podano w czesci rysunkowej
oraz w zestawieniu materiatéw i urzadzen zawartym w niniejszym opracowaniu. Ponizej podano
opis technologiczny ttoczni produkcji Firmy STRATE - na podstawie kart katalogowych firmy Corol.
Zostata dobrana ttocznia typu AWALIFT 2/2 F (ptaska) — charakterystyka ttoczni zostata zatgczona

za rysunkiem nr 16.
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Opis ogolny tloczni STRATE

TEOCZNIA SCIEKOW Z POSREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK

Agregat pompowy zbudowany na bazie metalowego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej separacji czesci statych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania sciekow

Tlocznia AWALIFT jest wyposazona w urzgdzenia technologiczne oraz sterowanie,
przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru
Szczelna dla cieczy i gazéw instalacja likwiduje wszelki kontakt $ciekéw
Z otoczeniem, eliminuje emisje odoréw oraz zagrozenie wybuchowoscig

Zastosowanie wielu wariantow wielkosci wirnikbw i mocy napeddéw umozliwia zmiane
wydajnosci pompowni oraz wysokosci podnoszenia

Stabilny, zamkniety metalowy zbiornik, stuzacy do gromadzenia $ciekéw, jest przystosowany
do zabudowy w suchej komorze lub w piwnicy budynku Zamontowane wewnatrz zbiornika
separatory czesci statych, skutecznie chronig pompy przed zapychaniem oraz umozliwiajg
rezygnacje z komory krat

System posredniej separacji czesci statych pozwala na stosowanie wysoce sprawnych i
wydajnych wielokanatowych pomp wirnikowych

Separacja skratek powoduje mniejsze zuzycie pomp i armatury, wydluza zywotnos$c¢
urzadzenia oraz obniza koszty eksploatacyjne

Konstrukcja urzadzenia zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki serwisowania
i obstugi.

Tlocznia AWALIFT jest w pelni automatycznym przeptywowym agregatem, przeznaczonym do
przepompowania $ciekow

Fabrycznie zmontowane, gotowe do pracy urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy Unii
Europejskiej EN 12056-1 oraz warunki okreslone w PN-EN 12050-1.

Zbiornik urzadzenia jest wykonany z blachy stalowej pokrytej powloka ochronng odporng na
scieki i inne media agresywne. Na zbiorniku zainstalowane sg pompy, armatura i wskaznik
wartosci granicznych poziomu sciekow

Scianki zbiornika sg dodatkowo pokryte powlokg ochronna, odporng na $cieki i inne media
agresywne. Zbiornik oraz instalacja ttoczni sg szczelne dla cieczy i gazow

Bezawaryjng prace pomp oraz optymalne zuzycie energii zapewnia opatentowany przez
STRATE system posredniej, wewnetrznej separacji czesci statych

Oddzielenie skratek nastepuje w komorach separatoréw zintegrowanych z pompami
wirnikowymi

Podwojny uktad przemiennie zalgczanych pomp gwarantuje niezakiécony cykl pracy
przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, szczegOlnie
w przypadkach zagrozenia spietrzeniem.

Tlocznia AWALIFT 2/2F jest przepompownia, stuzacg do przettaczania sciekéw. Znajduje ona
zastosowanie do odprowadzania sciekow z osiedli mieszkaniowych

i obiektdw uzytecznosci publicznej, zaktadow przemystowych, osrodkéw rekreacyjnych itp.
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6.1

Charakterystyka zastosowanej ttoczni STRATE
e Typ - AWALIFT 2/2 F (ptaska)
+  Zastosowanie: Scieki sanitarne i przemystowe
*  Wydajnos¢ pompowni: 38,00 m3/h
*  Wysoko$¢ podnoszenia 10,18 mSW
e Stopien ochrony: IP 54
e Pompy wirowe Strate ST 100/269
e Moc silnikéw stosowanych do napedu pomp: 4,0 kW

Pozostate dane — wg czesci obliczeniowej i karty katalogowe;j.

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Roboty ziemne — dla budowy przewodéw metoda wykopu otwartego

Wykopy pod przewody wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem za pomocg szalunkéw
ptytowych lub przy wykopach do 2 m gtebokosci za pomocg wyprasek.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢é pod nadzorem

uzytkownika tego uzbrojenia.

Roboty ziemne - dla budowy przewodéw metoda bezwyko pow a

Przy wykonywaniu kanatéw metoda bezwykopowa, roboty ziemne ograniczone beda do wykonania
studni przewiertowych lub wykonania wykopéw obiektowych stanowigcych komory przewiertowe.
Podczas zapuszczania studni startowych / wyjsciowych nalezy zwrécié szczeg6lng uwage
na miejsce zblizen do istniejgcego uzbrojenia w ul. Cedrowej: kabli eNN, wodociggu
i cieptociggu. Przed przyst gpieniem do zapuszczania studni wykona € przekopy kontrolne

celem ustalenie doktadnej lokalizacji uzbrojenia po dziemnego. Przy znacznych zbli zeniach

do istniej acych przewodoéw i kabli, odpowiednio je zabezpieczy ¢!
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6.2

Odpis z notatki stuzbowej spisanej w dn. 09.11.2010 r., stanowigcej zatacznik do Opinii ZUDP

nr 842/2010:

1.

Przed przystgpieniem do budowy studni zapuszczanych nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne w obecnosci przedstawiciela CERGII celem przeprowadzenia bezkolizyjnej budowy
kanalizaciji.

Zabezpieczenie $cian pod wzdiuzne siegacze kanalizacyjne nalezy wykonywaé za pomocag
modutowych szalunkéw ze szczeg6lna ostroznoscig przy demontazu umocnienia wykopow.
Wykopy pod odgalezienia kanalizacyjne do poszczegllnych posesji nalezy wykonywaé
recznie, a wykonywanie odgalezienia wykonywa¢ nalezy w obecnosci stuzb technicznych
CERGII.

Studnie rewizyjne na terenie posesji nalezy posadowi¢ w odlegtosci min. 1,0m od skraju
cieptociggu.

W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji nie przewidzianych w w/w ustaleniach nalezy
dokonac ich rozwigzania przy udziale zainteresowanych stron.

W przypadku ewentualnych uszkodzen sieci cieptowniczej koszty jej naprawy bedzie ponosit
Wykonawca robét kanalizacyjnych, co zostanie zawarte w umowie pomiedzy Wykonawcag
robot kanalizacyjnych a ToruAskimi Wodociggami.

Na okolicznos¢ wszystkich odbioréw czastkowych w trakcie wykonywania robét zostang
spisane protokoty w obecnosci przedstawiciela CERGII, ktére beda stanowity zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

CERGIA wystgpi do Torunskich Wodociggébw z propozycja porozumienia dotyczacego
ewentualnych nastepstw spowodowanych realizacjg budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
O/M Bukowa Kepa.

Budowa kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Wpykonanie podio za (wykop otwarty)

Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spetni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna
i zastapi¢ go nowg podsypka.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy

wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

6.2.2 Ogolne zasady monta zu ruroci agéw

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé¢ sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp.
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie srednicy na jednym ciggu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest

zastosowanie rur i ksztattek (w tym przytagczeniowych) wytgcznie jednego producenta.

Ruroci agi grawitacyjne kamionkowe

Rury kamionkowe powinny byé ukladane zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych producentéw. Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu
lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na Kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu. Transport rur
i ukfadanie nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Rury kamionkowe powinny
by¢ ukftadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu S$ciekow.
Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Ruroci gagi z PVC

Rury PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 40°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

* wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowaé na jednej proste;.

Rury PVC nalezy transportowac i montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem i PN-92/N-10735.

Skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie.
Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi:

e koloru niebieskiego na kablu NN

e koloru czerwonego na kablu SN
i podwiesi¢ na calej diugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewnic¢

nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.
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W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem
do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przed zakryciem kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode uzytkownika.

W przypadku zaistnienia awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy awarie usunagé
a metody naprawy uzgodnié¢, przed jej usunieciem, z witascicielem (gestorem) danego
uzbrojenia.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejacego odkryte podczas wykonywania
robét ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w stanie okrytym. Wszystkie naprawy
i przebudowy istniejacego uzbrojenia wodociggowego i/lub kanalizacyjnego nalezy zleci¢

do wykonania przez stuzby Torunskich Wodociagéw.

6.2.6 Proby szczelno sci

Przewody grawitacyjne winny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegoOtowymi wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Wyniki préb powinny by ¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i U  zytkownika.

Nalezy wykonac¢ inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkéw kanalizacji. Kontrola sieci ma
by¢ wykonana metodg tzw. kamerowania z okresleniem spadku. Po jej zakonczeniu nalezy
przekaza¢ ptyty DVD, odpowiednio opisane z nagraniem inspekcji poszczeg6inych
odcinkéw oraz wydruki wynikéw inspekcji tgcznie z wydrukami spadku rurociggu.

Do materiatu video nalezy dotaczyé Raport z wykonanej kontroli.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegdtowe dane dotyczace badan podioza gruntowego pn. ,DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo—wodne wzdiuz trasy projektowanych kolektoréw
w ul. Bukowej, ul. Cedrowej, ul. Palmowej ul. Platanowej i ul. Hebanowej w TORUNIU”

(opracowanie F.P.K Hydros) jest zalacznikiem do niniejszej dokumentacji projektowej.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Zadaniem odwodnienia bedzie obnizenie zwierciadta wod gruntowych do glebokosci
umozliwiajacej realizacje prac zwigzanych z bezpiecznym wykonaniem wykopéw budowlanych,
posadowieniem przewodéw oraz wbudowaniem studzienek. Dla zrealizowania powyzszych celow
przewiduje sie uzyskanie depresji na poziomie minimum 0,50m ponizej dna wykopow.

Przewiduje sie odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw tymczasowymi przewodami
cisnieniowymi z rur DN 160 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Odbiornikiem wod bedzie
Struga Torunska (planowane sg dwa miejsca zrzutu - przy ul. Bukowej i Palmowej). Wody
pochodzace z odwodnienia wykopéw, przed zrzuceniem do cieku, nalezy przeprowadzi¢ przez
osadnik piasku wykonany jako studnia z kregéw betonowych DN 1200-1500 mm.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz bliskos$¢ istniejgcej zabudowy mieszkaniowej
0 niepewnym stanie technicznym, prace odwodnieniowe nalezy rozpocza¢ z wyprzedzeniem dwu- /

trzydniowym. Przed rozpoczeciem prac odwodnieniowych i budowlanych nalezy wykonac
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9.1

9.2

9.3

10

dokumentacje fotograficzna budynkoéw, w celu udokumentowanie istniejgcych uszkodzen

budynkoéw.

PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJ SCIOWE
Nalezy przestrzega¢ wymagan przepisow podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej

podano wykaz podstawowych przepisdw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

Katalogi, przepisy

[1] warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Rok wydania 1988.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

[3] Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL 2001

[4] warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL 2003

[5] Katalogi producentéw

Dzienniki Ustaw

[6] Dz.U.2003.080.0717 Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wraz z pozniejszymi zmianami.

[7] Dz.U.2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r.
“W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”.

[8] Dz.U.2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robé6t budowlanych.

[9] Dz. U.2003.207.2016 Prawo budowlane. Tekst jednolity.

Normy

Nalezy stosowaé sie do norm przywotanych w wymaganiach materiatowych TW.

UWAGI KONCOWE

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i warunkami technicznymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu
pieszego i kotowego dla warunkéw dziennych i nocnych.

W celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wihasciwe instytucje i uzytkownikOw terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny byé wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.

BRANZA SANITARNA

SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacyjnej na ternie O/M Bukowa Kepa
w Toruniu
Adres obiektu budowlanego: 87-100 Torun, ul. Niesiotowskiego, Bukowa, Cedrowa,

Palmowa, Platanowa, Hebanowa
Nazwa Inwestora: Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
Adres Inwestora: 87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35
Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacie: Hanna Kopczynska-Wiewidrska
Adres projektanta

sporzadzajacego informacje 87-100 Torun, ul. Galona 4b/13
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1.0. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajaca
specyfike robét, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

sieci wodociggowo - kanalizacyjnych.

2.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
* Projekt budowlany sieci wodociggowo-kanalizacyjnych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0. Zakres i kolejno $¢ robét

Prace montazowe obejmuja:
* roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

* montaz rur wodociggowo-kanalizacyjnych.

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujaca:
METODA BEZWYKOPOWA:

* zapuszczanie studni startowych i wyjsciowych,
* budowa przewodéw kanalizacyjnych rur kamionkowych przeciskowych metodg przewiertu
sterowanego,

e przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci.

WYKOP OTWARTY:

* wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci,
* montaz przewodow kanalizacyjnych z rur kamionkowych i PVC,
* przeprowadzenie prob szczelnosci i wytrzymalosci sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

4.0. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Teren objety opracowaniem jest obecnie urzadzony. Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej nie
beda jednak utrudnia¢ prac ziemnych, poniewaz wiekszo$s¢ prac bedzie wykonywana metodg
bezwykopowa. Istniejace trasy przewoddéw i kabli do likwidacji naniesiono na profile projektowanych

kanatow i wodociggow.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze

strony elementdéw zagospodarowania terenu - naleza do nich przede wszystkim prace w poblizu linii
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elektroenergetycznych (zaréwno napowietrznych jak i podziemnych). Jesli przy budowie zostang
zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia
nie wystapig. Nalezy zwrdci¢é uwage na prawidtowa organizacje placu budowy. Sktadowisko materiatow,
zaplecze rob6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem

wytycznych organizacyjnych Inwestora.

6.0. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét budowlano-monta  zowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem stwarza
nastepujace zagrozenia:

e mozliwos¢ porazenia pradem,

* mozliwo$¢ poparzenia podczas zgrzewania sieci wodociggowych,

* mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych,

* mozliwos¢ upadku z wysoko$ci powyzej 1,0m,

* mozliwo$¢ zasypania ziemig,

* mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow,

* mozliwos¢ potracenia przez samochody i sprzet budowlany,

* mozliwos¢ potracenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Szczegolnej ostroznosci wymaga wykonanie:

* wykopéw mechanicznych i recznych zwlaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym

i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetycznel),

* montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,
* prace przylaczeniowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych.

7.0. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do rob6t szczego6lnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie dofaczonej

do Planu BIiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych roboét, z okresleniem podczas szkolenia:

* rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* Kkoniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

* zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.
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Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia,

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich beda srodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania,

* poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatdéw bezpieczenstwa.

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce wyst epujacym zagro zeniom

Uzgodni¢ z inwestorem i generalnym wykonawcag zakres terenu objety pracami i pomieszczenia

w obiekcie niezbedne do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatéw potrzebnych do realizaciji prac.

Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy

ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0sOb nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Prace

budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej

o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ,

wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w szczegdélnosci:

— Rozp. M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.091997 r. w spr. ogoinych przepiséw BiHP (tekst jednolity
Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

— Rozp. M. Infrastruktury z dnia 6.022003 r. w sprawie BiHP podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

— Rozp. M. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.96 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia
w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

— Rozp. M. Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie BiHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

— Rozp. M. Gosp. z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BiHP przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
Poz. 470 z 2000 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000
r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

— Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych

miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) z p6zniejszymi zmianami.
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