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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO PN. 

„BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE O/M BUKOWA KĘPA W TORUNIU” 

1 INWESTOR 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

ul. Rybaki 31/35 

87-100 Toruń. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie i umowa z Zamawiającym, 

- Projekt podstawowy – opracowanie Grontmij Polska Sp. z o.o. – październik 2010 r. 

- Projekt przebudowy wodociągów – opracowanie Melbud Toruń 

- Dokumentacja geotechniczna. 

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zamiennego sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z odgałęzieniami na terenie O/M Bukowa Kępa wraz z tłocznią ścieków. 

Zmiana polega na wypłyceniu kanalizacji i tłoczni ścieków (o 1,80 m), z uwagi na złożone warunki 

gruntowo-wodne i trudności z odwodnieniem gruntu pod budowę przedmiotowej kanalizacji. 

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (KS) DN 0,20m  

wraz z odgałęzieniami dla poszczególnych posesji w ulicach: 

• Bukowej, 

• Cedrowej, 

• Palmowej, 

• Hebanowej,  

• Platanowej, 

• Niesiołowskiego (odcinek od studni rozprężnej na kanale tłocznym do studni istniejącej), 

oraz budowę kanału tłocznego (KT) DE125 mm w ul. Bukowej. 

 

ZAKRES RZECZOWY 

Lp.  Przewód 
L 

[mb] 

1 r. kamionkowa przeciskowa DN 0,20 m 1775,50 

2 r. kamionkowa obustr. szkliwiona DN 0,20 m 738,60 

3 r. kamionkowa przeciskowa DN 0,15 m 104,80 

4 r. kielichowa PVC-U DN160 mm 362,60 

5 r. polietylenowa DE125 mm SDR17 PE100  407,80 

6 tłocznia ścieków w zbiorniku DN 3,0 m 1 kpl. 
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4 OPIS OGÓLNY TERENU 

Teren objęty projektem posiada następujące uzbrojenie: sieć wodociągową, napowietrzne linie 

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne NN i SN, oświetlenie 

elektryczne terenu, kable telekomunikacyjne, sieć cieplna w kanałach betonowych łupinowych.  

W obrębie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych teren jest urządzony.  

Budowę kanalizacji w ul. Bukowej na odcinku S36-S38 wraz z odgałęzieniami P1, P2 oraz S36-

S74 wykonano przed realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie na odcinku od 

węzła przy ul. Chrzanowskiego do ul. Równinnej" (inwestycja Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu). 

Na terenie Osiedla obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu – 

Uchwała Rady Miasta nr 130/07 z dn. 02.08.2007 r. Zgodnie z zaleceniami Inwestora odgałęzienia 

kanalizacyjne zaprojektowano do wszystkich posesji wyznaczonych w w/w planie. Większość 

odgałęzień będzie wykonana do istniejącej granicy pasa drogowego (granic posesji), oprócz kilku 

posesji przy ul. Cedrowej, Palmowej i Platanowej, które będą doprowadzone do planowanej 

granicy pasa drogowego.  

5 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

Zaprojektowano następujące zmiany: 

a). Wypłycenie kanalizacji grawitacyjnej i tłoczni ścieków o 1,80m;  

b). Zmiana sposobu wykonywania odcinków kanalizacji z metody bezwykopowej na wykop otwarty 

z uwagi na znaczne wypłycenie (odcinki: S18-S71, S54-S56 oraz odgałęzienia: P68, P72, P82, 

P83); 

c). Wydłużenie kanalizacji tłocznej i skrócenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej SR – Sistn  

w ul. Niesiołowskiego z uwagi na kolizję z istniejącymi czynnym ciepłociągiem. 

5.1 Kanalizacja sanitarna 

SIEĆ KS 

Przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasach drogowych, jak pokazano na planie  

zagospodarowania terenu (rys. 1 do 3) na głębokości ok. 1,20 – 4,40 m. Przejścia kanalizacji  

pod Strugą Toruńską wykonać w odległości 1,5m od wierzchu rury KS do dna Strugi Toruńskiej,  

tj. na głębokości: 

- ok. 3,80 m w ul. Bukowej,  

- ok. 2,70 m w ul. Palmowej.  

Sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drogach, określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała RMT nr 130/07 z dn. 02.08.2007 r.). Kolektory 

główne zaprojektowano na znacznej głębokości ze spadkiem minimalnym = 0,4% oraz 0,5% na 

końcowych odcinkach sieci. Ścieki sanitarne z projektowanych kanałów będą kierowane  

do projektowanej tłoczni ścieków przy ul. Bukowej. 

Sieć kanalizacyjną wykonać metodą przewiertu sterowanego, oprócz odcinków: 

•  S18 - S20 (ze względu na bezpośrednią lokalizację pod napowietrzną linią 

elektroenergetyczną 110 kV), 

• S18 - S71 (ze względu na nieduże zagłębienie kanalizacji ~2m), 

• S51 - S63 (ze względu na nieduże zagłębienie kanalizacji ~2m), 
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• S54 – S56 (ze względu na nieduże zagłębienie kanalizacji ~2m). 

Zastosowanie metody bezwykopowej na pozostałych odcinkach zamiast budowy kanału  

w wykopie otwartym, uzasadnione jest tym, że zminimalizowane zostaną utrudnienia związane z 

prowadzeniem robót podczas budowy kanalizacji. Ograniczone zostaną szkody środowiskowe, w 

szczególności zminimalizowany zostanie zakres odwodnienia wykopów, odtwarzania nawierzchni 

ulic, utrudnienia i ograniczenia w ruchu kołowym oraz czas zajęcia pasa drogowego.  

 

Ze względu na nienormatywne zagłębienie, odcinki sieci: S28-S29 (niecały), S55-S56, S62-S63 

(niecały) oraz odgałęzienia: P12, P13, P69, P70, P76, P82, P83 ocieplić np. łupkami sztywnymi  

lub styrodurem. Na profilach wskazano odcinki do ocieplenia. 

 

SIĘGACZE KS 

Ze względu na bardzo duże zagłębienie kolektorów w ul. Cedrowej i Palmowej, w celu podłączenia 

odgałęzień do poszczególnych posesji, zaprojektowano sięgacze KS – tj. odcinki sieci KS  

DN 0,20m wykonywane ponad głównymi kolektorami, lecz na mniejszej głębokości.  

Są to następujące odcinki: S6-S6a, S8-S8a, S8-S8b, S10-S10a, S14-S14a, S48-S48a. 

Sięgacze KS należy wykonać metodą wykopu otwartego. 

 

ODGAŁĘZIENIA KS  

Zaprojektowano odgałęzienia kanalizacji sanitarnej o średnicy DN150-200 mm dla wszystkich 

posesji zgodnie z podziałami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Odgałęzienia wykonać metodą wykopu otwartego, za wyjątkiem odgałęzień nr: 

P3, P5, P7, P8, P11, P16, P18, P19, P24, P31, P32, P44, P52, P53, P62, P64, P87, P88, P93, 

P94, które należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (z projektowanych studni startowych 

na sieci). 

Profile podłużne odgałęzień zamieszczono w Tabelach 1 - 3. 

 

5.1.1 Materiał rur 

RURY KAMIONKOWE  

Kanalizację sanitarną DN 0,20m należy wykonać z rur kamionkowych spełniających 

poniższe wymagania: 

• wykonywane zgodnie z PN-EN 295, 

• jedno lub obustronnie szkliwione, 

• uszczelnienia zgodnie z PN-EN 681 , 

• rury przeciskowe z podwójnym uszczelnieniem. 

Odgałęzienia KS DN 0,15m z rur kamionkowych wykonać wg w/w wymagań dla rur 

kamionkowych. 

Przejście przez ścianę studni i połączeń rur wykonać z zastosowaniem przejść szczelnych. 

Dopuszcza się również zastosowanie rur polimerobetonowych – wykonanych zgodnie z PN 

EN 14636 lub posiadających aktualną aprobatę techniczną. 
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 RURY PVC 

Odgałęzienia KS o średnicy DN 160 wykonać z rur PCV lite, typoszeregu min. SN8 

wykonanych według normy PN EN 1401. 

 

5.1.2 Studnie kanalizacyjne 

STUDNIE STARTOWE / WYJŚCIOWE 

Przyjęto metodę przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur kamionkowych 

przeciskowych DN 0,15 mm (odgałęzienie KS) i DN 0,20 m (sieć KS). Metoda ta umożliwia 

wykonywanie przewiertu przy zastosowaniu studni przewiertowych - startowych  

i wyjściowych, o stosunkowo małej średnicy (studnie będą wykonane jako zapuszczane 

 z kręgów betonowych DN 2000 mm – studnia startowa i DN 1500 mm – jako studnia 

wyjściowa). Dolny krąg komory startowej, stanowiący oparcie dla siłownika, musi być 

wykonany jako żelbetowy, o pogrubionych ściankach.  Dno robocze studni przewiertowych 

powinno być zagłębione o ok. 0,75 m poniżej osi kanału przewiertowego. Studnie 

zapuszczane będą metodą studniarską. Rozbiórka nawierzchni drogowej przewidziana jest 

tylko w obrębie studni.  

Po wykonaniu przewiertów w wykopie zostanie umieszczona docelowo studnia betonowa 

DN 1,0m, a szalunki zostaną zdemontowane. 

W przypadku włączeń do studni DN 1500 / 2000 mm kanałów/ odgałęzień powyżej 0,5m 

nad dnem studni, wykonać kaskady wewnętrzne i je obetonować.   

 

STUDNIE POŚREDNIE DN 1000 mm 

Studnie pośrednie na kanałach zaprojektowano przy zastosowaniu typowych kręgów 

betonowych DN 1,00 m. Dolna część studni wykonana będzie przez producenta 

prefabrykatów jako monolit, w którym umocowane będą łączniki do szczelnego 

podłączenia rur. Kinety studni betonowych muszą być wykładane powłoką odporną  

na agresywne środowisko (np. cegła kanalizacyjną, płytką klinkierową, okładziną z PP, 

żywicą epoksydową wzmacnianą GRP). Elementy uszczelniające wykonać jako  

wbetonowane pod kątem wskazanym w projekcie i dostosowane do rodzaju rur. Górna 

część studni powinna być wykonana z typowych kręgów żelbetowych, łączonych  

na uszczelki, przykrytych płytą pokrywową z włazem żeliwnym ciężkim z żeliwa szarego 

DN600 mm klasy D400. Istniejące i projektowane studnie kanalizacyjne, które znajdą się  

w pasie drogowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające oraz włazy typu ciężkiego 

j.w. 

Przyłącza KS należy zakończyć studzienkami z tworzywa sztucznego o średnicy DN 400 

mm. Płyty pokrywowe posadowić na pierścieniach odciążających i wyposażyć w we włazy 

żeliwne DN 600 klasy D400. 

Zestawienie projektowanych studni kanalizacji sanitarnej podano w Tabeli 1. 
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Na podstawie opracowania:  „Podstawowe wytyczne TW1” poniżej podano wymagania 

dotyczące materiałów stosowanych w sieci kanalizacyjnej. 

• studnie wykonywane jako betonowe lub żelbetowe,  

• zgodne z PN EN 1917, 

• zwieńczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124, 

• w pasach drogowych (jezdniach) włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez zamków  

i uszczelek wys. 15 cm – głębokość gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm, 

pobocznica gniazda prosta, 

• w pozostałych lokacjach (również w jezdniach projektowanych) studnia włazy klasy 

D400 z żeliwa szarego z ryglem lub zamkiem – głębokość gniazda dla oparcia 

pokrywy min. 5cm, pobocznica gniazda prosta lub z żeliwa sferoidalnego wys. 15 cm  

z zamkiem lub ryglem i zawiasem, 

• właz w terenie nieutwardzonym umieszczać w płycie betonowej, zbrojonej  

o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m, 

• stosować płyty lub zwężki zdolne do przenoszenia obciążeń występujących  

lub mogących wystąpić w przyszłości,  

• stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101,  

• bezpośrednio pod włazem musi być zamontowany stopień pochwytowy, 

• studnie wyposażone w fabrycznie osadzone przejścia szczelne i w króćce 

sprzęgające, 

• kinety i spoczniki studni betonowych wykładane powłoką odporną na agresywne 

środowisko: płytka klinkierowa, okładzina z PP, PU, GRP (żywice wzmocnione 

włóknem szklanym) lub malowane żywicami epoksydowymi  x2. 

 

Studnie pośrednie wykonać jako zapuszczane lub - w przypadku lokalizacji studni  

pod strefą ochronną napowietrznych linii elektroenergetycznych - w wykopach 

obiektowych. Włączenia odgałęzień KS do studni powyżej 0,5m od dna studni wykonać  

z zastosowaniem kaskad zewnętrznych, obetonowanych.2 

 

5.2 Kanalizacja tłoczna 

Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej (KT) zlokalizowano w chodniku w ul. Bukowej, po trasie 

pokazanej w planie zagospodarowania terenu (rys. 1) i na głębokości ok. 1,35 – 2,50 m. Kanał 

tłoczny z tłoczni zakończyć w studni rozprężnej (SR). 

Kanał tłoczny wykonać metodą przewiertu sterowanego.  

 

                                            
1 Opracowanie: „Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawione nowoprojektowanym 
układom kanalizacji sanitarnej” – stanowi załącznik do warunków technicznych wydanych przez TW . 
2  W uzgodnieniu z TW, w przypadku wykonywania studni metodą zapuszczaną o średnicach ≥ DN 1400 mm, 
przewidziano  stosowanie kaskad wewnątrz studni. 
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5.2.1 Materiał rur 

Ze względu na bezwykopową metodę budowy, przewody kanalizacji tłocznej wykonać z rur 

polietylenowych trójwarstwowych (np. Wavin TS lub innego producenta o parametrach 

równoważnych) DN 125 mm PE100 SDR17 PN10. Rury i kształtki wykonane zgodnie  

z PN-EN 12201.  

 

5.2.2 Studnia rozpr ężna SR 

Na końcówce ulicznego przewodu tłocznego wykonać studnię rozprężną z deflektorem  

z PE lub ze stali kwasoodpornej. Studnię rozprężną wykonać z polietylenu DN 1000 mm. 

Pod włazem umieścić wkład biofiltrowy (odpowiedni dla włazu DN 600 mm), w celu 

neutralizacji powstających odorów. Szczegóły studni rozprężnej znajdują się na rysunku  

nr 15.  

5.3 Tłocznia ścieków 

Poza wypłyceniem zbiornika tłoczni o 1,80m i zmianą konstrukcji zbiornika tłoczni, technologia 

tłoczni, zagospodarowanie terenu oraz zasilanie elektroenergetyczne pozostają bez zmian. 

Tłocznię zlokalizować w studni o przekroju okrągłym o średnicy wewnętrznej 3,0 m, wykonanej 

jako studnia zapuszczana. Praca tłoczni nie wymaga stałej obsługi. Dane dotyczące pracy 

urządzeń tłoczni przesyłane będą do Centrum TW. 

Na terenie tłoczni znajduje się kabel telekomunikacyjny TP SA, który należy zabezpieczyć na 

długości 10,5m dwudzielną rurą ochronną. Wg opinii ZUDP, Wykonawca z 5-dniowym 

wyprzedzeniem pisemnie powiadomi TP SA Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-667 

Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, fax: 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem 

protokolarnego przekazania palcu budowy.  

Studnia przed tłocznią (S1) spełniać będzie funkcję komory osadnikowej. Zaprojektowano tę 

studnię pogłębioną o 1,0 m w stosunku do rzędnej dna kanału odpływowego. Na kanale wlotowym 

do studni zaprojektowano zasuwę. Studnia osadnikowa będzie wykonana z kręgów betonowych 

DN 2000 mm, z płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego DN 600 

mm – wg rysunku nr 14. 

Komorę tłoczni zaprojektowano jako żelbetową DN 3000 mm – zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym komory, który stanowi oddzielne opracowanie. Studnia będzie wykonana jako 

wylewana na mokro, zbrojona na budowie i zapuszczana. 

 

Technologia tłoczni 

Dobór urządzeń oraz wyposażenia tłoczni został dokonany przez Firmę Corol Poznań, w oparciu  

o dostarczone dane wyjściowe. Wyszczególnienie urządzeń podano w części rysunkowej  

oraz w zestawieniu materiałów i urządzeń zawartym w niniejszym opracowaniu. Poniżej podano 

opis technologiczny tłoczni produkcji Firmy STRATE - na podstawie kart katalogowych firmy Corol. 

Została dobrana tłocznia typu AWALIFT 2/2 F (płaska) – charakterystyka tłoczni została załączona 

za rysunkiem nr 16. 
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Opis ogólny tłoczni STRATE 

• TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Z POŚREDNIM SYSTEMEM SEPARACJI SKRATEK 

• Agregat pompowy zbudowany na bazie metalowego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły 

pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej separacji części stałych oraz w armaturę i 

urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków 

• Tłocznia AWALIFT jest wyposażona w urządzenia technologiczne oraz sterowanie, 

przystosowane do pracy w trybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru 

• Szczelna dla cieczy i gazów instalacja likwiduje wszelki kontakt ścieków  

z otoczeniem, eliminuje emisję odorów oraz zagrożenie wybuchowością 

• Zastosowanie wielu wariantów wielkości wirników i mocy napędów umożliwia zmianę 

wydajności pompowni oraz wysokości podnoszenia 

• Stabilny, zamknięty metalowy zbiornik, służący do gromadzenia ścieków, jest przystosowany 

do zabudowy w suchej komorze lub w piwnicy budynku Zamontowane wewnątrz zbiornika 

separatory części stałych, skutecznie chronią pompy przed zapychaniem oraz umożliwiają 

rezygnację z komory krat 

• System pośredniej separacji części stałych pozwala na stosowanie wysoce sprawnych i 

wydajnych wielokanałowych pomp wirnikowych 

• Separacja skratek powoduje mniejsze zużycie pomp i armatury, wydłuża żywotność 

urządzenia oraz obniża koszty eksploatacyjne 

• Konstrukcja urządzenia zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki serwisowania  

i obsługi. 

• Tłocznia AWALIFT jest w pełni automatycznym przepływowym agregatem, przeznaczonym do 

przepompowania ścieków 

• Fabrycznie zmontowane, gotowe do pracy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Unii 

Europejskiej EN 12056-1 oraz warunki określone w PN-EN 12050-1. 

• Zbiornik urządzenia jest wykonany z blachy stalowej pokrytej powłoką ochronną odporną na 

ścieki i inne media agresywne. Na zbiorniku zainstalowane są pompy, armatura i wskaźnik 

wartości granicznych poziomu ścieków 

• Ścianki zbiornika są dodatkowo pokryte powłoką ochronną, odporną na ścieki i inne media 

agresywne. Zbiornik oraz instalacja tłoczni są szczelne dla cieczy i gazów 

• Bezawaryjną pracę pomp oraz optymalne zużycie energii zapewnia opatentowany przez 

STRATE system pośredniej, wewnętrznej separacji części stałych 

• Oddzielenie skratek następuje w komorach separatorów zintegrowanych z pompami 

wirnikowymi 

• Podwójny układ przemiennie załączanych pomp gwarantuje niezakłócony cykl pracy 

przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, szczególnie  

w przypadkach zagrożenia spiętrzeniem. 

• Tłocznia AWALIFT 2/2F jest przepompownią, służącą do przetłaczania ścieków. Znajduje ona 

zastosowanie do odprowadzania ścieków z osiedli mieszkaniowych  

i obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, ośrodków rekreacyjnych itp. 
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 Charakterystyka zastosowanej tłoczni STRATE 

• Typ – AWALIFT 2/2 F (płaska) 

• Zastosowanie: Ścieki sanitarne i przemysłowe 

• Wydajność pompowni: 38,00 m3/h 

• Wysokość podnoszenia 10,18 mSW 

• Stopień ochrony: IP 54 

• Pompy wirowe Strate ST 100/269  

• Moc silników stosowanych do napędu pomp: 4,0 kW 

Pozostałe dane – wg części obliczeniowej i karty katalogowej. 

6 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

6.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  

 

Roboty ziemne – dla budowy przewodów metoda wykopu otwartego  

Wykopy pod przewody wykonywać jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem za pomocą szalunków 

płytowych lub przy wykopach do 2 m głębokości za pomocą wyprasek. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się  

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 

projektu. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 

użytkownika tego uzbrojenia. 

 

Roboty ziemne - dla budowy przewodów metoda bezwyko pow ą 

Przy wykonywaniu kanałów metodą bezwykopową, roboty ziemne ograniczone będą do wykonania 

studni przewiertowych lub wykonania wykopów obiektowych stanowiących komory przewiertowe. 

Podczas zapuszczania studni startowych / wyjściowych należy zwrócić szczególną uwagę  

na miejsce zbliżeń do istniejącego uzbrojenia w ul. Cedrowej: kabli eNN, wodociągu  

i ciepłociągu. Przed przyst ąpieniem do zapuszczania studni wykona ć przekopy kontrolne 

celem ustalenie dokładnej lokalizacji uzbrojenia po dziemnego. Przy znacznych zbli żeniach 

do istniej ących przewodów i kabli, odpowiednio je zabezpieczy ć! 
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Odpis z notatki służbowej spisanej w dn. 09.11.2010 r., stanowiącej załącznik do Opinii ZUDP  

nr 842/2010: 

1. Przed przystąpieniem do budowy studni zapuszczanych należy wykonać przekopy  

kontrolne w obecności przedstawiciela CERGII celem przeprowadzenia bezkolizyjnej budowy 

kanalizacji. 

2. Zabezpieczenie ścian pod wzdłużne sięgacze kanalizacyjne należy wykonywać za pomocą 

modułowych szalunków ze szczególną ostrożnością przy demontażu umocnienia wykopów. 

3. Wykopy pod odgałęzienia kanalizacyjne do poszczególnych posesji należy wykonywać 

ręcznie, a wykonywanie odgałęzienia wykonywać należy w obecności służb technicznych 

CERGII. 

4. Studnie rewizyjne na terenie posesji należy posadowić w odległości min. 1,0m od skraju 

ciepłociągu. 

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji nie przewidzianych w w/w ustaleniach należy 

dokonać ich rozwiązania przy udziale zainteresowanych stron. 

6. W przypadku ewentualnych uszkodzeń sieci ciepłowniczej koszty jej naprawy będzie ponosił 

Wykonawca robót kanalizacyjnych, co zostanie zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą 

robót kanalizacyjnych a Toruńskimi Wodociągami. 

7. Na okoliczność wszystkich odbiorów cząstkowych w trakcie wykonywania robót zostaną 

spisane protokoły w obecności przedstawiciela CERGII, które będą stanowiły załącznik  

do protokołu odbioru końcowego. 

8. CERGIA wystąpi do Toruńskich Wodociągów z propozycją porozumienia dotyczącego 

ewentualnych następstw spowodowanych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

O/M Bukowa Kępa. 

 

6.2 Budowa kanalizacji sanitarnej 

6.2.1 Wykonanie podło ża (wykop otwarty) 

Przy wykonywaniu podłoża należy bezwzględnie spełnić warunki posadowienia wymagane 

przez producenta zastosowanych rur lub studni.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu.  

W przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna  

i zastąpić go nową podsypką. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna 

być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy 

wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

 

6.2.2 Ogólne zasady monta żu ruroci ągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  

po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem  z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Odchylenia ułożonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji 

projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi 

ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest 

zastosowanie rur i kształtek (w tym przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

 

6.2.3 Ruroci ągi grawitacyjne kamionkowe 

Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm  

i wytycznych producentów. Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy 

sprawdzić, czy nie maja widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu  

lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym 

zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być 

usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. Transport rur  

i układanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Rury kamionkowe powinny 

być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

6.2.4 Ruroci ągi z PVC 

 Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5° do 40°C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 

wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

muszą się znajdować na jednej prostej.  

Rury PVC należy transportować i montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem i PN-92/N-10735. 

 

6.2.5 Skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie. 

Kable, linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi: 

• koloru niebieskiego na kablu NN 

• koloru czerwonego na kablu SN 

i podwiesić na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić 

nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  
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W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 

do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

Przed zakryciem każdorazowo należy uzyskać zgodę użytkownika.  

W przypadku zaistnienia awarii istniejącego uzbrojenia, należy awarię usunąć  

a metody naprawy uzgodnić, przed jej usunięciem, z właścicielem (gestorem) danego 

uzbrojenia. 

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejącego odkryte podczas wykonywania 

robót ziemnych należy zinwentaryzować geodezyjnie w stanie okrytym. Wszystkie naprawy 

i przebudowy istniejącego uzbrojenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić 

do wykonania przez służby Toruńskich Wodociągów. 

  

6.2.6 Próby szczelno ści  

Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy 

PN-EN 1610.  

Wyniki prób powinny by ć ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i U żytkownika. 

Należy wykonać inspekcję kamerą TV wykonanych odcinków kanalizacji. Kontrola sieci ma 

być wykonana metodą tzw. kamerowania z określeniem spadku. Po jej zakończeniu należy 

przekazać płyty DVD, odpowiednio opisane z nagraniem inspekcji poszczególnych 

odcinków oraz wydruki wyników inspekcji łącznie z wydrukami spadku rurociągu.  

Do materiału video należy dołączyć Raport z wykonanej kontroli. 

7 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Szczegółowe dane dotyczące badań podłoża gruntowego pn. „DOKUMENTACJA 

GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo–wodne wzdłuż trasy projektowanych kolektorów 

w ul. Bukowej, ul. Cedrowej, ul. Palmowej ul. Platanowej i ul. Hebanowej w TORUNIU” 

(opracowanie F.P.K Hydros) jest załącznikiem do niniejszej dokumentacji projektowej.  

8 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Zadaniem odwodnienia będzie obniżenie zwierciadła wód gruntowych do głębokości 

umożliwiającej realizację prac związanych z bezpiecznym wykonaniem wykopów budowlanych, 

posadowieniem przewodów oraz wbudowaniem studzienek. Dla zrealizowania powyższych celów 

przewiduje się uzyskanie depresji na poziomie minimum 0,50m poniżej dna wykopów. 

Przewiduje się odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów tymczasowymi przewodami 

ciśnieniowymi z rur DN 160 mm, ułożonymi na powierzchni terenu. Odbiornikiem wód będzie 

Struga Toruńska (planowane są dwa miejsca zrzutu - przy ul. Bukowej i Palmowej). Wody 

pochodzące z odwodnienia wykopów, przed zrzuceniem do cieku, należy przeprowadzić przez 

osadnik piasku wykonany jako studnia z kręgów betonowych DN 1200-1500 mm. 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej oraz bliskość istniejącej zabudowy mieszkaniowej  

o niepewnym stanie technicznym, prace odwodnieniowe należy rozpocząć z wyprzedzeniem dwu- / 

trzydniowym. Przed rozpoczęciem prac odwodnieniowych i budowlanych należy wykonać 
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dokumentację fotograficzną budynków, w celu udokumentowanie istniejących uszkodzeń 

budynków. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE I MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Należy przestrzegać wymagań przepisów podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Poniżej 

podano wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami objętymi niniejszym projektem. 

 

9.1 Katalogi, przepisy 

[1] Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rok wydania 1988. 

[2] Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. 

SGGIK 1994 r. 

[3] Warunki techniczne  Wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL 2001 

[4] Warunki techniczne  Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL 2003 

[5] Katalogi producentów  

 

9.2 Dzienniki Ustaw 

[6] Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

wraz z późniejszymi zmianami.  

[7] Dz. U. 2002.075.0690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r.  

“W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie”. 

[8] Dz. U. 2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

[9] Dz. U. 2003.207.2016 Prawo budowlane. Tekst jednolity. 

 

9.3 Normy 

Należy stosować się do norm przywołanych w wymaganiach materiałowych TW. 

 

10 UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.  

• Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu 

pieszego i kołowego dla warunków dziennych i nocnych. 

• W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne. 

• Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu  

w terminach określonych w uzgodnieniach. 

• Zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(INFORMACJA BIOZ) 

 
Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informacje dotyczące BIOZ. 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA  

SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE  

 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  Budowa sieci kanalizacyjnej na ternie O/M Bukowa Kępa 
w Toruniu 

 

Adres obiektu budowlanego: 87-100 Toruń, ul. Niesiołowskiego, Bukowa, Cedrowa, 
Palmowa, Platanowa, Hebanowa 

Nazwa Inwestora: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

Adres Inwestora: 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35 

Imię i nazwisko projektanta  

sporządzającego informację: Hanna Kopczyńska-Wiewiórska  

Adres projektanta  

sporządzającego informację 87-100 Toruń, ul. Galona 4b/13 
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1.0. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniająca 

specyfikę robót, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania  

sieci wodociągowo - kanalizacyjnych. 

 

2.0. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• Projekt budowlany sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

3.0. Zakres i kolejno ść robót 

Prace montażowe obejmują: 

• roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym i ręcznie 

• montaż rur wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

Kolejność realizacji robót jest następująca: 

METODA BEZWYKOPOWA: 

• zapuszczanie studni startowych i wyjściowych, 

• budowa przewodów kanalizacyjnych rur kamionkowych przeciskowych metodą przewiertu 

sterowanego, 

• przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości sieci. 

 

WYKOP OTWARTY: 

• wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej głębokości, 

• montaż przewodów kanalizacyjnych z rur kamionkowych i PVC, 

• przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości sieci, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

4.0. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Teren objęty opracowaniem jest obecnie urządzony. Istniejące urządzenia infrastruktury podziemnej nie 

będą jednak utrudniać prac ziemnych, ponieważ większość prac będzie wykonywana metodą 

bezwykopową. Istniejące trasy przewodów i kabli do likwidacji naniesiono na profile projektowanych 

kanałów i wodociągów.  

 

5.0. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 

ludzi 

Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ze 

strony elementów zagospodarowania terenu - należą do nich przede wszystkim prace w pobliżu linii 
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elektroenergetycznych (zarówno napowietrznych jak i podziemnych). Jeśli przy budowie zostaną 

zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady BHP przewidywane zagrożenia 

nie wystąpią. Należy zwrócić uwagę na prawidłową organizację placu budowy. Składowisko materiałów, 

zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem 

wytycznych organizacyjnych Inwestora. 

 

6.0. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlano-monta żowych 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy realizacji 

projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia 

stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montażowych w zakresie objętym niniejszym projektem stwarza 

następujące zagrożenia: 

• możliwość porażenia prądem, 

• możliwość poparzenia podczas zgrzewania sieci wodociągowych, 

• możliwość odniesienia urazów mechanicznych, 

• możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0m, 

• możliwość zasypania ziemią, 

• możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników, 

• możliwość potrącenia przez samochody i sprzęt budowlany, 

• możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy ruchu drogowego. 

Prowadzenie i wykonywanie powyższych robót może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi na całym terenie objętym pracami budowlanymi i przez cały czas ich trwania. 

Szczególnej ostrożności wymaga wykonanie: 

• wykopów mechanicznych i ręcznych zwłaszcza przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym 

i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne!), 

• montaż rur przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

• prace przyłączeniowe, 

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych. 

 

7.0. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poświadczają pisemnie na liście dołączonej  

do Planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: 

• rodzajów możliwych występujących zagrożeń, 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby. 



  

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie O/M Bukowa Kępa w Toruniu - PROJEKT ZAMIENNY 23 

Ponadto pracodawca powinien: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, 

• zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 

ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, 

• poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa. 

 

8.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące wyst ępuj ącym zagro żeniom 

Uzgodnić z inwestorem i generalnym wykonawcą zakres terenu objęty pracami i pomieszczenia  

w obiekcie niezbędne do prowadzenia robót oraz składowania materiałów potrzebnych do realizacji prac. 

Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych. 

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów BHP. Prace 

budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej  

o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, 

wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: 

− Rozp. M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.091997 r. w spr. ogólnych przepisów BiHP (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

− Rozp. M. Infrastruktury z dnia 6.022003 r. w sprawie BiHP podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

− Rozp. M. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.96 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  

w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596) 

− Rozp. M. Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie BiHP przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

− Rozp. M. Gosp. z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BiHP przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, 

Poz. 470 z 2000 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 

r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930) 

− Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500)  z późniejszymi zmianami. 

 
 
 


