

## KOSZTORYS OFERTOWY 244-12-100

Inwestor: Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Plac Niepodległości 1

Budowa: Budynek sali wiejskiej  
Obiekt: Rozbiórka budynku sali wiejskiej w Szczodrzykowie  
Rodzaj robót: Budowlane - rozbiórkowe  
Lokalizacja: Szczodrzykowo , gmina Kórnik  
Dz.nr ewid.26/8 , obręb Szczodrzykowo , gmina Kórnik

Poziomy cen:

poziom cen robót .....  
poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....



DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
-------	--------------	-------	----------	----------	--------	----------	------	--------

-----  
OGÓLEM NETTO .....  
Podatek VAT .....  
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....  
-----

**KOSZTORYS OFERTOWY 244-12-100**

Inwestor: Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Plac Niepodległości 1

Budowa: Budynek sali wiejskiej  
Obiekt: Rozbiórka budynku sali wiejskiej w Szczodrzykowie  
Rodzaj robót: Budowlane - rozbiórkowe  
Lokalizacja: Szczodrzykowo , gmina Kórnik  
Dz.nr ewid.26/8 , obręb Szczodrzykowo , gmina Kórnik

KOSZTORYS 244-12-100

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
		R	M	S					
1		Rozbiórka budynku gospodarczego ( wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi w miejscu uzgodnionym z Inwestorem , pozostałe materiały odpadowe utylizacja na wysypisku )							
1.1		Demontaż urządzeń na przyległym placu zabaw wraz z ogrodzeniem ( urządzenia/materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi )							
1.1	10	404-00-K.I.	STB 01.						
		Demontaż urządzeń na placu zabaw wraz z ogrodzeniem			kmpł	1,00000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	16,00000	.....	.....			
					<b>R</b>	.....			
Razem	1.1	Demontaż urządzeń na przyległym placu zabaw wraz z ogrodzeniem ( urządzenia/materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi )							
1.2		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej							
1.2	10	KNR 401-03-54-03-00	STB 01.						
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - drzwi na poddasze			szt	1,00000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85000	.....	.....			
					<b>R</b>	.....			
1.2	20	KNR 401-03-54-04-00	STB 01.						
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi PCV			szt	1,00000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000	.....	.....			
					<b>R</b>	.....			
1.2	30	KNR 401-03-54-04-00	STB 01.						
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna PCV			szt	6,00000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000	.....	.....			
					<b>R</b>	.....			
1.2	40	KNR 401-03-54-05-00	STB 01.						
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - okna PCV			m <sup>2</sup>	5,76000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,52000	.....	.....			
					<b>R</b>	.....			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S			
1.2	50	KNR	401-05-35-08-00	STB 01.						
			Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne			m <sup>2</sup>	2,11000			
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Robotnik budowlany			r-godz	0,30000	.....	.....		
							<b>R</b>	.....	.....	
1.2	60	KNR	401-08-11-07-00	STB 01.						
			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - parapety zewnętrzne			m <sup>2</sup>	1,72000			
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Robotnik budowlany			r-godz	0,92000	.....	.....		
							<b>R</b>	.....	.....	
1.2	70	KNR	401-03-54-11-00	STB 01.						
			Wykucie z muru podokienników drewnianych , stalowych - parapety wewnętrzne			metr	8,60000			
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Robotnik budowlany			r-godz	0,68000	.....	.....		
							<b>R</b>	.....	.....	
1.2	80	401-00-02-K.I.		STB 01.						
		Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )			szt	0,50000				
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe			szt	1,00000	.....	.....		
		Koszty zakupu i transportu			%	.....	.....	.....		
							<b>M</b>	.....	.....	
							<b>T</b>	.....	.....	
Razem	1.2	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej						.....	.....	.....
										Koszty zakupu
								.....	.....	.....
1.3	Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych									
1.3	10	KNR	202-26-12-01-60	STB 01.						
			Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - zerwanie płyt - R=0,2 . Krotność=0,2			m <sup>2</sup>	74,24000			
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Robotnik budowlany			r-godz	0,25384	.....	.....		
							<b>R</b>	.....	.....	
1.3	20	401-00-02-K.I.		STB 01.						
		Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )			szt	0,92800				
		<b>Nazwa Środka</b>			<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe			szt	1,00000	.....	.....		
		Koszty zakupu i transportu			%	.....	.....	.....		
							<b>M</b>	.....	.....	
							<b>T</b>	.....	.....	
Razem	1.3	Demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych						.....	.....	.....
										Koszty zakupu
								.....	.....	.....
1.4	Demontaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich ( blachodachówkę po starannym demontażu należy przekazać Inwestorowi )									

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
		R	M	S					
1.4	10	KNR	404-05-06-05-00	STB 01. Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	38,32000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	20	KNR	401-05-35-08-00	STB 01. Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	30,57400			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	30	KNR	403-11-40-06-00	STB 01. Demontaż przewodów odgromowych z prętu na dachu stromym	metr	46,54400			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06300	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	40	KNR	403-11-38-07-00	STB 01. Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt	46,00000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06300	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	50	KNR	404-05-06-01-00	STB 01. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku ( UWAGA ! blachodachówkę po starannym demontażu należy przekazać Inwestorowi )	m <sup>2</sup>	233,60600			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	60	KNR	401-04-26-03-00	STB 01. Rozebranie obicia ścian z desek na wpust	m <sup>2</sup>	4,96000			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.4	70	401-00-02-K.I.		STB 01. Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt	0,26900			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe	szt	1,00000	.....	.....	<b>M</b>	.....	.....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>T</b>	.....	.....
Razem	1.4	Demontaż pokrycia dachowego i obróbek blacharskich ( blachodachówkę po starannym demontażu należy przekazać Inwestorowi )							
		Koszty zakupu							
1.5	Demontaż warstw sufitu podwieszanego								
1.5	10	KNR	404-04-06-01-00	STB 01. Rozebranie zasypki stropowej	m <sup>2</sup>	175,71800			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ			
							R	M	S	
1.5	20	KNR	401-04-26-04-00	STB 01. Rozebranie obicia z płyt wiórowo-cementowych	m <sup>2</sup>	162,07000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.5	30	KNR	404-04-06-03-00	STB 01. Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	162,07000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.5	40	401-00-02-K.I.		STB 01. Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )	szt	5,32100				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe	szt	1,00000	.....	.....				
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>M</b>	.....	.....	
							<b>T</b>	.....	.....	
Razem	1.5	Demontaż warstw sufitu podwieszanego								
					Koszty zakupu	.....		.....	.....	
1.6	Demontaż drewnianej konstrukcji dachu									
1.6	10	KNR	404-04-03-03-00	STB 01. Rozebranie ołacenia dachu -łaty i kontrłaty	m <sup>2</sup>	233,60600				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.6	20	KNR	404-05-09-02-00	STB 01. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>	233,60600				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.6	30	KNR	404-04-03-02-00	STB 01. Rozebranie deskowania dachu na styk	m <sup>2</sup>	233,60600				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.6	40	KNR	404-04-03-08-00	STB 01. Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	62,86400				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.6	50	KNR	404-04-03-02-00	STB 01. Rozebranie deskowania okapu na styk	m <sup>2</sup>	22,12500				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ			
							R	M	S	
1.6	60	KNR	404-04-03-05-00	STB 01.						
			Rozebranie więźb dachowych krokwiowo-kleszczowych ze słupami			m <sup>2</sup>	199,26400			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.6	70	401-00-02-K.I.		STB 01.						
			Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )			szt	2,63100			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały odpadowe	szt	1,00000	.....	.....	<b>M</b>	.....	.....	
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>T</b>	.....	.....	
Razem	1.6	Demontaż drewnianej konstrukcji dachu								
					Koszty zakupu			.....	.....	
1.7	Rozebranie ścian murowanych - przewracanie do środka budynku									
1.7	10	KNR	404-01-05-04-00	STB 01.						
			Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			m <sup>2</sup>	51,62400			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,67000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
1.7	20	KNR	404-06-01-01-00	STB 01.						
			Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny			m <sup>3</sup>	67,45000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....	
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,18000	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....	
1.7	30	KNR	404-11-03-01-00	STB 01.						
			Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą			m <sup>3</sup>	73,64500			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Koparka kołowa 0,6 m2	m-godz	0,14300	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....	
1.7	40	KNR	404-11-03-04-00	STB 01.						
			Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km			m <sup>3</sup>	73,64500			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....	
1.7	50	KNR	404-11-03-05-00	STB 01.						
			Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9			m <sup>3</sup>	73,64500			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,33300	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....	
Razem	1.7	Rozebranie ścian murowanych - przewracanie do środka budynku								
								.....	.....	



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S			
1.8		Rozebranie warstw posadzkowych ( podbeton i podbudowa z gruzu/cegły )							
1.8	10	KNR	404-03-01-02-00	STB 01.					
		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm			m <sup>3</sup>	14,67200			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	6,22000	.....	.....			
						<b>R</b>	.....	.....	
1.8	30	KNR	404-11-03-01-00	STB 01.					
		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą - podbetonu i podbudowy z gruzu/cegły			m <sup>3</sup>	44,01500			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Koparka kołowa 0,6 m2	m-godz	0,14300	.....	.....			
						<b>S</b>	.....	.....	
1.8	40	KNR	404-11-03-04-00	STB 01.					
		Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km			m <sup>3</sup>	44,01500			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700	.....	.....			
						<b>S</b>	.....	.....	
1.8	50	KNR	404-11-03-05-00	STB 01.					
		Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9			m <sup>3</sup>	44,01500			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,33300	.....	.....			
						<b>S</b>	.....	.....	
Razem	1.8	Rozebranie warstw posadzkowych ( podbeton i podbudowa z gruzu/cegły )							
1.9		Odkopanie murów fundamentowych i fundamentów ( wybranie ziemi do spodu ław ca' = 1,00*(19,70*10,70) )							
1.9	10	KNR	201-02-05-02-00	STB 01.					
		Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km			m <sup>3</sup>	145,80300			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000	.....	.....			
						<b>R</b>	.....	.....	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860	.....	.....			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120	.....	.....			
						<b>S</b>	.....	.....	
1.9	20	KNR	201-02-14-04-00	STB 01.					
		Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 9 km . Krotność=18			m <sup>3</sup>	145,80300			
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,28880	.....	.....			
						<b>S</b>	.....	.....	
Razem	1.9	Odkopanie murów fundamentowych i fundamentów ( wybranie ziemi do spodu ław ca' = 1,00*(19,70*10,70) )							
1.10		Rozebranie murów fundamentowych i fundamentów							
1.10	10	KNR	404-01-01-05-00	STB 01.					
		Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - R=0,9 . Krotność=0,9			m <sup>3</sup>	15,52100			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	4,59900	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.10	20	KNR 404-01-01-07-00	STB 01.	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej - R=0,9 . Krotność=0,9			m <sup>3</sup>	4,59000	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	4,95000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.10	30	KNR 404-03-02-04-00	STB 01.	Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm			m <sup>3</sup>	15,53300	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	15,58000	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
1.10	40	KNR 404-11-03-01-00	STB 01.	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą			m <sup>3</sup>	35,64400	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Koparka kołowa 0,6 m2	m-godz	0,14300	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....
1.10	50	KNR 404-11-03-04-00	STB 01.	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km			m <sup>3</sup>	35,64400	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....
1.10	60	KNR 404-11-03-05-00	STB 01.	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - za 9 km . Krotność=9			m <sup>3</sup>	35,64400	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,33300	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....
Razem	1.10	Rozebranie murów fundamentowych i fundamentów							
1.11	Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym								
1.11	10	Material	STB 01.	Dostarczenie piasku			m <sup>3</sup>	227,65300	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Piasek	m <sup>3</sup>	1,10000	.....	.....	<b>M</b>	.....	.....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>T</b>	.....	.....
1.11	20	KNR 201-02-17-01-00	STB 01.	Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 1-2 na odkład - zasypanie wykopu dostarczonym piaskiem warstwami grub 30 cm			m <sup>3</sup>	210,79000	
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>			
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12560	.....	.....	<b>R</b>	.....	.....
		Koparko-spycharka	m-godz	0,05900	.....	.....	<b>S</b>	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
						R	M	S
1.11	30	KNR	201-02-36-03-00	STB 01.				
			Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 - piasek		m <sup>3</sup>	210,79000		
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>		
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10220	.....	.....		
		Zagęszczarka wibrac spalin 100 m <sup>3</sup> /h	m-godz	0,03100	.....	.....		
						<b>R</b>		
						<b>S</b>		
Razem	1.11	Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym						
					Koszty zakupu	.....	.....	.....
					Razem K. Bezpośrednie	.....	.....	.....
					Koszty zakupu	.....	.....	.....
					Koszty Pośrednie	.....	.....	.....
					Zysk	.....	.....	.....
					OGÓLEM KOSZTORYS 244-12-100		.....	.....