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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia: 

Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do obsługi bezemisyjnego transportu miejskiego 

w Grudziądzu 

Adres obiektu budowlanego: 

Grudziądz, dz. nr 8/23, obr. 137 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje: 

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Ponadto: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45247110-4 Budowa kanałów  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 

45233251-3 Wymiana nawierzchni. 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1. 

 

Zamawiający:         Opracował: 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.     mgr inż. Maciej Stachowicz 

ul. Dworcowa 47        inż. Adam Michałek 

86-300 Grudziądz 

data opracowania listopad 2024r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - 

kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto 
c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 
d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur 

lub wskaźników 
1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 
1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 
b) Architektury 
c) Konstrukcji 
d) Instalacji 
e) Wykończenia 
f) Zagospodarowania terenu 
g) Rozliczenia 

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 
2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 
3. ZAŁĄCZNIKI 

3.1.   Załącznik nr 1 - mapa orientacyjna 
3.2. Załącznik nr 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 
3.3. Załącznik nr 3 - Przekroje normalne 
3.4. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. przygotowania oferty Wykonawcy, 

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania terenu oraz 

konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. 

Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są do 

fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i 

technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. 

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie 

tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w 

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

W związku z tym dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez projektanta niż 

zostały założone w koncepcji, po akceptacji Zamawiającego. 

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było do 

oszacowania wartości robót budowlanych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej wraz 

z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o braku sprzeciwu/pozwoleniem na budowę - 

budowy placu postojowego dla autobusów elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. 

Składowej 21 w Grudziądzu, wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:   

http://uprawnieniabudowlane.info/akty-prawne/
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a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do obsługi 

bezemisyjnego transportu miejskiego w Grudziądzu” w zakresie wszystkich niezbędnych branż wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z budową placu postojowego dla 

autobusów elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Składowej 21 w Grudziądzu, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na 

użytkowanie obiektów/zgłoszenia zakończenia budowy oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem.    

 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, wpisy do 

dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 

– autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.   

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

W części projektowej: 

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

• Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów projektowych w 

skali 1:500 w przypadku budowy drogi. 

• Projekt techniczny wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów projektowych w 

skali 1:500 w przypadku remontu drogi. 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

• Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

• Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 

oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA – 2 egz. 
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• Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe, warunki 

techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja 

lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

• Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 

• Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w formacie PDF 

oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania decyzji na 

prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający 

udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca 

a) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, 

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

• harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 

• plan zapewnienia jakości 

• plan BIOZ. 

d) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

f) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., która ma 

zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 

terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, 

wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania 

techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 

oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

inwentaryzację powykonawczą zgłoszenie zakończenia robót, 

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny terenu 

przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikające i 

ulegające zakryciu), 
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i) przekazanie zrealizowanych robót. 

 

W zakresie Nadzoru autorskiego: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z późń. zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

d) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 

w toku realizacji inwestycji, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji – przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty 

zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub w innym umówionym z 

Zamawiającym terminie. 

 

 

Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Stan istniejący 

 Istniejące nawierzchnie dróg na placu parkingowym wykonane są z płyt betonowych pełnych. Zły 

stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, spękania, zagłębienia wpływają na tworzące się 

rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych robót budowlanych. 

Realizacja planowanej budowy nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, przyczyni 

się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.   

Odwodnienie placu parkingowego obecnie odbywa się powierzchniowo do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  
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 Charakterystyka wysokościowa placu jest zróżnicowana. 

 

Stan projektowany 

Planuje się wykonanie placu postojowego dla autobusów elektrycznych o nawierzchni z kostki 

betonowej o powierzchni około 433m2 (5 stanowisk o wymiarach 19m x 4m) oraz wyspy dzielącej o 

powierzchni około 43m2. 

 

Na przedmiotowym placu koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2.    korytowanie wraz z profilowaniem, 

3.  wykonanie nawierzchni placu postojowego: 

 - kostka betonowa gr. 8cm  

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

 - podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm 

 - wykonanie stabilizacji gruntu cementem C5/6 gr. 20cm 

 - istniejące podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1 

4.   wykonanie nawierzchni wyspy dzielącej szer. około 1,6m (dostosowanej do istniejącej wyspy 

dzielącej) na całej długości placu postojowego celem ustawienia ładowarek: 

 - kostka betonowa gr. 6cm 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

 - podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm 

 - istniejące podłoże gruntowe 

5.   obramowanie placu postojowego krawężnikiem betonowym ciężkim 20x30 ułożonym na ławie 

betonowej C12/15 gr. 15cm 

6. obramowanie wyspy dzielącej krawężnikiem betonowym ciężkim 20x30 wyniesionym min. 12cm 

ponad światło nawierzchni placów ułożonym na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem 

7.  odwodnienie do istniejących wpustów deszczowych. W przypadku braku możliwości odwodnienia 

do istniejących wpustów deszczowych należy wykonać jeden wpust deszczowy celem odwodnienia 

powierzchni miejsc postojowych. 

8.regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni celem nawiązania do projektowego placu 

9.  wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

10.  inne prace niezbędne do wykonania budowy placu postojowego. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 Cały zakres placu postojowego należy nawiązać wysokościowo do terenów i placów przyległych. 

Niweletę oraz przekroje poprzeczne placu zaprojektować ze spadkiem „łamanym” w kierunku wpustów 
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deszczowych z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w taki sposób, aby 

zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania płynności niwelety i 

odprowadzenia wód opadowych oraz nawiązania się do istniejących zjazdów. 

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, stanowi ryzyko 

Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z 2014 r.) 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji, uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumentacji i uzyskanie zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy 

przeprowadzić analizę wykonania placu postojowego w zakresie zgodności z miejscowym planem. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni oraz zlokalizowanie placu 

postojowego dla autobusów elektrycznych.  

Budowę placu postojowego dla autobusów elektrycznych należy zaprojektować o parametrach 

technicznych dla kategorii ruchu KR-3 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie 

placu postojowego zapewniono poprzez powierzchniowy spływ wód do istniejących wpustów 

deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się 

wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w programie 

funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
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Powierzchnia placu postojowego i wyspy dla autobusów elektrycznych: ok 476 m2 

Długość krawężnika betonowego ciężkiego 20x30cm około 56,5 m 

Długość opornika betonowego ciężkiego 20x30cm około 97,0 m 

  

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych” 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno - 

użytkowych. 

 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto 

Nie dotyczy 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 

Nie dotyczy 

 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur 

lub wskaźników 

Nie dotyczy 

 

1.2    Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji zgodnie z 

pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

 Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca 

opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, weryfikacji 

przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projektowe. Wszyscy projektanci 

i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać uprawnienia do projektowania i być 

członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do 
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zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem 

zgodności z warunkami umowy. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu 

dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile 

stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i techniczny przed złożeniem wniosku o decyzję właściwego 

organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie robót na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo- 

odbiorczego. 

  

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

Teren przewidziany pod budowę placu postojowego dla autobusów elektrycznych należy do 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Nie przewiduje się zajęcia działek prywatnych i uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie oznakowany i 

zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie 

oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania inwestycji 

czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. W czasie realizacji 

robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania 

należytego bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji 

zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy. 

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 
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Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie budowy oraz poza nim, 

zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób postronnych. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

− rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, 

− organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie ogrodzenia i 

oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją, 

− organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji, 

− usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

− zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

− odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP obejmują 

między innymi: 

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) oraz 

punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 

przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. 

Zamawiający informuje o możliwości zaistnienia sytuacji w której prace związane z budową miejsc 

parkingowych będą pokrywały się z pracami związanymi z budową punktów ładowania autobusów. 

Zamawiający informuje o konieczności koordynacji działań i prac budowlanych z wykonawcami obu zadań 

inwestycyjnych zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, 

Zamawiający wymaga takiego zorganizowania zarówno placu budowy jak i poszczególnych etapów prac 

aby nie dochodziło do wzajemnego wstrzymywania robót  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają wymagania polskich 

przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co najmniej dobre i bardzo dobre 

standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być skonsultowany 

z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej i cyfrowej (z 

rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych przy sporządzaniu 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 

w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w 

czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U. 00.63.735 ze zm. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

 

 

c) Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach szczegółowych 

przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, przekrojach poprzecznych, 
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zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. 

 
d) Instalacji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji. 

 

e) Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

f) Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

g) Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót 

uzgodnionych między Stronami po zakończeniu etapu robót. Wystawienie faktury końcowej będzie 

możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

 Zamawiający oświadcza, że przebudowywany plac postojowy znajduje się na działce nr 8/23 i 

stanowi jego własność. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Norm 

i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.). 
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 Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych w skali 

1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy dróg. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać prawomocne 

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja położona jest 

na działce nr: 8/23 obręb 137 i stanowi jego własność (użytkowanie wieczyste). 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej. A ponadto spełniając wymogi: 

1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U 2017 poz. 784), 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późń. zm.), 
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6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 

463), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.),  

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410), 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

304), 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 

2021 poz. 1170). 

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990), 

16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376), 

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363). 

20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r., 

21. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 

22. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych, 
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23. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych, 

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869), 

25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa, 

26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa, 

27. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

28. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 

29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - Załącznik 

do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja 2016 r., 

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 do 

Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. 

oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w 

szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

W załączeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (niezbędne do wykonania przy pracach 

projektowych – dokumentacja geotechniczna). 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie wymagana na przedmiotowej inwestycji. 
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2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie wymagane na przedmiotowej inwestycji 

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu 

do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje 

urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się na placu postojowym (w zakresie robót). 

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych Wykonawca powinien 

uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia (jeżeli realizacja inwestycji będzie 

tego wymagała) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki 

techniczne, przyłączenia sieci i zatwierdzenia wymagane przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na 

budowę. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie: 
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a) Organizacji robót budowlanych 

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

c) Ochrony środowiska 

d) Warunków BHP 

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających 

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i 

Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót 

budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania projektów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z innymi 

wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z 

normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają 

służyć. 

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostaną określone w umowie.  

 

Inne postanowienia  

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 3 lata od odbioru 

końcowego, 

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego, 

3. Łączna wysokość kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartości umożliwi 

Zamawiającemu rozwiązanie umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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3.1. Mapa orientacyjna 
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3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 
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3.3. Przekroje normalne 
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3.7. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 

1. Opracowanie projektu budowlano/wykonawczego - 20.000zł netto 

2. Roboty wykonawcze z odbiorem - 380.000zł netto 
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