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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:

Zakup 5 autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg do obstugi bezemisyjnego transportu miejskiego
w Grudzigdzu

Adres obiektu budowlanego:

Grudzigdz, dz. nr 8/23, obr. 137

Zakres robdt objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zamowien obejmuje:

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg,
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drdg.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zaméwienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1.

Zamawiajacy: Opracowat:

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. mgr inz. Maciej Stachowicz
ul. Dworcowa 47 inz. Adam Michatek

86-300 Grudziadz

data opracowania listopad 2024r.
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Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcii,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

r 1 - mapa orientacyjna

3.2. Zatacznik nr 2 - Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z koncepcjg zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3, Zatacznik nr 3 - Przekroje normalne
3.4. Kalkulacje kosztéw w odniesieniu do koncepcii projektu
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1. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan zagospodarowania terenu oraz
konstrukgji i innych rozwigzan technicznych.

Wedtug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg do
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i
technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyty starannoscig w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacije, bezpieczenstwo i jakosc.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez projektanta niz

zostaty zatozone w koncepcji, po akceptacji Zamawiajacego.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto do

oszacowania wartosci rob6t budowlanych.

1.1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia

Zambwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wielobranzowej wraz
z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zaswiadczeniem o braku sprzeciwu/pozwoleniem na budowe -
budowy placu postojowego dla autobuséw elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul.
Sktadowej 21 w Grudzigdzu, wykonanie robét budowlanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz

petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotem zaméwienia jest:
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a) zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentaciji projektowej dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Zakup 5 autobusow elektrycznych wraz z infrastrukturg do obstugi
bezemisyjnego transportu miejskiego w Grudzigdzu’ w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
dla ww. zadania inwestycyjnego, robdét budowlanych zwigzanych z budowg placu postojowego dla
autobusow elektrycznych na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Skladowej 21 w Grudzigdzu, w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektow/zgtoszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich

przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnoSci poprzez: udziat
projektantdw w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych, wpisy do
dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym
wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow

— autordw projektu, zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

Zakres prac objetych zamoéwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

e Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500 w przypadku budowy drogi.

e Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celéw projektowych w
skali 1:500 w przypadku remontu drogi.

e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysow inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.),

e Przedmiar rob6t wielobranzowy — 2 egz.

e Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w

oparciu 0 0goine specyfikacje wydane przez GDDKIA - 2 egz.
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Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe, warunki
techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja
lokalizacji inwestyciji celu publicznego itp.

Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie PDF

oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji na

prowadzenie robdt budowlanych, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy

udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

c)

d)
e)

f)

9)

przygotuje i zlozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentaciji projektowej,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan zapewnienia jakosci

e plan BIOZ.

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz., ktéra ma
zawiera¢ miedzy innymi: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania
terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdw, aprobaty, sprawozdania
techniczne  Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
o$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierownikdw robét, dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
inwentaryzacje powykonawczg zgtoszenie zakonczenia robot,

wykonanie dokumentacji fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny terenu
przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikajace i

ulegajace zakryciu),
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i) przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z pdzn. zm.),

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestyciji,

c) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

d) Uzupetnianie szczegotow dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

e) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty
zawiadomienia - pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub w innym umoéwionym z

Zamawiajgcym terminie.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Stan istniejacy
Istniejgce nawierzchnie drdg na placu parkingowym wykonane sg z ptyt betonowych petnych. Zty
stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierbwnosci, spekania, zagtebienia wptywajg na tworzace sie
rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdéw.
W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych robo6t budowlanych.
Realizacja planowanej budowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko, przyczyni
sie do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego.
Odwodnienie placu parkingowego obecnie odbywa sie powierzchniowo do istniejacej kanalizacii

deszczowe;.
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Charakterystyka wysoko$ciowa placu jest zréznicowana.

Stan projektowany
Planuje sie wykonanie placu postojowego dla autobuséw elektrycznych o nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni okoto 433m? (5 stanowisk o wymiarach 19m x 4m) oraz wyspy dzielacej o

powierzchni okoto 43m2.

Na przedmiotowym placu koncepcja zagospodarowania terenu przewiduije:
1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
2. korytowanie wraz z profilowaniem,
3. wykonanie nawierzchni placu postojowego:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem C5/6 gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
4. wykonanie nawierzchni wyspy dzielacej szer. okofo 1,6m (dostosowanej do istniejacej wyspy
dzielacej) na catej dtugosci placu postojowego celem ustawienia tadowarek:
- kostka betonowa gr. 6¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15¢cm
- istniejgce podtoze gruntowe
5. obramowanie placu postojowego kraweznikiem betonowym ciezkim 20x30 utozonym na tawie
betonowej C12/15 gr. 15¢cm
6. obramowanie wyspy dzielacej kraweznikiem betonowym ciezkim 20x30 wyniesionym min. 12cm
ponad $wiatto nawierzchni placéw utozonym na tawie betonowej C12/15 gr. 15¢cm z oporem
7. odwodnienie do istniejacych wpustow deszczowych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia
do istniejacych wpustow deszczowych nalezy wykonaé jeden wpust deszczowy celem odwodnienia
powierzchni miejsc postojowych.
8.regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni celem nawigzania do projektowego placu
9. wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,
10. inne prace niezbedne do wykonania budowy placu postojowego.
Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze;
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.
Caly zakres placu postojowego nalezy nawigza¢ wysokosciowo do terendw i placdw przylegtych.
Niwelete oraz przekroje poprzeczne placu zaprojektowac ze spadkiem tamanym” w kierunku wpustéw
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deszczowych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w taki sposob, aby
zapewni¢ odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynno$ci niwelety i
odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejgcych zjazdow.

Ewentualna koniecznoS¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Okreslenie grup no$nosci podioza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych [KTKNPIP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z 2014 r.)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robét budowlanych jest przygotowanie kompletnej dokumentacii
projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji, uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego, a takze przygotowanie dokumentacji i uzyskanie zaswiadczenia o braku
sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nalezy

przeprowadzi¢ analize wykonania placu postojowego w zakresie zgodno$ci z miejscowym planem.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni oraz zlokalizowanie placu
postojowego dla autobusow elektrycznych.

Budowe placu postojowego dla autobusow elektrycznych nalezy zaprojektowa¢ o parametrach
technicznych dla kategorii ruchu KR-3 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie
placu postojowego zapewniono poprzez powierzchniowy sptyw wod do istniejgcych wpustow
deszczowych wigczonych do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie rozwigzania

celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robo6t i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie
wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ich ilosci wyszczegoinione w programie

funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;.
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Powierzchnia placu postojowego i wyspy dla autobusdw elektrycznych: ok 476 m?

Dhugo$¢ kraweznika betonowego ciezkiego 20x30cm okofo 56,5 m

Dtugos¢ opornika betonowego ciezkiego 20x30cm okoto 97,0 m

b)

d)

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla sie szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno -

uzytkowych.

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkc;ji

Nie dotyczy

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto

Nie dotyczy

Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow

Nie dotyczy

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i kubatur
lub wskaznikow

Nie dotyczy

1.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:

1.2.1.

Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w jezyku polskim. Zakres dokumentacji zgodnie z

pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celéw projektowych Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca

opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymaga¢ bedzie, na koszt wiasny, weryfikacji

przez projektanta sprawdzajgcego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe. Wszyscy projektanci

i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiada¢ uprawnienia do projektowania i by¢

cztonkami wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje do
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zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego i podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem
zgodnosci z warunkami umowy. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o zatwierdzeniu
dokumentacji przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile
stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o decyzje wiasciwego
organu na prowadzenie rob6t i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wiadciwego organu na prowadzenie robot na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po przedtozeniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-

odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod budowe placu postojowego dla autobusow elektrycznych nalezy do
Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Grudzigdzu. Nie przewiduije sie zajecia dziatek prywatnych i uzyskania
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Teren budowy zwigzany z realizacjg robot budowlanych powinien by¢ wiadciwie oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem 0sob niezwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych na obiekcie
oraz odbywajacym sie ruchem samochodowym.

Wykonawca we wiasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania inwestycji
czasowg organizacje ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje docelowg. W czasie realizacii
robdt budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsca
prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania
nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia rob6t, facznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcii
zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdbw pochodzacych z
rozbiorki i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje sie wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 10km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim,
zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla oséb postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

—  rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie ogrodzenia i
o$wietlenia, pojemnikéw na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

—  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP obejmujg,
miedzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci i instalacji (takich jak: rurociggi, kable itp.) oraz
punktow geodezyjnych znajdujacych sie na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolno$ci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane bylty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdno$ci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robot.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci zaistnienia sytuacji w ktérej prace zwigzane z budowg miejsc
parkingowych bedg pokrywaty sie z pracami zwigzanymi z budowa punktoéw tadowania autobusow.
Zamawiajacy informuje o konieczno$ci koordynacii dziatan i prac budowlanych z wykonawcami obu zadan
inwestycyjnych zardwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,

Zamawiajacy wymaga takiego zorganizowania zaréwno placu budowy jak i poszczegolnych etapdw prac
aby nie dochodzito do wzajemnego wstrzymywania rob6t

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowa¢ wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniajg wymagania polskich
przepisow prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materiaty spetniaty, co najmniej dobre i bardzo dobre
standardy jako$ciowe i wytrzymato$ciowe. Wybér rozwigzan materiatowych powinien by¢ skonsultowany
z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowe;j i cyfrowej (z
rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celéw projektowych uzytych przy sporzadzaniu
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie,
w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robét) oraz do uczestnictwa w

czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie okre$lone w Dz.U. 00.63.735 ze zm.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do architektury.

c) Konstrukc;ji
Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegOtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych oraz rozwigzaniach szczego6towych
przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach poprzecznych,
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zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu do instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdét budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastgpi ryczattem, na podstawie protokotow czesciowych odbioréw robdt
uzgodnionych miedzy Stronami po zakonczeniu etapu robdt. Wystawienie faktury koncowej bedzie
mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przebudowywany plac postojowy znajduje sie na dziatce nr 8/23 i
stanowi jego wiasnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetiajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Norm
| zasad wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy

Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.).
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Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,

stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci aktualng mape do celéw projektowych w skali

1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drog.

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja potozona jest

na dziafce nr: 8/23 obreb 137 i stanowi jego wiasnos¢ (uzytkowanie wieczyste).

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymogi ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej. A ponadto spetniajac wymogi:

1.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017 poz. 784),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pdzi. zm.),
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okre$lenia
wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okre$lenia
wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
304),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170).
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),
Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,
Ogédlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych,
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23.

24,
25.

26.

217.

28.

29.

30.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Czes¢ |. GDDKIA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Czesc Il. GDDKIA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, - Zatacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cze$c¢ Il. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - Zatacznik
do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja 2016 r.,
Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3 do

Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych w

szczegolnosci:

24.1. Kopia mapy zasadniczej

W zatgczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

24.2.  Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbedne do wykonania przy pracach

projektowych — dokumentacja geotechniczna).

24.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren, na ktdry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;.

24.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie wymagana na przedmiotowej inwestycji.
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24.5.

2.4.6.

247,

24.38.

249,

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie wymagane na przedmiotowej inwestycji

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu
do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje
urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzieC ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych sie na placu postojowym (w zakresie robot).
Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzern obcych Wykonawca powinien

uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentaciji projektowe;.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wkasnym zakresie uzgodnienia (jezeli realizacja inwestycji bedzie
tego wymagata) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki
techniczne, przytaczenia sieci i zatwierdzenia wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na

budowe.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalno$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:
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Organizacji robét budowlanych

Zabezpieczenia interesdw os6b trzecich

)

)

c) Ochrony srodowiska
) Warunkéw BHP

) Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i
Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu robot
budowlanych w szczegolnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
ujete w niniejszym PFU moga nie objaé wszystkich szczeg6téw niezbednych do

opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na roéwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoficzenia robét zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony Srodowiska i bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem majg
stuzyc.

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostang okreslone w umowie.

Inne postanowienia

1.

Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krdcej niz 3 lata od odbioru
korcowego,

Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesiecy od odbioru koricowego,

taczna wysokos¢ kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartoSci umozliwi

Zamawiajgcemu rozwigzanie umowy.

Signed by /
Podpisano przez:

tukasz Pitat

Date / Data:
2025-01-16 12:05
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3. ZALACZNIKI
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3.1. Mapa orientacyjna
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3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu-skala 1:500
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3.3. Przekroje normalne
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3.7. Kalkulacje kosztéw w odniesieniu do koncepciji projektu
1. Opracowanie projektu budowlano/wykonawczego - 20.000zt netto

2. Roboty wykonawcze z odbiorem - 380.000zt netto
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