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1. NAZWA INWESTYCJI.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO

W MUROWANEJ GOSLINIE

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO )

W MUROWANEJ GOSLINIE, UL. MSCISZEWSKA 21, 62-095 MUROWANA GOSLINA
2. ZAMAWIAJACY.
Gmina Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095
przy placu Powstaficow Wielkopolskich 9
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.
HEKO Sp. z 0.0.

ul. Jugostowiariska 41

60-301 Poznan

4. ADRES INWESTYCJI.
Stadion Miejski w Murowanej Goslinie
ul. M$ciszewska 21

62-95 Murowana Go$lina

5. ZAKRES WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CVP).

71222000-0
71220000-6
71242000-6
71247000-1
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45111

45100000-8
45110000-1
45111200-0
45112700-2
45111291-4
45113000-2
45212140-9
45212220-4
45112720-8
45212221-1
45223800-4
45233200-1
45233222-1
45233221-4
45233250-6
45262210-6
51121000-6
51314000-6
35125300-2
34971000-4
45315300-1
45300000-0
45310000-3
45311200-2

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi projektowania architektonicznego

Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
Nadzor nad robotami budowlanymi

Nadzor nad projektem i dokumentacjg,

Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty na placu budowy

Obiekty rekreacyjne

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Obrzeza betonowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty fundamentowe

Ustugi instalowania sprzetu do éwiczen fizycznych

Ustugi instalowania urzadzen wideo

Kamery bezpieczenstwa

Urzadzenia bezpo$redniego monitorowania

Instalowanie zasilania elektrycznego

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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o 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
o 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
o 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie ,Modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goélinie, ul.
Msciszewska 21, 62-095 w Murowanej Goslinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zlokalizowana bedzie
na dziatce o numerze ewidencyjnym: dz.1737, 529, 481/2, 482, 481/1, 479, 541; powiat: poznanski, wojewodztwo:
wielkopolskie, gmina: Miasto Murowana Goslina.

Czesc 1.1 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Go$linie, ul. M§ciszewska 21, 62-095
w Murowanej Goslinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zlokalizowana bedzie na
dzialce o numerze ewidencyjnym: dz.1737, 529, 481/2, 482, 481/1, 479, 541.

Czes¢ 1.2 —wykonanie robét budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z opracowanej dokumentacii
stanowigcej czeS¢ 1 zamowienia, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji,
udziat w odbiorach czesciowych i koncowym.

W ramach inwestycji zostang zrealizowane:
1. Dostawa i montaz elementéw matej architektury.
2. Wymiana istniejgcej nawierzchni z ciggow pieszo-jezdnych, wymiana nawierzchni zjazdu z drogi

publicznej

Przebudowa parkingu dla samochoddw osobowych

Powiekszenie istniejacego placu zabaw

Budowa skateparku i pumptracku wraz z dostawg i montazem urzadzen rekreacyjnych i sportowych

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i streetworkout oraz parkour.

Dostawa i montaz ogrodzenia pomiedzy placem zbaw a granicq dziatki od strony M$ciszewskiej oraz

wzdtuz ulicy Msciszewskiej od strony miejsc parkingowych wraz z montazem bram i furtek

8. Modernizacja istniejacych trybun wraz z dostawg i wykonaniem wymiany nawierzchni oraz nowych
siedzisk i cze$ciowym montazem istniejacych, bariery pomiedzy trybunami a ptytg stadionu, wykonanie
ogrodzenia sektora dla kibicow gosci

9. Dostawa i montaz systemu monitoringu wizyjnego

10. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia istniejgcych i projektowanych nawierzchni

11. Remont istniejacych nawierzchni ciggdw pieszych. Budowa chodnikéw prowadzacych do nowo
budowanych i istniejgcych boisk

12. Uporzadkowanie terenow zielonych i wykonanie nasadzen zieleni

13. Uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych regulaminéw
obiektu.

14. Modernizacja boiska do siatkowki plazowe;

15. Wymiana, modernizacja i rozbudowa o$wietlenia wraz z instalacjg zasilajaca.

No ok w

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie stadionu miejskiego ul. M$ciszewska 21 w Murowanej
Goélinie. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 2,15 ha.

Teren jest w przewazajacej czesci ptaski ze skarpg ziemng przebiegajaca przez caty teren objety
zagospodarowaniem na kierunku pétnocny-wschéd / potudniowy-zachdd. Wysoko$¢ skarpy ok. 1,5 m $rednio.
Teren objety opracowaniem jest w cato$ci ogrodzony.

Na terenie znajduje sie budynek zaplecza boisk o powierzchni zabudowy ok. 325 m2, parterowy z dachem ptaskim.
Teren dziatki uzbrojony jest w instalacje elektroenergetyczng i teletechniczng, instalacje kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, instalacje wodociagowa. Przez teren objety inwestycjg przebiegajg kanaty sieci cieptowniczej - jako
instalacja podziemna. Kanalizacja deszczowa stuzy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni drég i
chodnikéw.
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Rysunek 1 WIDOK NA ISTNIEJACY PLAC - DOJSCIE DO TRYBUN NA STADIONIE | DO BOISK

~ Rysunek 2 ISTNIEJACA SCIEZKA PRZY TRUBUNACH

Rysunek 3 WIDOK NA SCIEZKE - UTWARDZENIA PRZY BOISKU
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G o

Rysunek 4 ISTNIEJACE UTWARDZENIA ZA TRUBUNAMI

Rysunek 5 ISTNIEJACE UTWARDZENIA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU
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Rysunek 6 ISTNIEJACE TRYBUNY OD STRONY PtN-ZACH

Rysunek 8 ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA STADIONU OD STRONY PLD

2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej inwestycji okreslono na podstawie dokumentacii:
,OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej modernizacji
stadionu miejskiego na dz. ew. nr 479 w m. Murowana Goslina, gm. Murowana Goslina., gmina
Murowana Goélina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie” opracowane] Firma Geologiczna
GeoNova s.c., Poznan, grudzien 2021 r.

Zebrane materialy pozwalajg na sformufowanie nastepujacych wnioskow:

Stan badan aktualny na grudzien 2021 r.

O wyborze sposobu posadowienia omawianej inwestycji budowlanej powinien
zdecydowac projektant badz konstruktor w oparciu o przedstawione parametry
geotechniczne i warunki hydrogeologiczne.

Warunki gruntowo-wodne okre$lono jako proste.

Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowac do pierwszej kategorii
geotechnicznej, jednakze ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

W grudniu 2021 r. (niski stan wdd podziemnych) nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do gteboko$ci wiercenia tj. 3,0 m p.t.t. Nalezy mie¢ na uwadze, iz stan
wod moze ulec zmianie.
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Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne

okre$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie

poszczegoinych punktéw badawczych.

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy otworami wynosi 0,09 m. Jako punkt 0,0 m

przyjeto wylot najwyzej potozonego otworu {j. otworu badawczego nr 1.

Technika wykonywanych badar oraz doktadno$¢ urzadzeri pomiarowych okresla

przelot poszczegdlnych warstw geotechnicznych z doktadno$cia ok. +/- 0,2 m.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie dostosowanym dla konkretnej

inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania rob6t ziemnych, niezgodnosci

z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii, nalezy skontaktowac

sie z autorem opracowania opinii geotechnicznej

Zgodnie z zaleceniami w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzie¢

$rodki zabezpieczajace przed:
o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w trakcie wykonywanych robét;
o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;
o korozyjnym dziataniem wdd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty, konstrukcje

i urzadzenia podziemne, a takze waéd technologicznych na podtoze gruntowe.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Teren objety opracowaniem poddano analizie pod wzgledem funkcjonalnym oraz analizie stanu technicznego.
Na podstawie analizy funkcjonalnej terenu stadionu miejskiego w Murowanej Goslinie oraz wytycznych z Gminy:

stwierdzono potrzebe rozbudowy istniejacego placu zabaw

budowe nowego pumptracku potaczonego ze skateparkiem

potwierdzono potrzebe wymiany i dostosowania ciggdw pieszych w czesci terenu od strony wjazdu —
oznaczonych na pzt

potrzebe wymiany ogrodzenia od strony ul. Mciszewskie

wykonaniu ogrodzenia

wykonaniu systemu monitoringu z kamerami na projektowanych stupach

wymianie matej architektury i doposazenie terenu w elementy matej architektury

potrzebe nowych nasadzen zieleni

odwodnienia wymienianej nawierzchni

uznano za wskazane lokalizacje dodatkowej furtki od strony Lakowej i chodnika prowadzacego do boiska,
skate parku i pumptracku

uznano za wskazanie lokalizacje dodatkowej furtki od strony Msciszewskiej od strony miejsc
parkingowych wraz z doj$ciem do trybun przy stadionie

elementy siedzisk na trybunach wymagajg wymiany ze wzgledu na widoczne zuzycie

wymiany, uzupetnien lub wyréwnania wymagajg obrzeza betonowe

czesciowe odwietlenie starego typu

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Teren objety opracowaniem nie bedzie zmieniat swojej funkcji. Prowadzona przebudowa wraz z
modernizacjg pozwoli w sposdb efektywniejszy wykorzystac teren oraz poprawi¢ bezpieczenstwo. Ponadto
zatozono wyposazenie terenu w urzadzenia do sitowni zewnetrzne;.

Planowana inwestycja nie zmienia uktadu komunikacji na terenie, nie sg wprowadzone zmiany
uksztattowania terenu. Obiekty i teren wokot nich powinny byé dostosowane do istniejacych rzednych
obiektow, nawierzchni, terendw zielonych. Projektowane elementy powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie
mniejsza niz 15 lat. Projektowane i dostarczane elementy winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zgodny z obowigzujacymi normami, standardami technicznymi i materiatowymi.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU i ROBOT BUDOWLANYCH.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.
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W ramach inwestycji zostang zrealizowane:
1. Dostawa i montaz elementow matej architektury.

2. Wymiana istniejgcej nawierzchni z ciggow pieszo-jezdnych, wymiana nawierzchni zjazdu z drogi

publicznej
Przebudowa parkingu dla samochoddw.
Powiekszenie istniejacego placu zabaw

No ok w

Budowa skateparku i pumptracku wraz z dostawg i montazem urzadzen rekreacyjnych i sportowych
Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i streetworkout z elementami parkour.
Dostawa i montaz ogrodzenia pomiedzy placem zabaw a granicq dziatki od strony M$ciszewskie;

oraz wzdtuz ulicy M$ciszewskiej od strony miejsc parkingowych wraz z montazem bram i furtek
8. Modernizacja istniejacych trybun wraz z dostawa i wykonaniem wymiany nawierzchni, bariery pomiedzy

trybunami a ptytg stadionu, wykonanie ogrodzenia sektora dla kibicow gosci
9. Dostawa i montaz systemu monitoringu wizyjnego

10. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia istniejgcych i projektowanych nawierzchni
11. Remont istniejacych nawierzchni ciggdw pieszych. Budowa chodnikéw prowadzacych do nowo

budowanych i istniejgcych boisk
12. Uporzadkowanie terenéw zielonych i wykonanie nasadzen zieleni

13. Uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych regulaminow

obiektu.
14. Modernizacja boiska do siatkowki plazowe;
15. Wymiana, modernizacja i rozbudowa o$wietlenia wraz z instalacjq zasilajaca.

6.SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE WYRAZONE WE

WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

6.1 BILANS NAWIERZCHNI WG PZT:

RODZAJ NAWIERZCHNI (OZNACZENIE WG PZT):

Powierzchnia (m?)

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE DO WYMIANY, CIAGI PIESZE: KOSTKA BRUKOWA,
BETONOWA, TYP CEGtA, SZARA FAZOWANA (OB1+0OB5)

1892m?

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE Z NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (OB20) 447m?
NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI DO ROZBIORKI | ULOZENIA KOSTKI BETONOWEJ (OB9) | 776,8m?
4 | NAWIERZCHNIA POD MIEJSCA PARKINGOWE: KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, 1224m?
TYP CEGLA, SZARA FAZOWANA (OBS6)
5 | NAWIERZCHNIA POD ROZBUDOWE Z MAT PRZEROSTOWYCH: 900m?
e PLACU ZABAW(OB3): 363m?
e  ZJAZD LINOWY(OB16): 180m?
o  URZADZENIA FITNESS(OBA4): 134m?
o WORKOUT (0B17): 223m?
6 | NAWIERZCHNIA Z PIASKU: BOISKO DO SIATKOWKI (OB19) 360m?
7 | NAWIERZCHNIE Z ASFALTU: PUMPTRUCK ZE SKATEPARKIEM: (OB11/0B12) 672m?
8 | NAWIERZCHNIA BETONOWA: PUMPTRUCK ZE SKATEPARKIEM: (OB11/0B12) 370m?

Il. PRACE WYKONYWANE W RAMACH OPRACOWANIA.
1. DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

Zaplanowano dostawe i montaz elementéw matej architektury, w lokalizacji ukazanej na rysunku PFU-PZT-1.0,

wedlug nastepujgcych kategorii:

LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKIEM

LAWKA BEZ OPARCIA

LAWKA DLA MATKI KARMIACEJ, Z PRZEWIJAKIEM.
KOSZ NA ODPADY

LAWKA MLODZIEZOWA

WIATA Z ZADASZENIEM

KOSZ NA BUTELKI PET

OTMMOO®>
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2.WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH PRZY WJEZDZIE
NA TEREN, WYMIANA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ.

Rysunek ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI DO ROZBIORKI

Zaplanowano wymiane istniejgcych nawierzchni ciggdw pieszojezdnych przy wiezdzie na teren stadionu oraz
w obrebie miejsc istniejgcych i nowych miejsc parkingowych przy budynku zaplecza stadionu.
o  Powierzchnia istniejacej nawierzchni z trylinki do rozbidrki na dziatce nr 479 (OB9 wg PZT)
oraz na fragmencie dziatki nr 478: ~776.80 m2
e Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cegta, fazowanej po
demontazu istniejgcej nawierzchni z trylinki.

3.PRZEBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW.

Rysunek ISTNIEJACE MIEJSCE PRZY WJEZDZIE NA TEREN POD NOWE MIEJSCA PARKINGOWE

Zaplanowano utworzenie nowych miejsc parkingowych przy wiezdzie na teren stadionu (OB6 wg PZT), w liczbie:
e 56 MP dla samochodéw osobowych
e 3 MP dla osob niepetnosprawnych wraz z oznakowaniem
e Powierzchnia nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cegta, pod miejsca parkingowe na
dziatce nr 479: ~1224m?

4. POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW NA DZIALCE 481/1
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Rysunek ISTNIEJAC MIEJSCE POD ROZBUDOWE PLACU ZABAW

Przewidziano powiekszenie istniejacego placu zabaw (OB3 wg PZT) oraz wyposazenie go w dodatkowe urzadzenia.
Dostosowano lokalizacje placu zabaw zgodnie z §40 ust. 3. rozporzadzenia Obwieszczenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t. Dz. U. 2022 poz. 1225).

e nawierzchnia placu zabaw wykonana z mat przerostowych, trawiastych
e wymiary projektowanego placu zabaw w ksztatcie wielokata ok. 25.8 x 13.4 x 19.2 x 11 x 7.5 m;
e powierzchnia projektowanej nawierzchni pod urzadzenia: ok. 363 m2,

5. BUDOWA SKATEPARKU | PUMPTRACKU WRAZ Z DOSTAWA | MONTAZEM URZADZEN
REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH.

Zaplanowano budowe skateparku i pumptracku w lokalizacji zgodnie z lokalizacjg na rysunku PZT-PFU-1.0.

e Zaprojektowano $redniej wielkoSci tor rowerowy pumptrack dla dzieci i mtodziezy potaczony funkcjonalnie
z betonowym skateparkiem Wej$cie na projektowane obiekty z asfaltowego placu, potozonego na
wysokosci sasiadujacego na wschad terenu.

o Dostep na obiekt jest pieszy lub rowerowy, z mozliwoscig dojazdu samochodami od ul. Lakowe;'.

o  Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK jest specjalnie stworzonym torem przeszkod sktadajacym sie z
garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto
rozpedzanie sie i utrzymywanie predko$ci bez konieczno$ci pedatowania.

o Nabieranie predkosci mozliwe jest dzieki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na ktérych
uzytkownik wykonujac ruchy géra dot (tzw. pompowanie) porusza sie w wybranym kierunku wykorzystujac
site ciezkosci i site odsrodkowa.

e Jazda na PUMPTRACKU wpisuje sie w nurt sportéw popularnych wéréd miodziezy, ktdrych uprawianie
nie wymaga monotonnych treningéw, lecz jest ciagta zabawa,. Jazda na torze angazuje wszystkie grupy
mie$niowe i jest niesamowicie wymagajaca fizycznie.

e Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK pozwala matym dzieciom w bezpieczny sposéb oswoi€ si¢ z
rowerem na nieréwnosciach terenu, jak i stawia wyzwanie doSwiadczonym zawodnikom. Jezdzi¢ mozna
na wszystkim co ma kétka: rowerach gérskich, rowerach BMX, rowerkach dzieciecych, rowerkach
biegowych, hulajnogach, deskorolkach, a nawet na rolkach.

o Ze wzgledu na szerokie spektrum uzytkownikéw, ich umiejetnosci i wiek, rowerowy plac zabaw
PUMPTRACK moze spetnia¢ role toru dla kazdego lub mozna dostosowa¢ go do konkretnej grupy
odbiorcéw. Jako publiczny obiekt sportowy PUMPTRACK nie wymaga nadzoru.
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WIZUALIZACJE PUMPTRACKOW

6. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ | STREET-WORKOUT ORAZ
PARKOUR.

Zaplanowano wykonanie sitowni zewnetrznej i strefy street-workout w sasiedztwie rozbudowywanego placu zabaw.

Powierzchnia strefy sitowni zewnetrznej: URZADZENIA FITNESS(OB4): 134m?
Powierzchnia strefy street-workout: (OB17): 223m?

W ramach zadania przewiduije sie

CoOoNaRWND = e

zakup i montaz nowych urzadzenia do éwiczen fitness:
WIOSLARZ

ROWEREK

BIEGACZ

WYCISK GORNY

WYCISK SIEDZACY

WAHADLO PODWOJNE

JEZDZIEC

ORBITEREK

Nawierzchnie z mat przerostowych trawiastq

Zakup i montaz nowych urzadzen do Street Workout:

Street Workout jest aktywnoscig fizyczng opartg o trening z masg wiasnego ciata. Zestaw ¢wiczen na
Swiezym powietrzu Jest to trening sitowy na bazie ¢wiczen z wykorzystaniem wiasnej masy ciata, czyli
trening kalisteniczny, ktory bazuje na ¢wiczeniach gimnastycznych. Wykonuije sie je na $wiezym powietrzu,
nie na sitowni. Cwiczenia z wtasng masa ciata stanowig réwniez trening uzupetniajacy do wielu dyscyplin
sportu. Street Workout wpisuje sie¢ w nowoczesny, zdrowy tryb zycia, aktywnos¢ fizyczna.

Do wykonywania éwiczen przeznaczone sg mocowane do gruntu zestawy stupkéw i drazkéw, z
zachowaniem odpowiedniego rozstawu.

YKLADO

{7 CJE ZESTAWU WORKOUT

Zakup i montaz nowych urzadzen parkour
Minimum 5 szt. urzadzen typu murki i cianki sko$ne z betonu architektonicznego, skrzynie ze sklejki czy
stupki typu walec
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Rysunek PRZYKLADOWE WIZUALIZACJE ELEMENTOW PARKOUR

7. DOSTAWA | MONTA2 OGRODZENIA POMIEDZY PLACEM ZBAW A GRANICA DZIALKI
OD STRONY MSCISZEWSKIEJ ORAZ WZDtUZ ULICY MSCISZEWSKIEJ OD STRONY
MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z MONTAZEM BRAM | FURTEK.
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Rysunek FRAGMENT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA OD ULtAKOWEJ ORAZ OGRODZENIEDO WYMIANY OD UL.MSCISZEWSKIEJ

e Zaplanowano demontaz istniejacego ogrodzenia stalowego oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia
stalowego malowanego w kolorze ciemnozielonym od ulicy MSciszewskiej i ulicy Lakowe;

e ogrodzenia o wysokosci 1,8 m, wraz z bramg gtéwna rozwierang z napedem i 1 furtkq (OB13) orazz 3
furtkami (od strony parkingu (OB15), ulicy M$ciszewskiej (OB13) i Lakowej (OB7) oraz bramg od strony
takowej (OB18)

e wymiary: dtugo$¢ ogrodzenia ok. 320 m.

8. MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH TRYBUN PRZY STADIONIE WRAZ Z DOSTAWA |
WYKONANIEM WYMIANY NAWIERZCHNI ORAZ SIEDZISK, BARIERY POMIEDZY ]
TRYBUNAMI A PLYTA STADIONU, WYKONANIE OGRODZENIA SEKTORA DLA KIBICOW
GOSCI.

e Zaplanowano modernizacje istniejgcych trybun poprzez demontaz istniejacych siedzisk na trybunach przy
stadionie, rozbidrke istniejacych podwalin prefabrykowanych, rozbiérke nawierzchni oraz wykonanie
nowej nawierzchni, schoddw, podwalin pod trybuny wedtug projektowanego uktadu trybun, remont
podkonstrukciji stalowej, montaz nowych siedzisk (700 szt.) oraz ponowny montaz 111 szt. siedzisk,
montaz bariery pomiedzy trybunami a ptyta boiska, montaz ogrodzenia wokét sektora dla kibicow gosci,
wraz z furtkami.

y

TRYBUNY WYMAGAJACE REMONTU

9. DOSTAWA | MONTAZ KAMER MONITORINGU WIZYJNEGO.

e Zaplanowano montaz kamer monitoringu na projektowanych stupach oraz oprogramowaniem
i rejestratorem monitoringu w budynku istniejacym na terenie stadionu.
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B

Rysunek ISTNIEJACA StUPY OSWIETLENIOWE ORAZ BUDYNEK Z PLANOWANYM MONITORINGIEM

10. BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIA ISTNIEJACYCH |
PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.

W ramach inwestycji planowane jest odwodnienie remontowanych ciagdw pieszych oraz odwodnienie projektowane;
nawierzchni parkingu poprzez projektowane wpusty drogowe i projektowang instalacje kanalizacji deszczowej
wiaczong w istniejacy system kanalizacji na terenie stadionu.

11. REMONT ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH. BUDOWA CHODNIKOW
PROWADZACYCH DO NOWO BUDOWANYCH | ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zaplanowano wymiane nawierzchni istniejacych ciggdw pieszo jezdnych prowadzacych do stadionu

oraz przej$¢ pomiedzy istniejacymi boiskami, wymiane nawierzchni schoddw zewnetrznych, wyréwnanie

istniejgcych obrzezy lub wymianie uszkodzonych.

Zaplanowano réwniez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cegta, w kolorze szarym.
*  Powierzchnia placu wraz z przylegtymi chodnikami, stanowigcymi dojscie do stadionu (OB1) ok. ~972 m2.
* Powierzchnia nowych ciggdw pieszych, stanowigcych przejscie do ulicy takowej oraz dojscie do miejsc
parkingowych (OB20): 330m2

Rysunek ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ CEGLANO-SZAREJ

12. UPORZADKOWANIE TERENOW ZIELONYCH | WYKONANIE NASADZEN ZIELENI.

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy nasadzenia zieleni.
Nalezy dokona¢ odtworzenia terenow zielonych — zieleni niskiej z obsiewem traw - po zakonczeniu realizaciji robét.
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Rysunek ISTNIEJACA ZIELEN: TRAWNIKI | NISKIE KRZEWY

llos¢ planowanych nasadzen:

Nasadzenia krzewow iglastych, wys. 150 cm (zywotnik pospolity zachodni Smaragd i inne) 78 | szt.
Nasadzenia krzewow lisciastych, wys. 100 cm (deren biaty) 16 | szt
Pielegnacja zieleni 94 | szt

13. UZGODNIENIE SPOSOBU UZYTKOWANIA QBIEKTOW SPORTOWYCH POPRZEZ
UZGODNIENIE TRESCI NOWYCH REGULAMINOW OBIEKTU.

Nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu uzytkowania obiektéw sportowych poprzez ustalenie treSci nowych
regulamindw obiektu. W ramach inwestycji Wykonawca obowigzany jest wyposazy¢ teren inwestycji w tablice
informacyjne zawierajace regulamin terenu Stadionu Miejskiego w Murowanej Go$linie. Tre$¢ regulaminu do
ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

14. MODERNIZACJA BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWE..

W ramach modernizacji zaplanowano wykonanie nowego boiska do siatkdwki za boiskiem Orlik, 0 wymiarach
samego boiska 9mx18m wraz z 3m obrzezem oraz geowtokning oraz urzadzeniami.

Rysunek PRZYKLADOWE BOISKO DO SIATKOWKI

15. WIELKOSCI M02LIV\,IYCH, PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

e Dopuszcza sie powiekszenie lub pomniejszenie podanych powierzchni i wymiaréw w zakresie 5%.

o  Diugosci okablowania, iloci opraw oswietleniowych i kamer dobra¢ na podstawie projektu budowlanego w
celu zapewniania odpowiednich wskaznikdw natezenia $wiatta i objecia catego terenu zewnetrznego
monitoringiem.
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16. WYMAGANE PROCEDURY W RAMACH POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNO-
BUDOWLANEGO

A. Wykonanie schodow zewnetrznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

B. Budowa ogrodzenia wokdt terenu, utwardzen oraz nasadzen nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
i nie wymaga zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

C. Pozostaty zakres prac zwigzanych z pracami wymaga zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

17. WYMIANA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA STADIONU WRAZ Z INSTALACJA
ZASILAJACA.

NA PODSTAWIE ZAt ACZNIKA NR 6 DO PFU:

e Przedmiotem zamowienia jest budowa o$wietlenia technicznego Stadionu Miejskiego

Zakres prac:
o dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,
przeprowadzi¢ pomiary i wykona¢ badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych
opracowa¢ dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy)
zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,
opracowac¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen
do wiasciwych organdw lub instytucji, w tym uzgodnien z gestorem sieci energetycznej (jesli bedzie
konieczne zwigkszenie mocy przytagcza energetycznego),
e przekazac powstatg dokumentacje Inwestorowi, celem kontroli i akceptacii
wprowadzi¢ zmiany i poprawki, powstate na skutek sprawdzenia dokumentaciji przez Inwestora
o uzyskac decyzje administracyjng, umozliwiajacg wykonanie rob6t budowlanych lub dokona¢ zgtoszenia
wykonywania rob6t — w zaleznosci od sytuacii,
wykonac wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano — wykonawczym,
e sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi
uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Planowane jest wykonanie instalacji oSwietleniowej o ponizszych parametrach:

1) 10 sztuk stupéw (masztéw) oswietleniowych o wysoko$ci min. 10-12m, montowanych na

prefabrykowanych fundamentach zlokalizowanych w miejscach wskazanych w zatgczniku graficznym,

2) 40 opraw o$wietleniowych (po 4 oprawy na kazdym ze stupéw/masztéw) typu LED o mocy min. 390W, o
stopniu szczelno$ci min. IP66 oraz o odpornosci na uderzenia i odpornosci do zastosowan zewnetrznych
kazda, montowanych na w/w stupach (masztach) oswietleniowych,

Oswietlenie boiska gtownego oraz biezni,

4) Instalacja zasilajaca stupy o$wietleniowe bedzie wykonana w postaci kabla minimum YAKY 5x40 mm2,
projektant musi przeliczy¢ spadki napiec¢ na dtugo$ci przewodu i uwzgledni¢ wiw spadki w projektowanej
instalacji. Instalacje nalezy wykona¢ w postaci dwoch niezaleznych obwoddw wykonanych po stronie
pdtnocno-wschodniej i potudniowo-zachodnie boiska, zasilanych z szafy sterowniczej znajdujace;j sie
wewnatrz budynku zaplecza klubu.

5) W miejscach, w ktorych prowadzenie przewodéw oraz bednarki w otwartych wykopach nie jest mozliwe,
nalezy powyzsze zaprojektowac i wykona¢ metodg przecisku kontrolowanego.

6) Instalacje prowadzong wewnatrz budynku, doprowadzajacq zasilanie do instalacji o$wietlenia, nalezy
wykonac w taki sposéb, aby jak najmniej ingerowa¢ w infrastrukture istniejgcego budynku. W miare
mozliwosci technicznych przewody prowadzi¢ na zewnatrz budynku.

7) W przypadku prowadzenia przewoddw wewnatrz budynku sposéb ich prowadzenia (wkucie lub koryto)
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu, zarzadca obiektu i Inwestorem.

8) Instalacje doprowadzajacq zasilanie o$wietlenia nalezy wykonac w taki sposob, aby obcigzenie
poszczegolnych faz byto jak najbardziej rownomierne oraz aby byta mozliwo$¢ sekwencyjnego zataczania
o$wietlenia w zaleznosci od potrzeb.

9) Utozenie kabli: kable utozy¢ na gteboko$ci min. 70cm na 10cm warstwie piaskowej, utozony kabel
przykry¢ warstwa piasku, na wysokosci 25 cm od gornej powtoki kabla nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Kabel utozy¢ z zapasem okoto 1-3% dtugosci, kabel po utozeniu nalezy oznakowaé
znacznikami zawierajacymi nastepujace dane: oznaczenie typu i przekroju kabla, znak uzytkownika kabla,

w
~
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rok utozenia kabla. Przed zasypaniem kabla trasa jego przebiegu powinna zosta¢ zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete.

10) Instalacje wewnatrz stupdw wykonaé w nastepujacy sposob: kazda oprawa powinna by¢ zasilana
osobnym przewodem YKY 3x2,5mm2 i zabezpieczona bezpiecznikiem za pomoca ztacza kablowego
bezpiecznikowego IZK.

11) W spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikdw obiektu wykona¢ instalacje odgromowg w postaci
bednarki ocynkowanej oraz uziemienie pograzane na koricach obwodu.

12) Skrzynka sterujaca oSwietleniem powinna zosta¢ zlokalizowana w migejscu wskazanym na rysunku,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania. Skrzynke zaprojektowaé i wykona¢ w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami. W skrzynce powinny znalez¢ sie zabezpieczenia przeciwporazeniowe,
zabezpieczenia przeciw przecigzeniowe, wytacznik gtowny, wigczniki poszczegdlnych sekcji
o$wietleniowych, 2x gniazdo 240V wraz z zabezpieczeniami, 2x gniazdo 400V wraz z zabezpieczeniami.
Szafka musi by¢ zamykana na zamek i posiada¢ kluczyki (5 szt.). Materiat, z ktorego bedzie wykonana
szafka sterujgca musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci na promieniowanie UV.

13) Dodatkowo w instalacji wykona¢ utozenie rury typu AROT o $rednicy min. 75mm, przeznaczonej do
prowadzenia instalacji nagto$nieniowej i instalacji monitoringu wizyjnego. W/w rure AROT zaprojektowac i
utozy¢ wzdtuz projektowanego kabla zasilajacego stupy oswietleniowe wskazanego w p. 3-6), wraz z
wprowadzeniem do budynku klubowego.

14) Przyktadowy schemat rozstawu stupow i natezenia oSwietlenia przy zatozonym uktadzie nawietlaczy
przedstawia dokumentacja "Wytyczne do projektowania", opracowana przez firme LUG i zatgczona do
dokumentagji.

Projektowane rozmieszczenie lamp oraz dobér opraw nalezy dobraé wedtug obliczen.
Do projektu zatgczy¢ obliczenia.

Rysunek STADION

18. WYMIANA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA TERENU (ZAKRES OPRACOWANIA -
ZALACZNIK NR 1) WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA.
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Rysunek ISTNIEJACE StUPY OSWIETLENIOWE ORAZ SKRZYNKA ROZDZIELCZA PRZY TRYBUNACH

A.  Wymiana istniejacych, betonowych stupéw oswietleniowych.

Planowane jest wykonanie instalacji o$wietleniowej:

o 19 sztuk nowych, projektowanych, stupéw (masztdw) o$wietleniowych o wysokosci min. 8-9m,
montowanych na prefabrykowanych fundamentach zlokalizowanych w miejscach wskazanych w
zatgczniku graficznym nr 1, oznaczonych kolorem niebieskim.

o 11 sztuk istniejacych stupow (masztéw) oswietleniowych o wysokosci min. 8-9m, demontowanych,
Zlokalizowanych w miejscach wskazanych w zataczniku graficznym nr 1, oznaczonych kolorem
czerwonym.

o 11 sztuk nowych, projektowanych, stupéw (masztdw) o$wietleniowych o wysokosci min. 8-9m,
montowanych na prefabrykowanych fundamentach zlokalizowanych w miejscu istniejacych stupow,
oznaczonych kolorem czerwonym.

e  Oswietlenie boiska gtéwnego oraz biezni,

Projektowane rozmieszczenie lamp oraz dobér opraw nalezy dobra¢ wedtug obliczen.

o Do projektu zatgczy¢ obliczenia.

B. Uzupetnienie, modernizacja i wymiana przewodéw zasilajacych lampy.

o Dtugos¢ przewodow zasilajgcych w przyblizeniu, wg zatgcznika nr 1, wynosi ~1100m

o Instalacja zasilajgca slupy oswietleniowe powinna by¢ wykonana, w postaci kabla minimum YAKY
25,35,50, projektant musi przeliczy¢ spadki napie¢ na dtugosci przewodu i uwzgledni¢ spadki w
projektowanej instalacji.

o W migjscach, w ktorych prowadzenie przewodéw oraz bednarki w otwartych wykopach nie jest mozliwe,
nalezy powyzsze zaprojektowac i wykona¢ metodg przecisku kontrolowanego.

o Instalacje prowadzong wewnatrz budynku, doprowadzajacg zasilanie do instalacji oswietlenia, nalezy
wykonac w taki sposéb, aby jak najmniej ingerowa¢ w infrastrukture istniejgcego budynku. W miare
mozliwosci technicznych przewody prowadzi¢ na zewnatrz budynku.

o W przypadku prowadzenia przewoddw wewnatrz budynku sposéb ich prowadzenia (wkucie lub koryto)
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu, zarzadca obiektu i Inwestorem.

o Instalacje doprowadzajacq zasilanie oswietlenia nalezy wykonac w taki sposdb, aby obcigzenie
poszczegolnych faz byto jak najbardziej rownomierne oraz aby byta mozliwos¢ sekwencyjnego
zalaczania o$wietlenia w zaleznosci od potrzeb.

¢ Instalacja powinna by¢ wyposazona w recznie sterowane obwody — dla boisk i terenu
rekreacyjnego (3 osobne) oraz podzielona na fazy tak aby wiaczac¢ i wylaczaé oswietlenie w
zaleznosci od rozgrywajacych sie zawodow

o Utozenie kabli: kable utozy¢ na gtebokosci min. 70cm na 10cm warstwie piaskowej, utozony kabel
przykry¢ warstwg piasku, na wysoko$ci 25 cm od gornej powtoki kabla nalezy utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Kabel utozy¢ z zapasem okoto 1-3% dtugosci, kabel po utozeniu nalezy oznakowaé
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znacznikami zawierajacymi nastepujace dane: oznaczenie typu i przekroju kabla, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla. Przed zasypaniem kabla trasa jego przebiegu powinna zosta¢ zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete.

o Instalacje wewnatrz stupow wykona¢ w nastepujacy sposob: kazda oprawa powinna by¢ zasilana
osobnym przewodem YKY 3x2,5mm2 i zabezpieczona bezpiecznikiem za pomoca ztacza kablowego
bezpiecznikowego np. IZK.

e W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu wykonac instalacje odgromowg w postaci
bednarki ocynkowanej oraz uziemienie pograzane na korcach obwodu.

o Dodatkowo w instalacji wykona¢ utozenie rury typu AROT o $rednicy min. 75mm, przeznaczonej do
prowadzenia instalacji nagto$nieniowej i instalacji monitoringu wizyjnego. W/w rure AROT zaprojektowac i
utozy¢ wzdtuz projektowanego kabla zasilajacego stupy oswietleniowe wskazanego w p. 3-6), wraz z
wprowadzeniem do budynku klubowego.

1. Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych oraz uzupetnienie nowych, na oprawy typu LED z
mozliwoscig redukcji w godzinach nocnych 0 50%.

o Na wszystkich istniejacych i nowoprojektowanych stupach o$wietleniowych przewiduje sie zainstalowanie
nowych 40 opraw o$wietleniowych (po 4 oprawy na kazdym ze stupéw/masztow) typu LED

e Oprawy LED, wyposazone w zasilacz programowalny wyposazony w zaprogramowang redukcje
oswietlenia

e  Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ odporne na uderzenia i spetnia¢ wymogi odpornosci do zastosowan
zewnetrznych

e Oswietlenie powinno by¢ podzielone na sekcje z mozliwoscig poszczegoinego wytaczania
poszczegolnych faz w celu redukcji oswietlenia

o Oswietlenie skatepark i pumptrack zgodne z opracowaniem PFU skateparku i stadionu (patrz
obliczenia szczegotowe)

e wzaleznosci od rozgrywek odbywajacych sie na boiskach, oprawy LED zapewniajace spetnienie
wymagan wg ponizszej tabeli:

Klasa

oswietlenia

Rodzaj rozgrywek Uy

I ”,',’,";’,{‘,‘;}‘;‘,’;;“i 2| 500 | 0.7 55 70
__________ -4 s : 2 :-___r_____—___
21§ !
—————————— e
: | = | Rekreacyjne oraz
I i i boiska szkolne 75 0.5 55 60
! I

2. Wykonanie skrzynki zasilajacej w celu podtaczenia instalacii elektrycznej imprez plenerowych

o Skrzynka sterujaca oSwietleniem powinna zostac zlokalizowana w miejscu wskazanym na rysunku,
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

e  Skrzynka zasilajaco sterujgca o$wietlenie zlokalizowana w budynku powinna by¢ wyposazona w zasilanie
osobne dla boiska do koszykdwki i Orlik oraz osobne dla terenu przylegtego, tak aby mozliwe byto osobne
zatgczanie oSwietlenia w zalezno$ci od zapotrzebowania, rozgrywajacych sie zawodow lub imprez
plenerowych

e Skrzynke zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami: W skrzynce powinny
znalez¢ sie zabezpieczenia przeciwporazeniowe, zabezpieczenia przeciw przecigzeniowe, wytacznik
gtéwny, wigczniki poszczegdlnych sekcji o$wietleniowych, 2x gniazdo 240V wraz z zabezpieczeniami, 2x
gniazdo 400V wraz z zabezpieczeniami. Szafka musi by¢ zamykana na zamek i posiada¢ kluczyki (5 szt.).
Materiat, z ktdrego bedzie wykonana szafka sterujaca musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne, w
szczegdlnosci na promieniowanie UV.
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lil. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. CZESC 1.1. - CZESC PROJEKTOWA

1.1. INFORMACJE OGOLNE

° Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowq sktadajaca sie z projektu budowlanego (w tym: projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny petno branzowy)

dla przedmiotowego zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU, zataczonymi
dokumentami, Umowa i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z ofertg ztozong,
przez Wykonawce. W dokumentacji nalezy stosowac normy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z p6zn. zm.). Wykonawca jest obowigzany
zapewni¢ sporzadzenie dokumentaciji przez uprawnionych projektantow.

. Przyjete rozwigzania powinny zapewniac prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu zamowienia w
dtugim okresie po najnizszych mozliwych kosztach eksploatacii.

1.2. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

e  Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
Z przepisami prawa polskiego: w tym w szczegoinosci zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022 r. poz. 88 z p6zn.
zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127,
2269 z p6zn. zm.)

o Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (3. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.), wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnieri i pozwolert wymaganych przepisami prawa
polskiego:

e wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, w zakresie

niezbednym dla potrzeb planowanej inwestycji — o ile bedg wymagane

uzyskanie mapy do celéw projektowych

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego (wszczeta procedura dla catosci zadania)

opracowanie dokumentacji zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

przed wystapieniem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajgcemu do sprawdzenia dokumentacje w jezyku polskim tzn. wszystkie elementy Projektu

Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, pozostate elementy)

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, ktorych obowigzek uzyskania wynika z
prawa polskiego, w tym warunkow i uzgodnien realizacji robot od gestorow sieci elektroenergetycznej,
cieptowniczej oraz kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba)

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zadwiadczenia o przyjeciu
zgtoszenia robot dla wszystkich obiektow,

e  opracowanie projektu technicznego, przedstawiajaceqo szczegdtowe rozwigzania projektowe elementow:

e rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich powierzchni utwardzonych, elementow
konstrukcyjnych (dot. schodéw)

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich konstrukcji

o dokumentacja producenta wyposazenia sportowego i rekreacyjnego potwierdzajgca zgodnos¢ z polskimi
normami, uzyskanie wymaganych atestow

e opisy okresSlajace kategorie korozyjng $rodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944 - 2 oraz
szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji stalowych,

e wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub
aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukciji, dobdr powtok z
uwzglednieniem PN -EN ISO 12944 - 1 do PN-EN ISO 12944-5:2009

o ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcii
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rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegétowe
usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych oraz ich wzajemne rozmieszczenie
szczegdtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowa lokalizacja,

dokumentacje projektowa w zakresie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wraz z
wszelkimi uzgodnieniami)

przemieszczenia gruntu, uksztattowanie terenu, szczegoty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz
wszystkie prace pomocnicze

rysunki prac drogowych, obejmujace uktadanie obrzezy, przekroje i niwelety chodnikdw i szczegoty
dotyczace odwodnienia — opasek wokdt boisk.

instrukcje w zakresie BHP

opracowanie niezbednych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegolno$ci zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz PFU,

opracowanie przedmiardw rob6t przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Przedmiary muszg
uwzglednia¢ wymagania okre$lone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowe,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji, w szczegoélno$ci poprzez:

wpisy do dziennika budowy

uzupetnianie ewentualnych brakow w dokumentacji wykonawczej oraz wyjasnianiu ewentualnych
watpliwosci

weryfikacje dokumentacji powykonawczej opracowanej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw - autorow, zataczone do
dokumentacji powykonawcze;.

1.3. OPLATY ADMINISTRACYJNE

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentaciji projektowe.

1.4. PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca winien ztozy¢ oSwiadczenie, ze przedmiot prac, stanowi przedmiot jego wytacznych praw
autorskich, w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1062 p6zn. zm.).

Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek praw oséb
trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzadzania przedmiotem prac nie bedzie w jakikolwiek sposéb
ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie poniesione przez Zamawiajacego szkody. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek
opracowan zawierajacych utwory lub ich czesci wytworzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowych
prac, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos$¢ autorskich praw majatkowych do tych utwordw, w
zakresie okreslonym w Umowie.
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2. CZESC 1.2. - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
A. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY:

teren stadionu bedzie wytaczony z uzytkowany w czasie prowadzenia robét,

w okresie prowadzenia rob6t tereny boisk i rekreacyjne bedg nieuzytkowane,

wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostepem osob
nieuprawnionych, w tym dzieci i modziezy szkolnej,

wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy,

wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony S$rodowiska na terenie budowy
i na terenie przylegtym do placu budowy,

wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

Wykonanie zabezpieczern istniejgcych na terenie sieci elektroenergetycznej, cieptowniczej
i kanalizacyjnej (o ile zajdzie taka potrzeba) za pomoca rur ostonowych, ptyt odcigzajacych przy zachowaniu
wymagan konstrukcyjnych, wytrzymatosciowych i zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci,
Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim specjalistycznym sprzetem umozliwiajgcym mu
prawidtowe wykonanie zadania,

Wyznaczenie potozenia nowych obiektow,

Niwelacja terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem schodow terenowych.

B. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH OBEJMUJE:

rozbiorke istniejacego ogrodzenia od strony ulicy M$ciszewskiej wraz z brama wjazdowg i dwoma furtkami
na dtugosci ok. 320 m

rozbiorke istniejacych nawierzchni z trylinki i ptyt na powierzchni ok.650 m?,

poszerzenie istniejacego placu zabaw — niwelacja terenu, zdjecie wierzchniej warstwy humusu wraz ze
strefg rekreacyjng

wykonanie boiska do siatkéwki - niwelacja terenu, zdjecie wierzchniej warstwy humusu

wykonanie nowych doj$¢ do pumptracka, streetworkout- niwelacja terenu

W zakres prac rozbiorkowych wchodzi utylizacja odpadéw powstatych w wyniku robét.

C. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. DOSTAWA | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY.

Zaplanowano dostawe i montaz elementéw matej architektury.
Fundamentowanie elementow matej architektury nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

A. LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKIEM

Dtugos¢ tawki 150/180 cm

Szeroko$¢ fawki 55 cm

Wysokos¢ fawki 76 cm

Konstrukcja tawki z rur stalowych o $rednicy 60 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo
Montaz: Poprzez przykrecenie do podtoza do stop betonowych
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B. LAWKA BEZ OPARCIA

tawka bez oparcia i podtokietnika, 16 sztuk

Mocowanie fawki do podtoza

Materiat: Drewno / stal

Diugos¢ tawki (cm): 150

Szerokos¢ fawki (cm): 47, Wysokos$¢ fawki (cm): 45

Montaz: Poprzez przykrecenie do podtoza do stop betonowych

C. KOSZ NA ODPADY
o  Kosz uliczny typu KPA-1 wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci #0,9-2,0 mm
pojemnos$¢ 35 lub 40 litrow wktad w komplecie oprdzniany przez obrét pojemnikiem w bok
stupki metalowe malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia (ciemny grafit lub
czarny)
o lod¢: 8 szt
stupek do zabetonowania w ziemi ma dtugos¢ 1,4-1,6 m

D. LAWKA MLODZIEZOWA
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dtugos¢ tawki: 180cm

wysokos$¢ catkowita tawki: 80cm

gteboko$¢ siedziska: 20cm

gtebokos¢ catkowita tawki: 40cm

materiat konstrukcji: stal, siedzisko: drewno

materiat listew (siedzisko, oparcie): drewniane z drewna grubosci 4 cm malowane 2-krotnie glazurg
silno-warstwowg

Montaz: Poprzez przykrecenie do podtoza do stop betonowych

4 sztuki

E. WIATA Z ZADASZENIEM

o Wiata wykonana w konstrukcji stalowej, azurowa,
e miejsce wypoczynku, do siedzenia.
e wymiary rzutu: 5m x 5m, powierzchnia zabudowy 25 m2.
e wysoko$¢ w najnizszym miejscu: 2100 mm
o wysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 2400 mm
o materiat konstrukcji: stal
e powtoka: cynk ogniowy i malowanie proszkowe
e kolor: standard ciemny szary
e wypetnienie dachu: poliweglan komorowy,
e montaz: do przykrecenia ze stopami lub do wbetonowania stupy przedtuzone o 300 mm,
e wypetnienie Scian: poliweglan i drewno (kolor teak, zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych)
—
—
—== — =
LT
STOL PARKOWY

deski: drewno iglaste, malowane lakier bejca kolor teak

nogi: wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane proszkowo kolor grafit
Wymiary stotu: dtugosé: 170 cm, szeroko$¢: 185 cm, wysoko$¢: 75 cm

wysokos¢ siedziska: 45 cm, szeroko$¢ siedziska: 40 cm, szeroko$¢ blatu: 78 cm
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¢  Montaz tawko-stotu: montaz do stép fundamentowych kotwami
F. KOSZ NA BUTELKI PET

Kosz na $mieci do zbierania butelek PET min. 210 litrdw w ksztafcie butelki lub pitki. Nadaje sie do uzytku podczas
imprez sportowych, festiwali, restauracji lub do kin i szkot.

e Pojemnik na $mieci wykonany z zywic poliestrowych zbrojonych szklang matg. Uzycie wymienionych
poprzednio materiatéw sprawia, ze kosz do segregacji odporny jest na zmiany temperatury, dzieki czemu
mozna go stosowa¢ w warunkach zewnetrznych catorocznie. Wykorzystane materiaty sprawiajg rowniez,
Ze pojemnik na odpady charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne.

G. STOJAKI NA ROWERY

o Konstrukcja tup ,U”: wykonany z rur stalowych, dostepne $rednice: @ 42,4mm | @ 48,3mm | @ 60,3mm

o mozliwos¢ zabezpieczenia roweréw za pomoca tancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz innych
popularnych zapieé

o stal nierdzewna (mat/szlif)

e Montaz: za pomocg zabetonowania ndg stojaka w fundamencie betonowym (stopa fundamentowa)
za pomoca kotew stalowych dwurozporowych (do stosowania tylko w twardych i solidnych podtozach)24
sztuki zlokalizowane po 8 w 3 miejscach wg PZT

.

H. ZNAK KIERUJACY, SLUPEK KIERUJACY

o stup z oznaczeniami kierunku drogi na boisko pitkarskie, skate park, pump truck, boisko do siatkdwki
plazowej, boisko Orlik, boisko do koszykéwki, szatnie, sektor gosci, sektor gospodarzy, sc, street workout
parkour, plac zabaw, parking

o Zlokalizowany na PZT, przy wjezdzie na teren opracowania
Wymiar catkowity stupa wynosi 2400 mm

o Miejsce na tabliczki sg wykonane z ksztattownika 20x20 mm i posiadajg blache aby mozna co$ na nie
naklei¢ lub zostawiamy miejsce wolne z mozliwoscig wtozenia nadruku na pleksi.
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S

2.WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z CIAGOW PIESZOJEZDNYCH PRZY WJEZDZIE
NA TEREN STADIONU, WYMIANA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ.

Wymiana nawierzchni ciggéw pieszojezdnych:

przy wjezdzie na teren stadionu oraz w obrebie miejsc istniejacych i nowych miejsc parkingowych.
Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni betonowej z kostki fazowanej po demontazu istniejacej
nawierzchni z trylinki.

Powierzchnia istniejacej trylinki do rozbiorki na dziatce nr 479

oraz na fragmencie dziatki nr 478: ~776.80 m2

Powierzchnia nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cegta, fazowanej, pod miejsca parkingowe na
dziatce nr479: ~1224m?

Projektowana konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cedla, fazowane;:

Uktad warstw nawierzchni:

kostka brukowa, betonowa, typ cegta, fazowana - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) klasy C 3/4 18cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwémi) klasy C0,4/0,5 - 40cm
Kraweznik] betonowy drogowy 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

Opornik betonowy drogowy 12x25x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej, w kategorii ruchu KR1

3.PRZEBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW.

Zaplanowano ilo$¢ miejsc parkingowych: 59, w tym:

56 miejsc dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,5m x 5m i

3 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 4m x 5m (miejsca oznakowane poziomo i pionowo
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTROW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI Z DNIA 31 LIPCA 2002 R. W SPRAWIE ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH).
Modernizacja obejmuje zaprojektowanie parkingu o powierzchni ~1224m? dla samochoddw osobowych i
autobusow.

Wymiary pojedynczego miejsca parkingowego wynosza 2,50 x 5,00m oraz 4,0 x 5,00m dla osob
niepetnosprawnych, drogi dojazdowe pomiedzy miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle
mieszczg sie w wymagane] odlegtosci 5,70m.

Autobusy posiadajg wtasne miejsce parkingowe o wym.: 3,00 x 19,00m, ktére bedzie tez spetniaé role
przystanku autobusowego. Aby usprawnic i utatwi¢ ruch autobusom (szkolnym i pozostatym) nalezy
zapewni¢ droge wjazdowo/wyjazdowg dla tych pojazdéw o szerokosci 3,50m. Gtowny wjazd na parking
(s-7,00m) nalezy wykonac¢ ze spadkiem 10° w kierunku parkingu.

Powierzchnia nowej nawierzchni z kostki betonowej pod miejsca parkingowe na dziatce nr 479: ~1224m?
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3.1. ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

o zaplanowano rozbiorke istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych wraz z podbudowa.

e zebranie warstwy ziemi gr 50cm na catej powierzchni w miejscu proj. trybun, schodow, ciggow
komunikacyjnych pieszych.

o Powierzchnia rozbieranej nawierzchni: 920m?

3.2 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ TYP CEGtA BETONOWEJ FAZOWANEJ

Wykonanie nawierzchni w kategorii ruchu KR1 z betonowej kostki brukowej fazowane:
o kostka brukowa, betonowa, typ cegta, fazowana - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - 22cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwérni) klasy C 3/4 18cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy C0,4/0,5 - 40cm

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15

e Opornik betonowy drogowy 12x25x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

e Obrzeze betonowe 8x30x100cm z betonu wibroprasowanego na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

4.POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW NA DZIALCE NR 481/1

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom réznych grup wiekowych oraz o
réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moga stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen
lub zestawy zabawowe, pozwalajace na prowadzenie z dzieémi réznych form zaje¢ ruchowych (w szczego6lnosci
pokonywanie przeszkéd, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urzadzenia powinny by¢ zréznicowane ze
wzgledu na mozliwosci dzieci. Urzadzenia zabawowe muszg posiadac, co najmniej trzyletni okres gwarancji i by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okres$lonymi w szczegoino$ci w przepisach o0 ogélnym bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwaranciji i by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatow, zgodnymi z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach 0 ogolnym bezpieczenstwie produktdow. Sposéb zagospodarowania terenu placu zabaw powinien
uwzglednia¢ pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnig bezpieczng — piaszczysta.

2.1. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Zaplanowano nawierzchnie amortyzujacg z mat przerostowych na podbudowie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

* nawierzchnia placu zabaw wykonana z mat przerostowych, trawiastych

* wymiary projektowanego placu zabaw w ksztatcie wielokata ok. 25.8 x 13.4 x 19.2 x 11 x 7.5 m;

* powierzchnia projektowanej nawierzchni pod urzadzenia: ok. 362.36 m? + 180m?2(zjazd linowy z podestami:
tyrolka)

Maty przerostowe to przyjazne $rodowisku, gumowe nawierzchnie bezpieczne produkowane z gumy pochodzace;
z recyklingu, ukfadane sg gtownie na gruncie trawiastym. Azurowa struktura maty pozwala na tatwe przerastanie
trawy, dzieki czemu maty stajg sie niewidoczne, a uzytkownicy moga cieszyc si¢ zielonym dywanem z trawy. Z
uwagi na swoje wtasciwo$ci mata na plac zabaw znacznie zwieksza bezpieczenstwo dzieci podczas zabawy.
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NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA Z MAT PRZEROSTOWYCH:

A. Zdjecie humusu.
B. Przygotowanie podfoza.

Tab1: Materiaty do wykonania podtoza dla trawy pod maty przerostowe:

Lp Materiat Parametry/Opis
1 Humus Ziemia urodzajna wysokiej jakosci, baz kamieni, patykéw i innych zanieczyszczen
2 Piasek Piasek drobnoziarnisty dla sporzadzenia mieszanki z humusem

C. Ulozenie nawierzchni z mat przerostowych.

Tab2: Materiaty do utozenia nawierzchni amortyzujgcej z mat przerostowych:
Lp Materiat Parametry/Opis
1 Maty gumowe Gumowe azurowe maty przerostowe o zdoInosci
ttumienia upadku dostosowanej do WSU urzadzen,
jednak nie mniejszej niz 1,5m. Kolor czarny lub zielony.

2 taczniki Elementy do wzajemnego taczenia mat

3 Kotki Systemowe kotki z tworzywa do mocowania obwodowo
skrajnych mat gumowych

4 Nasiona traw na wiokninie Nasiona traw wprasowane we wtokning

5 Inne materiaty W zalezno$ci od potrzeb technologi wykonawcy

2.2. URZADZENIA

Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

*  okres gwarancji powinien wynosi¢ min. 36 miesieczny,

* urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

* urzadzenia powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenfistwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenistwie produktow.

e urzadzenia powinny by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji projektowej

» wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢
atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodno$ci z Polskimi Normami:

* PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

*  PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
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PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzel.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne dotyczace
instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatacii.
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
plac zabaw winien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zawierajgca regulamin okre$lajacy zasady
i warunki korzystania z placu zabaw oraz wykaz numeréw telefonéw alarmowych.

Nalezy dokona¢ niwelacji terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

Zaplanowano dostawe i montaz nastepujacych urzadzen placu zabaw:

ZESTAW SPORTOWY

Wymiary urzadzenia Szeroko$¢ 875 cm, Dlugos¢ 993 cm, Wysoko$¢ 270 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa: przestrzen minimalna: 108,98 m2, HIC 250 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: przestrzen minimalna: 1275 x 1362 cm

Obwod strefy bezpieczenstwa 5404 mb. Docelowy wiek uzytkownikdw 6-15 lat

Opis techniczny urzadzenia:

-Specyfikacja materiatowa:

- ostonki na stupy, wspinaczka z obreczy, grzybki do wspinaczki wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubo$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej
grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- siatka wykonana z liny polipropylenowej;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementoéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych wykonane sg z
aluminium, malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.14;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

Urzadzenie skiadajace sie elementéw wspinaczkowych, przeplotnie do wspinaczki, porecze do podciggania
sie wraz z linami do wspinaczki, wspinaczka z trzech obreczy, zjezdzalnia poreczowa; podciagi z trojkatnymi
uchwytami;

- dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w fotele obrotowe, rOwnowaznie na sprezynie, skoczki.
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2. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

o  Wymiary urzadzenia Szerokos$¢ 500 cm, Dtugos¢ 500 cm, Wysoko$¢ 250 cm
o  Wymiar strefy bezpieczenstwa—przestrzen minimalna 85,40 m?, HIC 250 cm
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Wymiary strefy bezpieczenistwa— przestrzert minimalna 1000 x 1000 cm
Obwod strefy bezpieczehstwa 33,09 mb. Docelowy wiek uzytkownikéw 3-15 lat
Specyfikacja materiatowa:

- nogi konstrukcyjne - rury stalowe $r. 114 mm

- konstrukcja zestawu posadowiona jest na bloczkach betonowych

- Sruby maszynowe ocynkowane M12, zalepki z tworzywa;

- siatka wykonana z liny polipropylenowej;

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczono

antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- urzadzenie zrdznicowane w skiad, ktérego wchodza: wspinaczki z przeplotni, podciagi z obreczy 8 szt,
liny do podciggania 8 szt.

1000
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3. ZJAZD LINOWY: TYROLKA (OB16 wg PZT)

lokalizacja obok placu zabaw, powierzchnia: 180m?

Wysoko$¢ urzadzenia: 3900 mm, Dlugo$¢ urzadzenia: 25662 mm, Szeroko$¢ urzadzenia: 3590 mm
Strefa bezpieczenstwa: 27962 x 6248 mm, Grupa wiekowa: 3-15 lat, Wysoko$¢ swobodnego upadku:
1000 mm

Nawierzchnia amortyzujaca: Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do
upadku z wysokosci minimum 1 metr. Darn, gleba, kora (wielko$¢ od 20-80 mm), widry (wielko$¢ 5-30
mm), piasek lub zwir (wielko¢ ziarna 0,25-8 mm), nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ 42mm) - grubosé
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm.

1S
S

4. ZESTAW PANELI

Wymiary urzadzenia Szeroko$¢ 185 cm, Dtugos¢ 411 cm, Wysoko$¢ 200 cm
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o Powierzchnia strefy uzytkowania— przestrzen minimalna: 15,85 m2

e Wymiary strefy uzytkowania — przestrzen minimalna: 611 x 385 cm. Obwdd strefy uzytkowania 16,73 m.
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat

o  Specyfikacja materiatowa:
- panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu
niskiej gestosci LLDPE, barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢ Scianki elementu
jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;
- obejmy stuzace do montazu elementoéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych wykonane
sq z aluminium malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

o Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.6,

e Elementy zabawowo-dekoracyjne:
- 5 paneli zabawowo-edukacyjnych: labirynt, matematyka, pogoda, otwér lwa, bebenki;
- 2 element dekoracyjne z motywem rodlinnym i/lub zwierzecym zamontowane na szczycie stupa

konstrukcyjnego.
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5. FOTEL OBROTOWY

e Wymiary Szeroko$¢ 59 cm, Diugos$¢ 59 cm, Wysokos$¢ 73,5 cm

o Podane wymiary sq oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga sie nieznacznie
roznic.

e Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 10,00 m?, HIC 50 cm

o  Wymiary strefy bezpieczenstwa- przestrzer minimalna 359 x 359. Obwod strefy bezpieczenstwa 11,2
m. Docelowy wiek uzytkownikow 6-15 lat

e  Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:
- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw
UV; grubos¢ Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
-1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;
- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
- wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;
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6. KARUZELA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
e Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczefstwa: 24 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 17.5 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.7 m
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Szeroko$¢ urzadzenia: 1.51 m
Dtugo$¢ urzadzenia: 1.51 m
Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 5.51 m
Diugo$¢ strefy bezpieczenstwa: 5.51 m

o Opis: Karuzela integracyjna mata dedykowana jest dla dzieci w wieku 1-14 lat umozliwiajgc im wspding
zabawe dzieci zdrowych ruchowo z ich réwiesnikami poruszajacymi sie na wozkach inwalidzkich.
Podstawe karuzeli stanowi okragta platforma o $rednicy 151 cm pokryta ryflowang blachg aluminiowg,
(antyposlizgowa). Konstrukcja karuzeli wykonana zostata ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

o Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczone;
przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, faczniki, kotwy lub
Sruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnig, to jej Slizg wykonany jest z blachy
nierdzewnej grubo$ci do 2,5 mm. Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie
przed korozjg za pomocg ocynku.

7. tAWKA Z PRZEWIJAKIEM.

Diugosc¢ tawki z przewijakiem: 2120 mm

Dhugos¢ tawki: 1500 mm

Szeroko$¢ fawki: 870 mm

Wysokos¢ catkowita: 1150 mm

Wysokos¢ do siedziska: 400 mm

Wysoko$¢ do przewijaka: 1100 mm

tawka z przewijakiem wykonana w konstrukcji stalowej. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie oraz malowanie farbami proszkowymi kolor grafit.

e Deska suszona prézniowo, zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kolor teak.
Dopuszczone zadaszenie lub konstrukcyjne potaczenie z koszem.

¢ Montaz do podtoza: betonowanie do stop fundamentowych. 1 sztuka




Strona 37 z 74
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W MUROWANEJ GOSLINIE

8. LAWKA MtODZIEZOWA

dtugosc¢ tawki: 180cm

wysokos$¢ catkowita tawki: 80cm

gtebokos¢ siedziska: 20cm

gtebokos¢ catkowita tawki: 40cm

materiat konstrukcji: stal, siedzisko: drewno kolor teak

materiat listew (siedzisko, oparcie): drewniane z drewna grubosci 4 cm malowane 2-krotnie glazurg silno-
warstwowg,

2 sztuki

Montaz do podtoza do stop fundamentowych

9. STACJA NAPRAWY ROWEROW.

zZlokalizowana przy placu zabaw

zabezpieczenia antykradziezowe i wandaloodporne

komplet wytrzymatych narzedzi uznanych marek

instrukcje naprawy dostepne pod kodem QR

zestaw gotowy: niewielkie, samoobstugowe stacje do naprawiania roweréw. Dostepne sg one w formie
stojaka z mozliwo$cig zawieszenia lub wiozeniu z tytu badz z przodu stacji. Stacje do naprawy roweréw
0 nowoczesnych ksztattach wyposazone zostaty w pompke reczng oraz zestaw kluczy przymocowanych
do niego stalowg linka. Pozwalajg one na szybka naprawe wigkszosci modeli rowerdw. Powinien mie¢
wystajace rury (tzw. spornik) do montazu roweru na czas naprawy.

10. TELEFON

Wymiary urzadzenia: Szeroko$¢ 32 cm, Dtugo$¢ 350 cm, Wysoko$¢ 150 cm
Parametry strefy bezpieczenstwa:

- Powierzchnia strefy uzytkowania: przestrze minimalna:11,28 m?
- Wymiary strefy uzytkowania— przestrzeft minimalna: 550 x 232 cm
- Obwod strefy uzytkowania 13,98 mb

- Docelowy wiek uzytkownikéw do 15 lat

Specyfikacja materiatowa:
- urzadzenie wykonane z wygietej stalowej, ocynkowanej rury o $rednicy @ 114 mm,
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- malowanie proszkowe

- wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sq ze stali nierdzewnej

- konstrukcja urzadzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.4

- elementy zabawowo-dekoracyjne: dwie stuchawki w ksztatcie trabek.

- normy i certyfikaty: urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176-2017

Wykonanie urzadzen zabawowych:

- konstrukcja urzadzen zabawowych ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, o profilu
minimum @ 75 mm,

- urzadzenia kotwione w fundamentach betonowych na odpowiedniej gtebokosci, géra fundamentéw na
gtebokos$ci 30 cm pod powierzchnig terenu,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- wszystkie Sruby, wkrety i inne wystajace taczniki nalezy zakry¢ plastikowymi kolorowymi zaslepkami,

- urzadzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin, otwordw itp. - siedziska i oparcia wykonane
z drewna lisciastego.
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11. CYMBALKI

Wymiary urzadzenia Szeroko$¢ 75 cm, Dlugos¢ 110 cm, Wysoko$¢ 95 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa:

-Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzen minimalna: 7,24 m?

Wymiary strefy uzytkowania— przestrzeh minimalna: 323 x 272 cm

Obwdd strefy uzytkowania 9,65 mb

Docelowy wiek uzytkownikéw do 15 lat

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa

stupy konstrukcyjne o Srednicy 114 mm, wykonane sg ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;
elementy powierzchniowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo;

podstawa cymbatéw wykonana z polietylenu niskiej gestosci PE barwionego

wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sq ze stali nierdzewne;
konstrukcja urzadzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.
Elementy zabawowo-dekoracyjne: cymbaly; 2 pateczki

Normy i certyfikaty: urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176-2017
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5.BUDOWA SKATEPARKU | PUMPTRACKU WRAZ Z DOSTAWA | MONTAZEM URZADZEN
REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE CO DO WYKONANIA SKATEPARKU | PUMPTRACKU — ZNAJDUJA
SIE W OSOBNYM PFU W ZALACZNIKU NR 4

Wazniejsze parametry toru Easy Pump:

powierzchnia asfaltowa w rzucie minimum 572,00 m?

dtugos¢ toru w rzucie minimum 230 00 m

szeroko$¢ warstwy jezdnej toru minimum 170 cm

wysokos$¢ zakretéw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym
punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) minimum 85 cm

ilo$¢ zakretow profilowanych minimum 10 szt.

promien zakretow minimum 360 cm

Charakterystyczne parametry skateparku:

powierzchnia betonowa w rzucie minimum 370,00 m?

Powierzchnia zagospodarowania terenu 2 540, 0 m?

W sktad koncepcji wehodzi utwardzony asfaltowy plac o powierzchni 40 m 2 z elementami matej architektury
takimi jak: tawki, stojaki na rowery, tablica regulaminowa i kosz na $mieci. Plac jest usytuowany w poblizu
nitek toru z zachowaniem stref bezpieczenstwa i stwarza mozliwo$¢ przygotowania do jazdy, odpoczynku
oraz jest zorganizowanym miejscem spotkan mtodziezy.

Wymogi materiatowe:

mrozoodporny materiat na nasypy, podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0 31,5 mm:
warstwa jezdna z betonu asfaltowego ac8s uktadanego warstwg 5 7 cm. wyklucza sie

mozliwo$¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Ogolne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK:

minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej 170 cm

minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekgji flow 200 cm

minimalna grubo$¢ podbudowy z kruszywa mineralnego 10 cm po zageszczeniu

minimalna grubo$¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 5 cm

podbudowa musi wystawaé poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm

minimalna odlegto$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu 30 cm

minimalny wskaznik zageszczenia nasypow is=0,97

minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt is=0,98

nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci min. 50 cm

wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 45° (£5°).

fazowanie i zageszczanie krawedzi muszg odbywac sie podczas ukfadania nawierzchni.
niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. krawedzie musza by¢ wykonane
w rownej linii, bez peknie¢ i ubytkow

potaczenia nawierzchni jezdnej w mi ejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie
byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. potaczenia moga by¢ wykonywane w technologii
,ciepte na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodne j z pn en
13808 lub innych lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat
technicznych

warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wigkszym niz
2,6 metra. niedopuszczalne jes t stosowanie band, ktdre sg w przekroju ptaskie lub promien jest
niejednostajny. wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby
umozliwiaty ptynng jazde niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajacych, ,nerwowg
jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach

wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci musza mie¢ jednakowy profil (przekroj podtuzny).
wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane
kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

z wyjatkiem odcinkéw flow, ktore stuzg do oddawania skokow, odcinki pomiedzy
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przeszkodami nie moga by¢ ptaskie przekréj podtuzny mu si byé wycinkiem kota

niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych niedopuszczalne
jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substanciji pozostawiajacych lepkie
illub $liskie powierzchnie substanciji pozostawiajacych lepkie i/lub $liskie powierzchnie

niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzace do
powstawania rakowin

0 nalezy stosowa¢ narzedzia techniki zageszczania pozwalajace dostateczny sposéb zagesci¢ mase na
wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych ksztattow
przeszkod

0 powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodna teksture

0 powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknie¢, miejsc
nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikéw na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i innym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc kruszacych sie z odpadajacymi fragmentami
0 pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac¢ spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci min. 0.5%.w
zadnym miejscu toru nie moga powstawac zastoiska wody

0 nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie podbudowy pod powierzchnig toru pumptrack poprawiajacq nosno$é
gruntu

0 wode z miejsc bezodptywowych nalezy odprowadzi¢ za pomoca odpowiedniego systemu odwodnienia
skatepark i pumptrack nalezy projektowac¢ i wykona¢ zgodnie z:

pumptrack i skatepark projekotwac i wykona¢ zgodnie z normami z zakresu PN-EN 14974

Nalezy dokona¢ niwelacji terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

6.DOSTAWA | MONTAZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ | WORKOUT ORAZ PARKOUR.

Zaplanowano wykonanie strefy sitowni zewnetrznej. Ta cze$¢ inwestycji ma na celu wykorzystanie
niezagospodarowanej dotad wolnej przestrzeni za placem zabaw i stworzenie strefy sitowni zewnetrzne;
poprzez montaz bezobstugowych, bezpiecznych i odpornych na warunki atmosferyczne oraz proby
zniszczenia urzadzen przeznaczonych do éwiczen fizycznych na $wiezym powietrzu.

Wykonanie fundamentéw 100 mm ponizej poziomu gruntu. Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x
500 mm, pod nizej wymienione urzadzenia oraz ich montaz w lokalizacji wyznaczonej na Planie
Zagospodarowania wg Zatacznika nr1

Nawierzchnia z mat przerostowych wypetnionych humusem i obsianych (patrz parametry jak dla
nawierzchni przerostowej dla placu zabaw)

Nalezy dokonac niwelacji terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

6.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN:

1. WIOSLARZ

szeroko$¢: 104 cm

dtugos¢: 115 cm

wysokos$¢: 139 cm

strefa bezpieczenstwa:404x388 cm
wiek uzytkowania: +14 lat

zgodny z normami: PN-EN: 16630:2015

2. ROWEREK
o  Wymiary urzadzenia® 91 x 49 cm
e Strefa bezpieczenstwa 391 x 349 cm
e  Konstrukcja urzadzenia zbudowana jest z elementéw stalowych, stali typu GB/T 13793-2008.
Wszystkie elementy sg ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne
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malowanie farbami poliestrowymi. Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace oraz raczki i
uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedziska oraz stopnice wykonane sg z tworzywa
LLDPE.

e Rama no$na wykonana jest z rury stalowej o $rednicy @114 mm x 2,5 mm.

e W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i przeznaczeniu elementu:

e wsporniki ruchome sg wykonane z rury stalowej o Srednicach: @ 25 mm, @ 32 mm, @ 38 mm, @
48 mm, @ 60 mm, @ 89 mm, $cianka grubo$ci 2,5mm;

e lozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia o $rednicach @ 32 mm, @ 52 mm, @ 62
mm;

e Sposob montazu: Urzadzenie fitness przymocowane do stalowej kotwy ocynkowane;,
umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezposrednio w gruncie o wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy
C20/C25

o  Funkcje urzadzenia: Wzmacnianie wydolno$ci serca i ptuc, poprawianie koordynacji ruchowe;
oraz wzmachnianie miesni nog.

e Przeznaczenie urzadzenia: Urzadzenie do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i
dzieci powyzej 14 roku zycia lub powyzej 140 cm wzrostu.

Dopuszczalna waga uzytkownika max. 120 kg. Dzieci powinny éwiczy¢ zawsze pod opiekg 0séb

dorostych.

it
49
349

91

391

3. BIEGACZ

wysokos¢: 130 cm

Dtugos$¢: 130 cm

Szeroko$¢: 70 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 30 cm

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 430cm x 370cm

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: dowolna

Konstrukcja: konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 114,3x3,6mm, 88,9x3,6mm. Pozosta’e
elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm. Zakonczenia rur
zaslepione. Elementy o przekroju prostokatnym wykonane z profili stalowych 60x40x2,5mm. Siedziska,
oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Gumowe czg$ci amortyzujgce mocowane
do ramy urzadzenia za pomoca ocynkowanych $rubg z gwintem metrycznym. Sruby i nakretki z
maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem. Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze
stali nierdzewnej. Lozyska typu zamknietego, bezobstugowe. Zabezpieczenie antykorozyjne- urzadzenia i
wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-sciernej a nastepnie malowane proszkowo
podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie
uv.
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4. WYCISK GORNY

dtugosé: 962 mm

szeroko$¢: 741 mm

wysokos¢: 1920 mm

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 397cm x 375¢cm

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie klatki piersiowej, ramion oraz plecow.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6ttym z otworami
utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzer dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018). Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura
konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 33,7
mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

5. WYCISK SIEDZACY

dtugos¢: 976 mm,

szeroko$é: 700 mm,

wysokos¢:1920 mm.

Podane wymiary moga roznic si¢ w zakresie +/-5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie klatki piersiowej, ramion oraz plecow.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w kolorze
z6ttym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm.
Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 33,7 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Wymiary strefy bezpieczenistwa: 378cm x 370cm
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TRAINER =t

6. WAHADLO PODWOJUNE

Wymiary urzadzenia:

dtugosé¢: 1280 mm,

szeroko$¢é: 740 mm,

wysokos¢: 1400 mm.

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mie$nie skosne brzucha, mig$nie pasa biodrowego, poprawia gietko$¢ i
koordynacje catego ciata.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 428mmx374mm.

Strefy poszczegdinych urzadzen moga na siebie nachodzic.

W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo,
kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete
za$lepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i z6tty
(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubos¢ Scianki 3,6
mm. Pozostate rury o Srednicy: 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

7. JEZDZIEC

e Wymiary urzadzenia *128 x 56 cm

o Strefa bezpieczenstwa 428 x 356 cm

o Specyfikacja materiatowa: Konstrukcja urzadzenia zbudowana jest z elementéw stalowych, stali
typu GB/T 13793-2008. Wszystkie elementy sg ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farbami poliestrowymi. Pokrywy zabezpieczajace elementy
mocujace oraz raczki i uchwyty wykonano z tworzywa sztucznego. Siedziska oraz stopnice
wykonane sg z tworzywa LLDPE.

e Rama no$na wykonana jest z rury stalowej o $rednicy @114 mm x 2,5 mm.
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o W zaleznosci od rodzaju urzadzenia i przeznaczeniu elementu; wsporniki ruchome sg wykonane
z rury stalowej o $rednicach: @ 25 mm, @ 32 mm, @ 38 mm, @ 48 mm, @ 60 mm, @ 89 mm,
$cianka grubosci 2,5mm;

e lozyska typu zamknietego, odporne na zanieczyszczenia o $rednicach @ 32 mm, @ 52 mm, @ 62
mm;

e  Sposdb montazu: Urzadzenie fithess przymocowane do stalowej kotwy ocynkowanej,
umieszczonej w gruncie, w fundamencie betonowym na gtebokosci 500mm. Fundament
prefabrykowany lub utworzony bezpo$rednio w gruncie 0 wym. min. 500 x 500 mm - beton klasy
C20/C25

e Funkcje urzadzenia Wzmacnianie migsni ndg, ramion oraz gornej partii plecow.

e Przeznaczenie urzadzenia Urzadzenie do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci
powyzej 14 roku zycia lub powyzej 140 cm wzrostu. Dopuszczalna waga uzytkownika max. 120
kg. Dzieci powinny ¢wiczy¢ zawsze pod opiekg 0sob dorostych.

lin-g=
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8. ORBITREK

dtugosé¢: 1350 mm

szeroko$¢: 620 mm

wysokos¢: 1585 mm

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140
cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mignie ndg i ramion.

Poprawia koordynacije ruchowa. Zwieksza wydolno$¢ organizmu.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 435x362cm

Strefy poszczegdinych urzadzen moga na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo,
kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane

proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby
ostonigte zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i
z6tty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6
mm. Pozostate rury o Srednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.
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6.2 MONTAZ NOWYCH URZADZEN DO STREET WORKOUT ORAZ PARKOUR:

Do wykonywania éwiczen przeznaczone sg mocowane do gruntu zestawy stupkéw i drazkéw, z
zachowaniem odpowiedniego rozstawu.

Wymiary: 5,10x5,6m

Wysokos¢ catkowita: 3,1m

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC): 2,6m

Strefa bezpieczenstwa: 8,60x9,6m

Elementy sktadowe Street Workout:

drabinka pozioma (horizontal ladder)

drabinka pionowa (vertical ladder)

drazki do podciggania (pull-up bar) — 5szt.

podwajne drazki gimnastyczne (double push-up bars) — 2szt.
rura wspinaczkowa (climbing pipe)

taweczka do ¢wiczen (exercise bench)

Specyfikacja materiatowa:

stupy no$ne 10x10cm malowane proszkowo + podktad cynkowy
drazki poziome:<1,5m rura 33,7mm stal nierdzewna

drazki poziome: >1,5m rura minimum 38mm stal nierdzewna
drabinka pionowa i pozioma: rura 33,7mm stal nierdzewna
porecza do pompek: rura 33,7mm stal nierdzewna

rura wspinaczkowa: rura 48,3mm stal nierdzewna

taweczka: ptyta sklejka wodoodporna 15mm.

Tab1: Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176 dopuszcza nastepujace
nawierzchnie amortyzujace upadek:

Minimalna Materiat Parametry/Opis

grubosé

warstwy

(mm)

300 Kora Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkos¢ kawatkow od 20 mm do
80 mm

300 Wibry Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiaty drewnopochodne),
bez kory i lisci, wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
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300 Piasek lub Zwir Wielkos¢ ziaren od 0,2mm do 2mm dla piasku oraz od 2mm do 8mm
dla zwiru
Materiat syntetyczny Atestowany dla HIC urzadzenia

Wymagania ogolne:

dla kazdego elementu nalezy przyjaé minimaing wage ¢wiczacego 130kg
elementy konstrukcyjne: stal weglowa ocynkowana, malowana proszkowo
Wszystkie rury koliste uzyte do produkcji musza mie¢ Srednice min 33,7 mm i grubo$¢ scianki wiekszg od 3,1
mm. Dopuszcza si¢ stosowanie rur o Srednicy 26,9 mm na dtugosci nie wiekszej niz 1,4 m. Kazda rura oraz
profil stalowy muszg by¢ galwanizowane oraz pomalowane proszkowo na kolor z6tty- RAL 1037( stupy) lub
grafitowy RAL 9011 ( drazki, szczeble)
podesty ptyty HDPE
fundamenty (stopy betonowe — wedtug projektu konstrukcji)
stupki urzadzen zabetonowac w gruncie na gteboko$ci min. 1,1 m.
Wszystkie $ruby muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.
Wszystkie stupy i rury musza by¢ zaslepione w sposéb uniemozliwiajacy dostepowi wilgoci do ich wnetrza.
Wszystkie ostre krawedzie musza by¢ zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm.
Gwarancja na urzadzenia min. 36 miesiecy
Wymagania dla urzadzen sitowni zewnetrznej
wszystkie elementy urzadzen jak i cate zabudowane urzadzenia winny spetniac wymagania bezpieczenstwa
zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczacej wyposazenia sitowni zewnetrznych
gtéwne elementy no$ne musza by¢ wykonane z profili stalowych o grubosciach co najmniej 3mm i przekroju
poprzecznym: w przypadku profili rurowych min. @ 90mm, w przypadku innych profili min. 90x90mm, pozostate
elementy z profili stalowych o grubo$ciach min. 2mm, tozyska kulkowe bezobstugowe
odbojniki amortyzujace gumowe, przykrecane Srubami ocynkowanymi bgdz ze stali nierdzewnej,
urzadzenia, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, musza byé
wyposazone w sprezyny gazowe zwalniajace (amortyzatory)
siedziska, platformy, podndzki nalezy wykonaé z blachy o grubosci min. 2mm (wskazane zastosowanie
naktadek z tworzywa sztucznego) badz z ptyt HDPE o grubosci ok. 20mm
zatyczki profili otwartych oraz ostony elementéw mocowan z tworzywa sztucznego
uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy.
kolorystyka dwubarwna - kolory do uzgodnienia z Zamawiajacym, sugerowane - naturalna stal i zielony
wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
powtoka malarska oraz zastosowane tworzywa muszg by¢ odporne na promieniowanie UV
wszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w wykonang w trwatej technice - odpornej na wptywy warunkéw
atmosferycznych
instrukcije obstugi i opis przeznaczenia urzadzenia
zapewnic projekotwanie i wykonanie zgodnie z:
* PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
* PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
* PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
urzadzenia stanowigce wyposazenie powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego i zgodne z kartami katalogowymi.
Nalezy dokona¢ niwelacji terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

Elementy parkour:

Minimum 5 szt. urzadzen typu murki i $cianki sko$ne z betonu architektonicznego, skrzynie ze sklejki czy stupki

typu

walec

Murki proste, uko$ne i typu zygzak betonowe

wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1176-1:2009 i posiadajace aktualny Certyfikat; zaprojektowany w oparciu o
norme PN-EN 16899:2017-02

Scia

nki wykonane z betonu C20/25 zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, krawedzie

Scianek fazowane
Kotwiczenie do fundamentu gtebokosci minimum 80 cm
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Skrzynia ze sklejki prosta lub uko$na

Wykonane ze sklejki wodoodpornej; Pyta o grubosci minimum18 mm, zamocowana za pomoca potgczen
Srubowych i ptaskownikéw do profili stalowych minimum 50x50 mm. Wszystkie krawedzie i naroza majq
minimalny promien zaokraglenia 3 mm

700

1400

Walce
Walec duzy zostat wykonany z poliuretanu kotwionego w ziemig do stopy fundamentowej. Wszystkie krawedzie i
naroza majg minimalny promien zaokraglenia 3mm. Wysoko$¢ 30 cm i 50 cm. Srednica ok. 50 cm.

6.3. NAWIERZCHNIA
NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA Z MAT PRZEROSTOWYCH:

A. Zdjecie humusu.
B. Przygotowanie podtfoza.

Tab1: Materiaty do wykonania podtoza dla trawy pod maty przerostowe:

Lp | Materiat Parametry/Opis

1 Humus Ziemia urodzajna wysokiej jakosci, baz kamieni, patykéw i innych
zanieczyszczen

2 Piasek Piasek drobnoziarnisty dla sporzadzenia mieszanki z humusem

C. Ulozenie nawierzchni z mat przerostowych.

Tab2: Materiaty do utozenia nawierzchni amortyzujacej z mat przerostowych:
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Lp | Materiat Parametry/Opis

1 Maty Gumowe azurowe maty przerostowe o zdolnosci
gumowe ttumienia upadku dostosowanej do WSU urzadzen,
jednak nie mniejszej niz 1,5m. Kolor czarny lub zielony.

2 Laczniki Elementy do wzajemnego taczenia mat

3 Kotki Systemowe kotki z tworzywa do mocowania obwodowo
skrajnych mat gumowych

4 Nasiona Nasiona traw wprasowane we widkning

traw na
widkninie
5 Inne W zaleznosci od potrzeb 48dwodnieni48 wykonawcy
materiaty

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowiacych
zagrozenie dla uzytkownikow, w tym obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sig tylko jako element
oddzielajacy teren zielony od projektowanej nawierzchni. Obrzeza betonowe stosowaé jako ,zatopione” -
zrownane z sasiadujacym terenem zielonym.

6.4. OBRZEZE

Nalezy wykona¢ obramowanie nawierzchni z uzyciem obrzezy betonowych 8x30x100 cm osadzonych na tawie
betonowej. Obrzeza posadowione na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15 i podsypce
piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowa¢ po zewnetrznej stronie nawierzchni. Grubo$¢ tawy 10cm + opory min. 4cm
i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.
Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” — gdra obrzezy zréwnana z sasiadujacym terenem zielonym. Na
obrzezach wykona¢ naktadki poliuretanowe amortyzujace upadek.

. Nalezy dokonac niwelacji terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

7. DOSTAWA | ,MONTA2 OGRODZENIA POMIEDZY PLACEM ZBAW A GRANICA DZIALKI
OD STRONY MSCISZEWSKIEJ ORAZ WZDLUZ ULICY MSCISZEWSKIEJ OD STRONY
MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z MONTAZEM BRAM | FURTEK.

e Zaplanowano demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego oraz wykonanie nowego ogrodzenia o
wysokosci 1,8 m

e  zaplanowano wykonanie 2 bram

od strony ulicy M$ciszewskiej (Np.13) z napedem + 3 szt. pilota do sterowania — otwierana przesuwnie,

ewentualnie rozwiernie

od strony ulicy Lakowej (Ob.18)

zaplanowano wykonanie 4 furtek:

od.ul. Msciszewskiej — OB15, Ob14, OB13 wg PZT

od ul. Ltakowej — OB7 wg PZT

Dtugosc¢ projektowanego ogrodzenia ok. 320 mb.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ ogrodzenie z paneli stalowych, przettaczanych dwukrotnie, ocynkowane i

malowane proszkowo. Wysoko$¢ paneli: 180 cm (+/- 5¢cm) Szeroko$¢ paneli: 250 cm Grubo$¢ drutu: @ 5

mm Wymiary oczek: 50x200 mm Wysokos¢ stupka: 200 cm (+/- 5¢cm) Przekréj stupka: 40x60 mm Stupki

ogrodzeniowe, ocynkowane, malowane proszkowo z daszkami (kolor zielony lub inny uzgodniony z

zamawiajacym).

o  Obejmy ocynkowanych, wyposazone w $ruby i nakretki zrywalne nierdzewne. Podmuréwka betonowa
prefabrykowana o wysokosci 30 cm. Laczniki metalowe ocynkowane i malowane proszkowo: 216 szt. o
wysoko$ci 30 cm. Panele w kolorze zielonym.

o Brama dwuskrzydiowa (2 szt.) (stupy, rama, wypetnienie), uchylna o szerokosci min. 5,0 m, wys. 180cm,
wypetnienie panel 3D. Jedno skrzydto bramy z zamkiem bebenkowym, wktadka i kompletem 3 kluczy.
Drugie skrzydto bramy z ryglem. Brama wyposazona w stope i pochwyty. Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe. Brama w kolorze zielonym.

e Furtka (2 szt.) (stupy, rama, wypetnienie), uchylna o szerokosci min. 1,0m, wys. 150cm, wypetnienie panel
3D. Skrzydto furtki z zamkiem, wktadka i kompletem 3 kluczy. Furtka wyposazona w samozamykacz,
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listwe i pochwyty. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe. Furtka
w kolorze zielonym.
ogrodzenie wraz z furtkami w kolorze zielonym

Ogrodzenie:

Furtki:

Zestaw paneli ogrodzeniowych ze stupkami.

elementy wstepnie ocynkowane wedtug rozporzadzenia EN 10244-2, klasa D
podwajnie pokrycie proszkowe, powtoka konwersyjna i poliestrowa farba proszkowa dla lepszej spéjnosci
odpornos¢ na promieniowanie UV i korozje, trwatos¢

kolor: zielony (RAL 6005)

materiat: wstepnie ocynkowana stal, z 2 warstwami powtoki proszkowe;j
$rednia grubo$¢ warstwy cynku: 50 gr/m?

$rednia grubo$¢ powltoki proszkowej poliestrowej: 100 um

wymiary 1 panelu (wysoko$¢ x szeroko$¢): 1,83x2,008 m

rozmiar siatki (wysokos¢ x szeroko$¢): 20x5 cm

$rednica drutu poziomego: 2x0,6 cm

$rednica drutu pionowego: 0,5 cm

wymiary stupka (Srednica x gteboko$¢ x wysoko$¢): 0,04x0,06x2,4 m

Montaz nowych furtek, obok gtéwnej bramy wjazdowej na teren. wykonanie nowej bramy dwuskrzydfowej
przy wjezdzie na teren:

furtka panelowa ocynkowana + malowana proszkowo

zielona

szeroko$¢: 1 m wysokos¢ 1,8 m

2 sztuki

furtki w kolorze bramy

Brama dwuskrzydtowa:

szeroko$¢ 6m, wysoko$¢ 1,8 m

brama dwuskrzydtowa o solidnej konstrukcji montowana do systemowych stupow stalowych lub
murowanych za pomocg ptytek montazowych

skrzydta poruszajq sie na zawiasach znajdujgcych sie w osi bramy

wypetnienie stanowig ksztattowniki stalowe lub prety

symetryczny podziat skrzydet; skrzydto bierne posiada rygiel

brama reczna wyposazona jest w zamek oraz rygiel blokujacy bierne skrzydto do podtoza

w bramie z napedem nie posiada zamka i rygla, funkcje blokujaca petni naped.

16. MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH TRYBUN PRZY STADIONIE WRAZ Z DOSTAWA |
WYKONANIEM WYMIANY NAWIERZCHNI ORAZ SIEDZISK, BARIERY POMIEDZY
TRYBUNAMI A PLYTA STADIONU, WYKONANIE OGRODZENIA SEKTORA DLA
KIBICOW GOSCI.

Zaprojektowano modernizacje istniejgcych trybun wraz z przylegajaca nawierzchnig o powierzchni 920 m2.
Zgodnie z ,Podrecznikiem Licencyjnym dla klubdw IV ligi i nizszych klas” na sezon 2020/2021, zaplanowano
remont trybun i doj$¢ do trybun obejmuje demontaz istniejacych trybun oraz dostawe i montaz nowych trybun wraz
z siedziskami oraz wykonanie w miejscu zdemontowanej trybuny nowych trybun, zakres robot obejmuje:

parametry remontowanej trybuny i dojS¢:

5 sektorow: 14,5m x 3,6m + 1 sektor dla gosci: 12m x 3,6m

sektory po 5 rzedoéw

przejscia miedzy rzedami: 2m, pomiedzy sektorem dla gosci a pozostatymi sektorami: 3m
ilo$¢ siedzisk: 803 szt. (w tym 111 szt. do ponownego montazu)

kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.
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MONTAZ NOWYCH SIEDZISK.

Zaplanowano zakup nowych siedzisk plastikowych ok. 700 szt. (w 6 sektorach po 5 rzedéw). Oraz
ponowny montaz ok. 111 szt. siedzisk
Zaplanowano wykonanie nowej podkonstrukcji stalowe;.

Siedziska stadionowe produkowane winny by¢ technikg wirysku przy uzyciu wysokiej jakosci tworzyw-— -
polipropylenu,

powierzchnia siedziska i oparcia jest gtadka oraz zapewnia wysoki komfort uzytkowania i bezpieczenstwo
poprzez ergonomiczne wyprofilowanie swych ptaszczyzn i zaokraglenie wszystkich krawedzi,
wzmocniona konstrukcja poprawia wiasciwosci uzytkowe siedziska, a uzyte do jego produkcji dodatki
chemiczne uodparniajg krzesto na dziatanie wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV,

w $rodkowej cze$ci krzesetka stadionowego znajduje sie otwor odprowadzajacy nadmiar wody,

prosty sposéb montazu do konstrukcji metalowej przy uzyciu $rub lub do podtoza betonowego przy uzyciu
2 kotkow rozporowych, eliminuje koniecznos¢ uzywania innych, dodatkowych elementoéw wsporczych i
tacznych,

miejsca mocowan w siedzisku zastaniane sa dwoma zaslepkami z plastiku,

krzesetka stadionowe w gornej czesci swego oparcia winny posiada¢ miejsce do zamocowania metalowej
tabliczki z numerem,

siedziska stadionowe moga by¢ mocowane takze do konstrukcji metalowej trybuny lub samodzielnej
konstrukcji wsporczej (stojacej lub wiszacej),

siedziska stadionowe o catkowitej wysokosci wynoszacej ok. 25 cm (niskie oparcie)

kolor do uzgodnienia z zamawiajacym

Siedziska stadionowe posiadajq atest- - opinie z badan trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosci. Krzesetka
stadionowe powinny spetnia¢ wytyczne: PZPN, UEFA, FIFA.

QSDImmM
I

365 mm

430 mm

289 mm
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17. .PODSTAWY BETONOWE POD ISTNIEJACYMI SEKTORAMI

e  Przewidziano wymiane podstaw betonowych pod istniejgcymi trybunami wraz z ich fundamentowaniem w
ramach zmienionego uktadu siedzisk.
o Wymiary elementu podstawy— wys. x szer. x gt. = ok. 0,5 x 0,35 x 0,45 m,

ILOSC OK. 280 SZT.. ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
o zaplanowano rozbiorke istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych wraz z podbudowa.
o zebranie warstwy ziemi gr 50cm na catej powierzchni w migjscu proj. trybun, schoddw, ciagow
komunikacyjnych pieszych.
POWIERZCHNIA ROZBIERANEJ NAWIERZCHNI: 920Mm2

18. WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ FAZOWANEJ

e Powierzchnia nowej nawierzchni z kostki betonowej pod trybunami: 920m2
o  Uktad warstw nawierzchni

o warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej -6¢cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
o warstwa ulepszonego podtozg z mieszanki zwigzanej cementem

(z wytworni) klasy C1,5/2 -15¢cm

e taczna grubo$é warstw konstrukcji nawierzchn-- Z: 24 cm

o W przejciach pomiedzy sektorami zaprojektowano schody betonowe o wymiarach stopnic ok. 8 x 30 cm
(wys. x gt.) i szerokosci 2m. Uktad warstw nawierzchni analogiczny do pozostatej nawierzchni, na
krawedziach stopni planowane jest uzycie opornikdw betonowych o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.

Pozostate elementy nawierzchni:

e Opornik betonowy drogowy 12x25x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

o Obrzeze betonowe 8x30x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

NAWIERZCHNIA W KOLORZE SZARYM, TAKA JAK POZOSTALE WYMIENIANE CHODNIKI.

19. MONTAZ PODSTAW BETONOWYCH POD SIEDZISKA

Nalezy zapewni¢ dostawe i montaz prefabrykatéw betonowych o wymiarach czesci nadziemnej ok. 45 x 35 x 8 cm
(wys. x szer. x gr.) z uzyciem elementéw nowych lub — w razie akceptacji Zamawiajgcego — z uzyciem elementow
istniejacych wyremontowanych. Fundamentowanie elementéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i na
podstawie projektu konstrukcji. Rozstaw montazu podstaw ok. 1,9 — 2,0 m. Nalezy dostosowa¢ rozstaw podstaw do
projektowanego uktadu trybun.

20. BARIERKA OCHRONNA, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ BARIERKI | MONTAZ NOWEJ.

Zaplanowano demontaz istniejgcej barierki przy trybunach i montaz nowej o parametrach:
e materiat: profil stalowy fi 70mm ze stali nierdzewnej szlifowane;j
o bariera oddzielajacej trybuny od boiska sportowego, bariera ochronna zostanie zainstalowana na stopach
fundamentowych 30x30 x120cm co 120 cm
barierki o wysokosci 110 cm, montowane za pomocg kotew mocowanych do fundamentu
fundament wg projektu
za barierkami od strony stadionu musi zosta¢ zachowana strefa bezpieczenstwa
barierki wyposazone w furtki na zawiasach, tulejach z wbudowanym samozamykaczem
o ilosc¢ furtek: 6 sztuk
ILOSC BARIEREK: ~82 SZTUKI 7 TRYBUNY DLA GOSCI-OGRODZENIE

o sektor skrajny: SEKTOR 6 wg PZT, ze wzgleddw bezpieczenstwa: sektor kibicow-gosci, musi zostaé
wygrodzone

o  dtugos¢ ogrodzenia: ~45m wg PZT
wysoko$¢ ogrodzenia: 2,2m

e ogrodzenie powinno zosta¢ wykonane na fundamentach okragtych, wierconych, o $rednicy ok.35cm, bez
szalunkowych
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gérna powierzchnia fundamentu powinna znajdowac sie ok. 3cm ponizej gruntu
spdéd fundamentu min. 90cm ponizej poziomu gruntu
fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony

SLUPY:

stupy wysokosci 200cm (220 cm strefy kibicow gosci) ponad teren, dodatkowo zagtebione w fundamencie
element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60x40mm

grubos¢ Scianki min.2mm

rozstaw typowy stupéw co 2,6m

stupy zakoniczone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego

elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor RAL

PANELE:

przesto wykonane z paneli wysokosci 209cm dtugosci 250cm

panele z przettoczeniami wzmacniajgcymi

wymiary oczka max. 50x200mm

$rednica preta min. Smm

elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL

mocowanie za pomoca systemowych, stalowych obejm montazowych

$ruby mocujace i podktadki ocynkowane

panele nalezy zainstalowac 4 furtkami w wysokim ogrodzeniu sekcji kibicow gosci

BRAMY:
bramka, wysoka, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego
stelaz bramki wykonane sg ze stali ocynkowanej

iloS¢ sztuk:2 sztuki.

21. DOSTAWA | MONTAZ KAMER MONITORINGU WIZYJNEGO.

Zaplanowano montaz kamer monitoringu obejmujacy teren stadionu.

Projektowane kamery wraz z okablowaniem projektowane:

zaplanowano montaz 33 kamer na projektowanych stupach monitoringu. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem
PZT, w tym 29 kamer statopozycyjnych i 4 kamery obrotowe, panoramiczne.

szacowana dtugos¢ okablowania 690 m. lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT.

zamontowac kamery zewnetrzne w szarym kolorze 0 wysokiej rozdzielczosci do monitoringu terenu
stadionu w dziefh i w nocy.

kamery powinny oferowaé obstuge aktywnej adaptaciji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela
pasmo, zgodnie z zawartos$cig wideo oraz stanem wyzwalacza.

kamery przeznaczone do zewnetrznego dozoru, powinny posiada¢ zdolnos¢ obstugi obiektywdw z
automatyczng przestona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie padanie
$wiatta stonecznego.

kamery winny by¢ zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach o$wietleniowych, w ciagu dnia kamery
powinny by¢ wyposazone w usuwalny filtr ir oraz o$wietlacz ir, gwarantujacy wysoka jako$¢ obrazu przez
24h na dobe.

rejestrator i monitor zainstalowa¢ w budynku na terenie stadionu

rejestrator zastosowac o przynajmniej dwukanatowym nagrywaniu w czasie rzeczywistym (full d1/vga),
pie¢ napedéw sata podigczonych w czasie rejestratora (hotswapping) (do 10tb dla dtugich okreséw
nagrywania). rejestrator powinien posiada¢ wydajny procesor min 1.6ghz oraz 1 gb pamieci, rejestrator
powinien dziataC jako samodzielny system bez dodatkowego oprogramowania. rejestrator do 10 wejsc.
zaplanowano montaz 6 kamer statopozycyjnych i jednej obrotowe;.

Parametry kamer:

rejestrator — 1 sztuka

kamery statopozycyjne — 29 sztuk

kamery obrotowe, panoramiczne — 4 sztuki
stupy monitoringu — 20 sztuk

okablowanie ( kabek $wiattowodowy) -690m



Strona 53 z 74
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W MUROWANEJ GOSLINIE

¢ instalacja w budynku — 3 komplety
e rury ostonowe — 24mb

Kamery statopozycyine — typ 1

liczba pikseli — co najmniej 2592 -1944

IRE co najmniej — 30m

interwat kodowania — co najmniej 30 kl/s.

obstuga protokotow sieciowyc— - IPv4, IPv6, UDP, TCPnp.TP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPVv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS.

obstuga wielu strumieni.

praca w standardzie Onvif.

posiadanie przez system inteligentnej analizy obrazu w zakresie co najmniej: wykrywania pozostawionych
obiektdw, wykrywania usunietych obiektdéw, wykrywanie zageszczenia ttumu, wykrywanie przekroczenie linii
przez obiekt.

mozliwo$¢ wspdtpracy z oprogramowaniem w zakresie inteligentnej analizy obrazu.

mozliwo$¢ kompensacii tta.

mozliwo$¢ rejestracji w warunkach zamglonych.

stopier ochrony obudowy IP66.

temperatura pracy — od -20°C do +50°C

Kamera obrotowa — typ 2

liczba pikseli —co najmniej 2048 x 53dwod

focus 1,6 — F44 Funkcje: uchyt, obrét, zoom, reset

rodzaj obiektywu — automatyczny o zmiennej ogniskowej w zakresie z 30-krotnym zoomem.

IRE 180.

interwat kodowania — co najmniej 25 kl/s.

obstuga protokotéw sieci-wych - Ipv4, IPv6, UDP,np., HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPV6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP, 802.1x, DNS.

obstuga wielu strumieni.

praca w standardzie Onvif.

posiadanie przez system inteligentnej analizy obrazu w zakresie co najmniej: wykrywania pozostawionych
obiektow, wykrywania usunietych obiektow, wykrywanie zageszczenia tlumu, wykrywanie przekroczenie linii
przez obiekt.

mozliwo$¢ wspdtpracy z oprogramowaniem w zakresie inteligentnej analizy obrazu.

mozliwo$¢ kompensacii tta.

mozliwo$¢ zdefiniowania presetow i tras patrolowych.

mozliwo$¢ rejestracji w warunkach zamglonych.

stopien ochrony obudowy ip66.

temperatura pracy — od -20°c do +60°c

Parametry rejestratora ¢ od 35 do 45 kanatow wideo i audio;

predkos¢ nagrywania 3750kl/s;

predko$¢ wyswietlania do 1250k/s;

obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych

realizacja kopii zapasowej z mozliwym wykorzystaniem dodatkowych urzadzen;

mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi;

mozliwo$¢ instalacji w szafie RACK okres archiwizacji danych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami (nie
krocej niz dwa tygodnie)

Nalezy zapewni¢ dostawe 4 monitoréw 34“ do zamonotowania w pomieszczeniu monitoringu w budynku.
Parametry monitora: pod$wietlenie LED, rozdzielczos¢ 2560x1080, kontrast min. 1000:1, jasno$¢ min. 295 cd/m?,
kat widzenia min. 175/175 stopni, ztace cyfrowe HDMI, ztacze DVI lub displayport, okres gwarancji 36 miesiecy,
spetnienie normy CE, TCO 3.0 lubsze.

22.10. BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIA
ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI.
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Zaprojektowano odwodnienie terenu z uzyciem wpustoéw oraz odwodnien liniowych przeznaczonych pod ruch

samochodowy D400 i ruch pieszy B125

Wymagania w odniesieniu do instalacji:

¢ Rurociggi kanalizacyjne wykonac z rur PEHD na ci$nienie robocze min. 1,0 MPa o ztaczach

monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe. Mozliwe jest rowniez
wykorzystanie rur PCV taczonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociggdw kanalizacyjnych nie
stosowaé kolan (tukdw) o kacie 90 st., lecz zestaw kolan o kacie max. 45 st. Dopuszcza sie stosowanie
wytgcznie rur od producentéw posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowaé studzienki rewizyjne:
e przelotowe,
e potgczeniowe,
e wpustow deszczowych.
Mozna stosowac studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 315 mm oraz rewizyjne betonowe.

Studzienka z tworzyw sktadaé sie bedzie z nastepujacych elementéw:
o kineta przelotowa lub potgczeniowa,

trzon studzienki z karbowanej rury,

stozek betonowy pod pokrywe,

pokrywa zeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczegdine elementy studzienki taczone sg na uszczelki. Potaczenia kanatow ze studzienkami nalezy

wykonywac przy zastosowaniu ksztattek — tukow 45 st. i zwezek.

o  Studzienki betonowe stosowane bedg w miejscach taczenia rurociggéw p.tworzyw np. z kanatami
istniejgcymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych
technologicznie miejscach. Studzienki wykona¢ w wersji mieszanej — dolna czes$¢ w strefie wlotu i wylotu
wylewana, powyzej z prefabrykowanych kregdw betonowych. Przykrycie studzienek wykonaé plyta
zelbetowa z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego. Studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe zeliwne.

11.REMONT ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH. BUDOWA CHODNIKOW
PROWADZACYCH DO NOWO BUDOWANYCH I ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA.

e Zaplanowano budowe chodnikow prowadzacych do nowo budowanych i istniejacych boisk, remont
istniejacych chodnikéw i ciggdw asfaltowych.

e Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, typ cegta, w kolorze szarym,
wyréwnaniu wymianie uszkodzonych obrzezy.

o Przewidziano wykonanie nowych biegdéw schodow zewnetrznych, betonowych w obrebie istniejacej skarpy
terenowej i istniej—cego placu - zejscia do trybun.

e Powierzchnia placu wraz z chodnikami ok. ~972 m2.

Projektowana konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej, betonowej, typ cegta, w kolorze szarym:

o  Uktad warstw nawierzchni:
o warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j typ cegta -6¢cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e warstwa ulepszonego podtozg z mieszanki zwigzanej cementem

(z wytworni) klasy C1,5/2 -15¢cm

taczna grubo$¢ warstw konstrukcji —awierzchni - 2: 24 cm
e Obrzeze betonowe 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

W ramach remontu chodnikéw nalezy wykonac:
e wymiane istniejacych uszkodzonych obrzezy na nowe o przekroju poprzecznym 8x30cm. Obrzeza
powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10
o Ponadto zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw, nawierzchnia z kostki brukowej,
betonowej, szarej, fazowanej, typ cegta. Powierzchnia ok. 447 m2.
o  Przewidziano wykonanie biegéw schoddéw zewnetrznych: w obrebie istniejacej skarpy terenowej oraz
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wykonanie ramp dla niepetnosprawnych oraz ramp do bezprzeszkodowe] komunikacji od wjazdu na teren
stadionu do skateparku i pumptracka.

SCHODY:

wymiary: szerokos¢ biegu min.200 cm, dostoswana do szerokosci biegu chodnika, wysoko$¢ stopnia 15
cm, gtebokos¢ stopnia 30 cm

uktad warstw:

geowtoknina drenarsko separujaca

warstwa kruszywa tamanego fi 31,5-64,0 mm grubosci po zageszczeniu 10 cm

warstwa kruszywa tamanego fi 0-31,5 mm grubo$ci po zageszczeniu 5 cm

warstwa piasku po zageszczeniu 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

krawedzie boczne zabezpieczone palisadg betonowa o wymiarach 8x40x100 cm osadzonych na fawie
betonowej B15, na podsypce piaskowej 5 cm. Grubo$¢ tawy 10cm + opory min. 4cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Projektowane sa 2 pochylnie dla oséb niepetnosprawnych (oznaczona na planie PZT.):

zlokalizowane za trybunami
wbudowana w cigg chodnika
dtugos¢ catkowita ciagu z 2 pochylniami: 19,4m: 2 x 9m i spocznik 1,4m, szerokos¢ biegu: 1,6m

WYTYCZNE DLA RAMPY | POCHYLNI DLA OSOB Np. (OzN).:

pasmo ruchu osoby poruszajacej sie za pomoca laski ma szeroko$¢ 75 cm, a osoby poruszajacej sie 0
kulach lub niewidomego z laska ma szerokos¢ 90 cm.

minimalna szeroko$¢ 120 cm w $wietle przejazdu

zabezpieczenia krawedzi obrzezy o wysokosci minimalnej 7 cm

nawierzchnia szorstka lub karbowana — kostka brukowa, betonowa, typ cegta

porecze dwustronne, na wysoko$ci 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, przedtuzone o 30
cm przed poczatkiem i koricem biegu

dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylini co najmniej 150 cm

dtugo$¢ pojedynczego biegu pochylini nie moze przekraczac 9 m. jezeli musi by¢ dtuzsza, nalezy podzieli¢
ja na krétsze

odcinki, oddzielone spocznikami dtugosci nie mniejszej niz 140 cm

jezeli na spoczniku konieczna jest zmiana kierunku ruchu, powierzchnia manewrowa powinna mieé $red
150 cm.

23. 12. UPORZADKOWANIE TERENOW ZIELONYCH | WYKONANIE NASADZEN
ZIELENI.

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew i
nasadzenia zieleni. Nalezy dokonac odtworzenia terenow zielonych po zakonczeniu realizacji robot.
szacunkowa ilo$¢ nasadzen:

Nasadzenia krzewdw iglastych, wys. 150 cm (zywotnik pospolity zachodni Smaragd lub inne): 78 szt.
Nasadzenia krzewow lisciastych, wys. 100 cm (deren biaty): 16 szt.
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NASADZENIA:

o Drzewka wysokosci 100-180 cm, ukorzenione, rosnace i dostarczone w pojemnikach.

o Krzewy lidciaste i iglaste wysoko$ci 60-80 cm, ukorzenione, rosnace i dostarczone w pojemnikach
513 litrow. Drzewka i krzewy min. 3 letnie.

e Wyznaczy¢ teren pod poszczegdine szpalery/klomby. Wykona¢ korytowanie (recznie) na Srednig
gteboko$¢ 10 cm, nieczystosci wywiez¢.

o Wyznaczy¢ miejsca na poszczegdlne sadzonki i wykopac doty wg zatacznika PZT.

e Posadzi¢ rosliny wraz z zaprawieniem dotow ziemig urodzajna, podlac. W miare potrzeby korony
krzew i drzewek odpowiednio przycigé. Pozostatg ziemie rozplantowac.

e Podtoze w szpalerach zabezpieczy¢ agrowtokning i kora, o Sredniej grubosci 5 cm.

o Po utozeniu agrowtokniny wykona¢ nasyp z kamienia ptukanego o uziarnieniu 16-32 mm, o Sredniej
grubosci 4 cm. Wykonana opaska bedzie stanowita zabezpieczenie zieleni przed dewastacja.

TRAWA:

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem zachowania
podstawowych wymagan glebowych dla traw:

e 55<pH<75,

* Srednie zasolenie,

* gleba nie stabsza niz piasek $redni.

Jezeli podioze nie bedzie spetnia¢ tych warunkdw, nalezy to zmieni¢ stosujac dodatkowe nawozenie przez
roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do
obsadzenia trawa lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowa¢ nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajacym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowa uprawe pod trawnik, polegajaca na usunieciu
zanieczyszczen, wzruszeniu i wyrdwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miare
potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb nawozenia powinny zostac ustalone, w
oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce robét.

Na tak przygotowane podioze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu tgkowego. Dawki siewne traw wynoszg od 10 do
20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzeénia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikow jest
mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwing¢ przed nastaniem mrozow.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3 tygodni, az do
ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewdw w przypadku suszy.

Ogolne wymagania jako$ciowe w odniesieniu do materiatu szkotkarskiego krzewow iglastych sa nastepujace:

o Dostarczone sadzonki krzewow, drzewek i traw powinny by¢ wtasciwie znaczone tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacifiska, forma, wybdér.

e Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany.

o Wszystkie rosliny powinny odpowiadaé wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin.
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o Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego

materiatu szkotkarskiego, powinien on charakteryzowac sie:

wyréwnaniem pod wzgledem wielko$ci i ksztattu

zgodno$cig w wygladzie i ksztatcie z odmiang

dobrg kondycjg zdrowotna (powinien by¢ wolny od patogendw i innych oznak chorobowych),

materiat kopany z brytg korzeniowg powinien by¢ szkotkowaly i dostarczony w pojemnikach bez

uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowana bryta korzeniowa.

e Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia

o ro$liny z uprawy kontenerowej powinny rosngé¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemna.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Inwestora o wszelkich zmianach jakie moga nastapi¢
w przypadku gdy roliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w projekcie.

Wady niedopuszczalne
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
$lady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwica i pekniecia kory,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j,
zte zro$niecia odmiany szczepionej oktadka.

24.13. UZGODNIENIE SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKT’(')W SPORTOWYCH
POPRZEZ UZGODNIENIE TRESCI NOWYCH REGULAMINOW OBIEKTU.

W ramach inwestycji wykonawca obowigzany jest wyposazyc¢ teren inwestycji w co najmniej 6 tablice
informacyjne zawierajace regulamin. Tre$¢ regulaminu do ustalenia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.
Tablice o konstrukgii:
*  rura konstrukcyjna o przekroju min. @50 x 3 mm;
* elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
* tablica z ptyty HDPE o grubosci 3 wymiary tablicy min. 1,2 x 1,2 m (szer x wys.)
* montaz na st-e w gruncie - rura konstrukcyjna w gruncie obetonowana na poduszce betonowej
gr. min. 5 cm.

Tre$¢ regulaminu do ustalenia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Tablice zlokalizowane przy wejsciach na teren stadionu oraz przy placu ,streetworkoutu® i sitowni zewnetrznej, przy
pumptrucku, stadionie.

14. MODERNIZACJA BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWE.J.

Zaplanowano wykonanie boiska do siatkéwki wraz z wyposazeniem sportowym. Dostosowano lokalizacje zgodnie Z
§40 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225).

* nawierzchnia Z piasku;

» zestaw do siatkdwki (do mocowania siatki na réznej wysokos$ci) z tulejami montazowymi i deklami- 2 kpl
Projektuije sie boisko do pitki plazowej wykonane z nawierzchni piaszczystej o wymiarach 18,00 x 9,00 m, wraz z
niezbednym wyposazeniem: siatka, stupki, linie.

o Siatkowka plazowa - sportowa gr zespotowa. Odmiana pitki siatkowej — jest rozgrywana na piasku.
Gra zdeterminowana jest przez podtoze. Podczas gry, odbywajacej si¢ na otwartej przestrzeni, dodatkowg
trudno$¢ stanowi tor lotu pitki (brak punktéw odniesienia jak w sali sportowej), lub tez nieoczekiwane zmiany jej
predkosci i kierunku spowodowane wiatrem. Mimo Ze wiekszos¢ elementow techniki wystepuje zaréwno w
hali, jak i na plazy, to jednak pitka siatkowa — plazowa posiada odrebne, zmodyfikowane przepisy gry. Rdznice
wystepuja rowniez w taktyce gry.
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¢ linie wyznaczajace boisko, to taSmy o-szerokosci 5 - 8 cm
Wysoko$¢ siatki mierzona od $rodka pola gry(wysokos¢ siatki na liniach nie moze przekraczac oficjalnej
wysokosci 0 wiecej niz 2cm): 2,43m — mezczyzni, 2,24m — kobiety

o teren do gry musi byé przygotowany na zniwelowanym piasku, 0 mozliwie ptaskiej i jednorodnej powierzchni,
wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotow mogacych spowodowac kontuzje zawodnikow, piasek musi
by¢ drobnoziarnisty

e boisko nie moze stwarza¢ dla zawodnikéw niebezpieczenstwa kontuz;ji

e linie musza by¢ koloru kontrastujacego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski)

o linie powinny by¢ wykonane ze sznurkdw lub tasm o duzej trwatoSci
o Nalezy dokona¢ niwelacii terenu, teren pozostaty uzupetni¢ humusem i obsiac.

9.1. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

W ramach przygotowania nawierzchni nalezy wykonaé usuniecie ziemi urodzajnej z przeznaczeniem do
ponownego wykorzystania oraz korytowanie terenu do gteboko$ci ok. 30 cm.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ uktad warstw (od dotu):

e grunt rodzimy

e geowtdknina filtrujgco-separacyjna

e nawierzchnia piaszczysta, warstwa gr. 30 cm piasek wymywalny fr. 0,2 — 2 mm, wolny od czastek gliny i mutu,
amortyzujaca upadek z wysokosci min. 3,0 m

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowiacych
zagrozenie dla uzytkownikow, w tym obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element
oddzielajacy teren zielony od projektowanej nawierzchni. Obrzeza betonowe stosowaé jako ,zatopione” -
zrownane z sasiadujacym terenem zielonym.

9.2. NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wyrynnowanie terenu stanowigcego obszar strefy bezpieczenstwa
wokét urzadzen na gtebokos$¢ 200 lub 300 mm, a nastepnie wypetnienie wyznaczonej strefy piaskiem ptukanym. W
przypadku piasku, ktéry jest materiatem sypkim, nalezy pamieta¢ by doda¢ 100mm do gteboko$ci minimalnej, aby
zrekompensowac przemieszczenie.

9.3. WYPOSAZENIE

o Stupki stalowe:
wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm, mocowanego w tulejach osadzonych w podtozu. W

sktad kompletu stupkéw wchodzi:
* urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej Sruby trapezowej i haka zaczepowego,
* haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).

e Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem. Zestaw
przeznaczony tylko do zastosowania na boiskach zewnetrznych. Cato$¢ konstrukcji stupkéw powinna byé
cynkowana ogniowo, co zapewnia odpornos¢ korozyjng. Siatka do siatkéwki plazowej— Szybkie i tatwe
napinanie siatki na obu stupkach.

o Wiasciwosci:

« Siatka z polietylenowego sznurka, bezweztowa, grubo$¢ ok. 2,3 mm

* Wymiary siatki (SxW): 9,50x1 m

* Szeroko$¢ oczek ok. 10 cm

* Na obu krotszych koficach prety z poliestru zbrojonego wioknem szklanym zapewniajace siatce stabilno$¢
* 6-punktowe zawieszenie siatki

* Po obu stronach po 3 linki z zapieciami do szybkiego naciagu siatki

* Wokdt wzmocniona tadma okalajaca o szer. ok. 50 mm, zé#a

o Stabilne stupki do siatkowki plazowej @ 83 mm do zabetonowania lub ustawienia

w tulejach: Wiasciwosci:

* Ze stali, g 83 mm

* Dtugos¢: 300 cm

* Ocynkowane ogniowo

* Naciag do ptynnej regulacji wysoko$ci siatki w zakresie 198-245 cm
* 4 zaczepy (oczka) do zamocowania siatki
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e Ostona na stupki do siatkéwki plazowej 80x80 mm lub @ 83 mm. Wytrzymaty materiat obiciowy znacznie
zmniejsza ryzyko kontuzji. Wtasciwosci:
* Przekréj sze$ciokatny
+ Wsad z pianki PE
* Obicie z odpornego na rozdarcia materiatu plan dekowego
* Pasuje na stupki do siatkowki plazowej o przekroju 80x80 mm lub @ 83 mm
* Odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
+ Z zapieciami na rzepy
o Tasma do oznakowania boiska do siatkdéwki plazowej
* Niebieska tasma o szerokosci 5 cm
+ W komplecie 7 elementéw zakotwiczajacych z ocynkowane; stali, dtugok.15 cm.

25. WYMIANA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA STADIONU WRAZ Z INSTALACJA
ZASILAJACA,

NA PODSTAWIE ZALACZNIKA NR 6 DO PFU oraz PFU Skate park i pump truck.:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
o roboty ziemne —wykonanie wykopdw pod przewody
utozenie przewoddw oraz uziemienia w postaci bednarki i ich zasypanie
ustawienie fundamentdw pod stupy o$wietleniowe (10 sztuk)
ustawienie stupéw o$wietleniowych (10 sztuk) wraz z nadwietlaczami
podtgczenie przewoddw i uziemien
ustawienie skrzynki rozdzielczej i sterujacej oraz ich podtgczenie do nowo wykonanej
instalacji oraz istniejacej sieci energetycznej
przeprowadzenie badan i kontroli wymaganych przepisami prawa.

16. WYMIANA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA TERENU (ZAKRES OPRACOWANIA -
ZALACZNIK NR 1) WRAZ Z INSTALACJA ZASILAJACA.

A. - wymiana starych, istniejacych, betonowych stupow o$wietleniowych
- wykonaniem i zasypaniem wykopow pod stupy oSwietleniowe i kabel
- montaz fundamentéw pod stupy o$wietleniowe
- montaz i stawianie stupdw oSwietleniowych o masie do 100kg
B. - uzupetnienie, modernizacja i wymiana przewodow zasilajacych lampy
- wykopanie rowdw pod nowg instalacje zasilania
- utozenie kabli w wykopanych rowach
- oznakowanie kabli, montaz koncowek
- wykonanie dodatkowe pulpitu sterowniczego do oswietlenia terenu w zakresie opracowania —
zatacznik nr 1
C. -wymiana opraw oswietleniowych oraz uzupetnienie nowych, na oprawy typu LED z
zaprogramowang, redukcjg w godzinach nocnych o 50%
- wymiana lub remont (oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne), w zaleznosci od stupa, czy
jest istniejacy lub projektowany, wysiegnikow rurowych
D. Wykonanie skrzynki zasilajacej w celu podigczenia instalacji elektrycznej imprez plenerowych

IV. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
| ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i — zalezna od powyzszego — eksploatacja inwestycji byta
zgodna z aktualnie obowigzujacymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze przepisami Unii Europejskiej. Nalezy
przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym musza by¢ réwniez zachowane szczegdtowe
standardy producenta poszczegdlnych urzadzen i instalacji (w szczegdlnosci pomieszczen, kontenerdw, pojemnikéw
i instalacji) oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym
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techniczne, budowlane, wyposazenie, tre$¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w sposéb minimalizujacy ewentualne oddziatywanie
na Srodowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do zmian klimatu i zwigzane z
tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujace sie przez dtuzszy czas.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem warunkdw
technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji wymaganych dla realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem najwyzszych
standardow wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej oraz w sposéb optymalny pod
wzgledem ekonomii przyjetych rozwigzan. Efektem robot ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajaca
najwyzszy poziom funkcjonalnosci i bezpieczenstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

1.1. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ

Zabezpieczenia pojemnikow oraz konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykona¢ wg odpowiednich Polskich
Norm i przepisow.

1.2. WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 868 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.).

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajacym oraz wiasciwymi instytucjami, organami
i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostosuje zaproponowana koncepcje zagospodarowania
terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajacych oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego w tym
zaKresie prawa.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje planowane utwardzenia i elementy wyposazenia w sposéb nawigzujacy
sytuacyjne i wysoko$ciowo do istniejacych placow, terendw zielonych, nawierzchni utwardzonych sasiadujgcych z
planowanymi elementami inwestycji.

Zamawiajacy wymaga odtworzenia terenow zielonych naruszonych w trakcie realizacji rob6t w stanie nie gorszym
niz zastany.

1.4. WARUNKI DOSTAW *

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wiasny koszt na adres budowy,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, ci$nienia, temperatury czy - w przypadku kontenerow i
pojemnikéw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich odpadéw. Wszystkie materiaty powinny by¢
nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stosowanie rozwigzan
prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja
sq jako$ci gorszej niz wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat dokonaé¢ niezbednych zmian na swdj
koszt.

1.5. ZMIANA LOKALIZACJI LUB ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sie, Ze lokalizacja innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez Wykonawce z
zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien przebiegu projektowanych
urzadzen lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowang inwestycja,
Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z Zamawiajacym.
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IV.1.CZESC 1.1. - CZESC PROJEKTOWA

1.1. ZAKRES PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg,

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

1.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

1) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami , w tym:

ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t,j. Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) wraz z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 1169)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021, poz 2454, z pdzn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 868 z p6zn. zm.)
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

2) dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyé, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania
dodatkowej dokumentaciji uzupetniajacej niezbednej dla realizacji rob6t, Wykonawca wykona te dokumentacje na
wiasny koszt,

4) na dokumentacje projektowg sktadac bedzie sie:

inwentaryzacja terenu boisk i chodnikéw w granicach zakresu opracowania rozszerzonym o zakres wynikajacy
z demontazu ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia wokot terenu szkoty;
mapa do celéw projektowych obejmujaca teren przy budynku szkoty, na ktérym projektuje sie budowe boiska
wraz z jego nowym zagospodarowaniem. Nowym pomiarem nalezy obja¢ wszystkie elementy naziemne
zagospodarowania terenu (np. drzewa, stupy, budynki, budowle). Pomiarem nalezy réwniez obja¢ wszystkie
elementy zagospodarowania terenu tj. budynki, budowle, drzewa, stupy elektryczne, teletechniczne, ogrodzenia,
obrzeza, elementy podziemnego uzbrojenia terenu tj. kable, rurociagi itp., ktdre nie sg wykazane w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego. Granice ewidencyjne dziatek winny by¢ naniesione analitycznie na
podstawie danych pochodzacych z panstwowych zasobéw geodezyjnych i kartograficznych, znajdujacych sie w
Starostwie Powiatowym. Wykonawca winien zweryfikowa¢ poprawno$¢ naktadki ewidencyjnej, Mapa do celéw
projektowych winna by¢ wykonana:

* wwersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN) - 1egz.

*  wwersji dokument na papierze z jego oklauzulowaniem przez Starostwo Powiatowe —4 egz.,

w tym 1 egz. dla Zamawiajgcego, pozostate egzemplarze dla potrzeb projektowania.

Zaktualizowana mapa do celow projektowych winna umozliwi¢ opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla realizacji ww. zadania.
projekt budowlany w 5 egzemplarzach, w tym

*  projekt zagospodarowania terenu
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projekt architektoniczno-budowlany - o ile bedzie wymagany

zatgczniki do projektu budowlanego

projekt techniczny

wraz z informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego, zgodnie z aktualnymi aktami prawa i rozporzadzeniami wykonawczymi wymienionymi w
punkcie 1.2. 1) Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4,
w sposdb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projekiu.

przedmiar robot — 2 egz.

Przedmiary rob6t robét nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.). Dz. U. z
2021, poz 2454, z pdzn. zm.). Stopien szczegotowosci przedmiardw oraz specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny iloSciowej i jakosciowe;
poszczegoinych grup robot.

kosztorys inwestorski - 2 egz.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t). Dz. U. z
2021, poz 2454, z pdzn. zm.). Stopien szczegotowosci przedmiardw oraz specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot nalezy przyjaé w odniesieniu do mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakosciowe;
poszczegolnych grup robot.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) winny zawiera¢ zbiér wymagan,
ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, sposéb wykonywania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonywania poszczegoinych
robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021, poz 2454, z p6zn. zm.) i zawiera¢ szczegdtowe wymagania

w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robét, obmiaréw
robot, odbioréw wykonanych robét i podstaw ptatno$ci za roboty. STWIORB musza bezwzglednie dotyczy¢
tylko zakresu robét objetych dokumentacja projektowa.

decyzja pozwolenie na budowe - 1 egz. i / lub zaswiadczenie o przyjeciu bez uwag zgtoszenia o zamiarze
rozpoczecia rob6t - w zalezno$ci od kwalifikacii

cato$¢ opracowania w wers;ji elektronicznej — 1 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.

Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub
DXF,natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze
kalkulacyjne musza posiada¢ aktywne formuty). Przedmiary u kosztorysy w formacie ATH i PDF.

dokumentacja powykonawcza - 3 egz. papierowe + 1 egz. CD.

Dokumentacja wymieniona powyzej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, przed jej ztozeniem

w Starostwie Powiatowym. W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i
stosowac wszystkie przepisy i normy obowigzujace na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez
personel wiasny, jak rowniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezaco informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne dokumenty.

W przypadku je$li podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje
przepisy obowigzujgce aktualnie.
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Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robot
nalezy stosowac uznane i obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni Zamawiajagcemu koniecznos¢ ich zastosowania i uzyska pisemng zgode Zamawiajacego. W
przypadku, jesli podana norma zostata juz zastapiona kolejnym wydaniem lub zastapiona inng, Wykonawca
zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajacego podano liste norm majacych zastosowanie, lista ta nie
musi by¢ kompletna i wyczerpujaca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i
przyktadowe.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty,
wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,

w szczegodlnosci do:

» stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacii z projektem,

* uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje
budowy znajdujaca sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby
wykonac¢ dokumentacje zamienna.



Strona 64 z 74
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W MUROWANEJ GOSLINIE

IV.2. CZESC 1.2. - CZESC ROBOTY BUDOWLANE
1.1. ZAKRES PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

o 45000000-7 Roboty budowlane

o 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

o 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

o 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki; roboty ziemne

o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
o 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

o 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

o 45113000-2 Roboty na placu budowy

o 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

o 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
o 45212221-1 Obrzeza betonowe

o 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcii

o 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

o 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
o 45233221-4 Malowanie nawierzchni

o 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

o 45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

o 45236119-7 Naprawa boisk sportowych

o 45262210-6 Roboty fundamentowe.

o 51121000-6 Ustugi instalowania sprzetu do éwiczen fizycznych

o 51314000-6 Ustugi instalowania urzadzen wideo

o 35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

o 34971000-4 Urzadzenia bezpo$redniego monitorowania

o 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

o 45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

o 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

o 45311200-2 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

o 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

o 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Roboty, prace — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu

zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach budowlanych niezbedne
do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy
wprowadzajace normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce: normy wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa,

Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajacego do stosowania dla realizacji zaméwienia
Specyfikacje techniczne: cato$¢ wymagan technicznych, okre$lajacych wymagane cechy prac projektowych,
rob6t budowlanych, materiatéw i wyrobow budowlanych, w tym: terminologii, jako$ci wykonania,
bezpieczenstwa, warunkow badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestyciji
Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) zawieraja, co najmniej:

Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji projektowej oraz niezbedne
wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakoSci projektowania — w odniesieniu do postanowien norm;
Okreslenie zakresu i opis projektowanych robét budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robét
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tymczasowych;

* \Wymagania dotyczace rodzaju i wtasciwosci materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen — w odniesieniu do
postanowien norm;

* Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia elementéw,
zastosowanych technologii — w odniesieniu do postanowien norm;

*  Dokumenty odniesienia — dokumenty

* Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem rob6t budowlanych, materiatow, wyrobow

budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia; podstawg do wykonania prac

projektowych i rob6t budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) zawieraja, co najmnie;j:

Okreslenie zgodnosci z Ogélnymi specyfikacjami technicznymi (OST);

Wyszczegdlnienie i opis robot budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot tymczasowych;

Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -

poszczegoine wymagania odnosi sie do postanowient norm;

» \Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia;

* Wymagania dotyczace $rodkdw transportu;

* \Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykorczenia poszczegdlnych
elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacije dotyczac
odcinkdw robot budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjaine;

*  Opis dziataft zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw, robot budowlanych i urzadzen w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

*  Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru rob6t budowlanych.

*  Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

w tym:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Oferta Wykonawcy;

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym;

Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;

Specyfikacje techniczne;

Normy;

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty $wiadectwa dopuszczeniaitp.;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ogélnymi i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Ogdine specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢
koncepcji architektonicznej i podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Szczegotowe specyfikacje
techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg cze$¢ dokumentacii projektowej i podlegac bedg
odbiorowi przez Zamawiajacego. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatéw wtasnych zgodnie

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci.

1.4. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu
Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedq
w jakikolwiek sposob oddziatywacé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac,
opisac¢, sfotografowac lub sfilmowaé. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekciji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez
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Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy) tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajacego i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej
inspekcje.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje.
Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca opracuije i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu budowy
i organizaciji robét. Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okres$lonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecze budowy na terenie, do ktérego Zamawiajacy
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji rob6t. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacja,
robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw 0séb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenistwa
pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte bedg w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, ostony

i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizaciji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikdw przylegtych do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i innych
0sob.

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robét na istnigjgcych sieciach mediéw z ich
gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury, Wykonawca niezwtocznie usunie
awarie na wasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

W miejscach, w ktorych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy iflub pieszy) Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizaciji ruchu. Wykonawca
wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i schludnych
roboczych uniformoéw lub kombinezondw w odpowiednim stanie. Zamawiajacy bedzie kontrolowat przestrzeganie
tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do odsuniecia od robot pracownikdw nie spetniajgcych ww. warunkéw do
momentu ich spetnienia.

1.6. ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja robét rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
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dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem rob6t na terenie budowy, Wykonawca wykona
inwentaryzacje istniejacego stanu zagospodarowania terenu budowy, tacznie z dokumentacjg zdjeciowa.

Techniki realizacji robot oraz procedury odbioru robot winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany i projekty branzowe.

1.7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. beda zrealizowane i wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych
wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez Zamawiajacego. Wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementéw infrastruktury z

istniejacymi urzadzeniami, muszg uzyska¢ pisemng zgode gestora mediow lub wtasciciela terenu.

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

* wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez Zamawiajacego,

* sprawowania nadzoru autorskiego.

» Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru mozliwego
rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacii

dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania

projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji przedstawionej przez

Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretaci.

Wymagania Zamawiajacego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wyboru mozliwego

rozwigzania.

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektdw i planowaniu budowy oraz przy kompletacii

dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania

projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentaciji przedstawionej przez

Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzgdzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do
eksploatacji oraz spetniajace niniejsze wymagania.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w
petnej zgodnosci z projektami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Gdy zazada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje dotyczacg
materiatow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie projektowania i robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane

i obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora, dotyczace
akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazane kwestie.
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1.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WL,ASCIWOS'CI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac stosowne certyfikaty, deklaracje
lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow wykonawczych:

» Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 . (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.12.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U.
2021 poz. 2660)

* odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz
* by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace atest moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane.
Kwalifikacje wtasciwo$ci materiatow i urzadzen. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow
na materiatach, przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow
odpowiednio wcze$nie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze
sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich
ttumaczen dokumentdw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z warunkami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
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niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robot przez uprawnionego
geodete, z wyznaczeniem gtownych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Cato$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na rysunkach lub
do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajacego.

1.11.1. HUMUS | NADWYZKA MAS ZIEMNYCH

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy
zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania z drdg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwroci szczegolng
uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazddw oraz na ograniczenie zanieczyszczania drég. Wykonawca
zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych
srodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metrow
od istniejacych drég, a stoki boczne nasypdw nie beda wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gorna sktadowiska winna
mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnéza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadzajace wode deszczowa.
Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubo$ci max 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich
warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.
U. 2 2022 poz. 699 oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

1.11.2 WYKOPY

Wykonanie wykopow otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiardw w projekcie, uprzednio zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.
Wykopy wykonywane beda do okreslonej gtebokosci mechanicznie, za$ do dna wykopu recznie. Wykopy bedg
prowadzone w taki sposob, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu moga by¢ wykorzystane rowy
odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunigciom i zawatom ziemi w trakcie
wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sg szalunki i rozpory,
wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika z projektu,
Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci ja w sposéb gwarantujacy utrzymanie statecznosci
gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajacemu i podlega jego kontroli przed rozpoczeciem dalszych
robot.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ wywieziony do
utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajacym.

Normy majace zastosowanie:

* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania



Strona 70 z 74
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W MUROWANEJ GOSLINIE

1.12. WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI | INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

e Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

e Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig £5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

1.13. WYMAGANIA DOTYCZACE TERENOW ZIELONYCH

o Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew
i nasadzenia zieleni. Nalezy dokona¢ odtworzenia terenow zielonych po zakonczeniu realizacji robot.

o Jezeli podtoze nie bedzie spetniaé tych warunkdw, nalezy to zmieni¢ stosujac dodatkowe nawozenie przez
roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawa lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowaé nawozenie wapnem
i nawozami mineralnymi.

o Na podtozu niewymagajacym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowg uprawe pod trawnik, polegajaca na
usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym
dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozow i sposéb nawozenia
powinny zosta¢ ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placéwce, przez
Wykonawce robét. Na tak przygotowane podioze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu takowego. Dawki
siewne traw wynoszg od 10 do 20 g/m2.

o Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrze$nia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikow jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwingé przed nastaniem mrozoéw.

e Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotno$ci w okresie pierwszych 3 tygodni, az
do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewéw w przypadku suszy.

1.14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét, materiatéw i wyrobow budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badar materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary

i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacie,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

1.14.1. BADANIA [ POMIARY.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach
technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.15. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.15.1. DZIENNIK BUDOWY.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
* zgtoszenie zamiaru wykonania robét,
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* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen,
* korespondencja budowy.

1.15.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
jego zyczenie.

1.16. ODBIORY

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robot, czynnosci w terminie 7 dni od
daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajacy opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w
dniu zakoriczenia czynno$ci odbioru.

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybiert w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacii, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie
Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru rob6t przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

1.16.1. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* specyfikacje techniczne,

* dzienniki budowy,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* instrukcje uzytkowania,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi
zmianami zostanie sporzadzona i przekazana Zamawiajacemu w czeterech egzemplarzach:

* trzy wykonane technikg tradycyjng na noéniku papierowym w postaci spigtego tomu (toméw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim no$niku (CD, DVD) w formatach elektronicznych: -
rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF - opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS
Excel

1.17. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

o  Przy realizacji inwestyciji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na Srodowisko. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm, dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, aktualne przepisy dotyczace
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ochrony $rodowiska naturalnego.

1.18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.19. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wiasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.20. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

 ustawa Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (). Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

»  Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

1.21. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy
powszechnie obowiazujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac odnosne dokumenty.

1.22. WYMAGANIA DODATKOWE

Zamawiajacy dopuszcza etapowa realizacje zamowienia;
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum 36 miesiecy od

dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego;

Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie i urzadzenia wynosi minimum 36 miesiecy.
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IV.3. CZESC 1.3 - CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

o Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw: Dla terenu, na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja nie istnieje
obowigzujacy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

e Zakres planowanych prac budowlanych kwalifikuje sie jako remont istniejacego rekreacyjnego boiska
sportowego.

e Przed przystapieniem do realizacji planowanej inwestycji wymagane jest zgtoszenie robt budowlanych.

1.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE:

e Zamawiajacy przekaze wykonawcy oSwiadczenie potwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomo$cig dla wszystkich dziatek objetych inwestycja.

1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM [ WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 12295)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa, jakie powinny spetniac stadiony, na ktorych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (t.j. Dz.U.
2010 nr 121 poz. 820)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu

i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) wraz z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 1169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2454, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 maja 2019r. w sprawie
samodZzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
Z poézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. roku o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 1. poz. 1483 z pozn. zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2020 1. poz. 1461);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.2003.169.1650 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.)

1.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

o Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowiska naturalne nie naruszy
interesu osob trzecich. Poprawi bezpieczerstwo i estetyke obiektu sportowego.

1.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE:

o Projektowane obiekty i elementy inwestyciji nie stwarzajg zagrozenia pozarowego;

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

o Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

V. ZALACZNIKI

nr 1. Plan zagospodarowania terenu.

nr 2. OPINIA GEOTECHNICZNA - okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej modernizacii
stadionu miejskiego na dz. ew. nr 479 w m. Murowana Go$lina, gm. Murowana Goélina.

n 3. OPINIA GEOTECHNICZNA - okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy obiektow
matej architektury — toréw rowerowych pumptrack o nawierzchni asfaltowej na dz. ew. nr 1737 w m. Murowana
Goslina, gm. Murowana Go$lina.

nr4. PFU dla Budowa toru rowerowego typu pumptrack oraz skateparku na stadionie miejskim w Murowane;j
Goslinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modemizacja Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie”

nr 5. Kosztorys budowy skateparku firmy Szplin Ramp Miejscowos$¢: Murowana Goslina

nr6. Wytyczne do projektu Instalacji o$wietlenia technicznego ptyty Stadionu Miejskiego w Murowanej Go$linie
wraz z instalacjq zasilajaca,

Opracowat:
Szymon Trzebiatowski
Joanna Sieradzka



