Zatacznik nr 1 do OPZ

GD.6641.1.2023.UM

Projekt

modernizacji ewidencji gruntow i budynkow

dla obrebu: 0100 GLINICE
jednostka ewidencyjna: 146301_1 MIASTO RADOM

powiat: miasto Radom
wojew0ddztwo: mazowieckie






Celem modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw jest podniesienie jakosci danych
ewidencyjnych oraz ich aktualizacja.
. Podstawy prawne
Modernizacje ewidencji gruntow i budynkow nalezZy przeprowadzic
w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r., poz.
1990 ze zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021 r, poz. 1390 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.z2022r., poz. 1670),

4) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 ., poz. 1247, ze zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. 2012, poz. 1246),

6) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1710 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé przepisy prawa, ktére obowigzuja

w trakcie realizacji zaméwienia.



. Podstawowe informacje

Il Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: Miasto Radom

Jednostka ewidencyjna: 146301_1 Miasto Radom
Obreb: 0100-GLINICE

Powierzchnia opracowania: 80 ha

Liczba dziatek: 1156

Szacunkowa liczba budynkéw - 1792 w tym 1694 budynkéw ujawnionych w bazie

danych EGIB, (w tym budynki z digitalizacji - 1346).

Szacunkowa liczba lokali (AN+KW i AN) - 150, w tym liczba 150 wyodrebnionych
nieruchomosci lokalowych ujawnionych w bazie danych EGiB.

Struktura uzytkow:

a) uzytkirolne - 1,9485 ha, w tym grunty rolne zabudowane (Br)- 0,0000 ha

b) grunty zabudowane i zurbanizowane - 78,3809 ha, w tym drogi (dr)- 15,0227 ha

Opracowaniem zostanie objety obreb ewidencyjny o nastepujacej charakterystyce:

Szacowana
liczba budynkéw,
. . . Liczba punktéw dla ktérych nalezy Powierzchnia
Numer i nazwa Eg"‘gberrzgﬂ eL‘llsizdb;ncciz[?]’{efh granicznych / pozyska¢/zaktualiz Sza”ccc;\g;na uzytkow
obrebu (ha)e W obryjbiz liczba dziatek owat nieruchomo zabudowanych
€ ewidencyjnych dane i (ha)
rzewidzianych
dri) ustalenia éranic dane geometry- lokalowych
opiso- czne do ujawnienia
we (w drodze w bazie
pomiaru EGIB
terenowe (AN+KW)
g0)
*0100- 80 1156 60/57 1792 1346 0 58
GLINICE

* obreb, w ktérym ewidencja gruntéw zostafa zatozona na podstawie pomiaru bezposredniego

Dziatki przewidziane do ustalenia granic przedstawia zatacznik graficzny nr 1 w skali 1:10000

Powyzsze informacje zostaly przygotowane wg stanu na dzier 01.12.2022r.




2 Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatdéw do wykorzystania:

1. Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 i 3 klasy, o rGwnomiernym pokryciu, skatalogowana
w ukfadzie ,lokalnym miasta Radomia®, przeliczona na uktad ,P-2000" w 2007 roku
oraz osnowa wykorzystana do zafozenia ewidencji gruntéw w ukfadzie ,lokalnym
miasta Radomia” przeliczona na ukfad ,PL-2000" dotyczy calego obrebu

0100 - GLINICE z podziatem na 4 (cztery) arkuszy mapy ewidencyjnej.

Dodatkowe informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do zatozenia ewidenc;ji
gruntéw: pozioma osnowa szczeg6towa 3 klasy wykonana w uktadzie lokalnym dla
miasta Radomia. Osnowa zostata zmodernizowana w latach 1974-1977, zgodnie
z instrukcja B.IlI, uzupetniona w latach 1992-1993, zgodnie z instrukcjg G-1. Wszystkie
punkty posiadaja opisy topograficzne, Sredni btad pofozenia punktu w stosunku

do instrukcji G-1 i G-4 nie przekraczat +/-0,05 m.

2. Operaty techniczne z zatozenia ewidencji gruntéw w latach 1960-tych ubiegtego
stulecia dla obrebu 0100-GLINICE - dotycza 4 (czterech) arkuszy mapy
ewidencyjnej opracowane w oparciu o terenowe pomiary bezposrednie.

3. Aktualizowana na biezaco wektorowa mapa zasadnicza dla obrebu 0100 - GLINICE,
zatozona w 2011 roku w uktadzie PL-2000, wykonana na podstawie danych
z pomiaru bezposredniego (budynki) oraz digitalizacji rastra mapy zasadniczej,
dla ktérej granice nieruchomosci przyjeto z dokumentacji geodezyjnej wpisanej
do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla m. Radomia.

4. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, ktora stanowig mapy
klasyfikacyjne dla obrebu 0100-Glinice, opracowane w okresie zalozenia ewidencji
gruntdw oraz pOZniejsze opracowania jednostkowe zmienionych uzytkéw
gruntowych, znajdujace sie w PZGiK.

5. Opracowania jednostkowe dotyczace: podziatdw dziatek, rozgraniczen, wznowienia
znakéw/wyznaczenia punktéw granicznych, ustalenia granic dziatek ewidencyjnych,
okofo- 262, w tym w postaci elektronicznej 262
- z czego 60 % operatdw zostato sporzadzonych w lokalnym uktadzie wspétrzednych.

6. Operaty dotyczace pomiaru budynkéw ok. 300

- Z czego okoto 20 % w ukfadzie lokalnym.



UWAGA: Dane dotyczace granic dziatek z operatéw jednostkowych wprowadzane

sg na wektorowag mape ewidencyjng od 1995 roku.

Materialy PZGiK niezbedne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udostepnione

w postaci: papierowej i elektroniczne;j .

Materialy w wersji elektronicznej zostang udostepnione z wykorzystaniem ustug
sieciowych lub na wskazany przez Wykonawce serwer FTP w terminie nie diuzszym niz
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Materialy w postaci analogowej zostang przekazane Wykonawcy do wykorzystania
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostepnienie
materiatdw zasobu w postaci analogowej bedzie potwierdzane w protokole przekazania

podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

I3 System doprowadzenia ewidencji gruntdéw i budynkdéw

Czesc¢ opisowa i geometryczna prowadzona jest w systemie: GEO-INFO.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca uwzgledni ewentualna
aktualizacje oprogramowania stuzgcego do prowadzenia numerycznej baz danych PZGiK
w zakresie zasobu powiatowego, polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do wymogow
rozporzadzen wykonawczych, co moze spowodowac zmiany w strukturze baz danych
zasobu.

Ill. Ogdlnewarunki dotyczacerealizacji przedmiotuzamowienia

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamdwienia stosuje sie ukfad wspdirzednych
ptaskich prostokatnych PL-2000, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia [l.4].

2. W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatéw
zasobu, Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania
konkretnego materiatu zasobu.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zalozy robocza baze danych, ktérg
bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia roboczej
bazy danych Zamawiajacemu na dowolnym etapie realizacji zamoéwienia.

4. Przedmiot zamodwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

5. Prace wykonane w ramach kazdego z etapdw wymienionych w rozdziale V podlegaja
kontroli przez Zamawiajgcego wspieranego przez zewnetrzny Podmiot Monitorujaco

Kontrolujgcy (PMK) - w tym osobe Inspektora kontroli i nadzoru - wytonionego



w drodze odrebnego zamdwienia publicznego.

Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas
zrealizowanego etapu.

6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukohczony etap prac, zgodnie
z rozdziatem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wypfacane na podstawie faktury

dostarczonej Zamawiajacemu.

IV. Zakres pracprzewidywanydo wykonania przez Wykonawce
Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

uzupetnienie ewidencji o dane dotyczace budynkow, aktualizacja uZytkow

gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych

1. Analiza istniejacych materiatdw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejacych punktéw
osnowy geodezyjnej sfuzacej do =zalozenia ewidencji gruntdw, a nastepnie
z wykorzystaniem danych z dziennikéw pomiarowych znajdujgcych sie w PZGiK,
ponowne wyréwnanie tej osnowy.

3. Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
i opisujacych je punktéw granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostalo potwierdzone w protokofach
granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic
dziatek i opisujacych je wspotrzednych punktow granicznych, nalezy przyjac
z tych opracowan;

b) dla dziatek, ktérych granice zostaty opracowane w lokalnym juz nieobowigzujacym
ukfadzie wspotrzednych, nalezy dokonac przeliczenia wspéirzednych tych granic
do obowigzujacego uktadu PL-2000. Preferowang forma do wykonania przeliczenia
jest zalecana metoda afiniczna, zawierajaca co najmniej 3 punkty dostosowania.

c) dla obrebu Glinice, w ktérych ewidencja gruntdw zostata zatozona w oparciu
o pomiar bezposredni, potozenie granic dziatek i opisujacych je wspdtrzednych
punktoéw granicznych, nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujac wyréwnang osnowe
(patrz pkt 2) oraz dane pomiarowe znajdujace sie w operacie zatozenia ewidencji
gruntéw. Dotyczy to 1156 dziatek.

d) ustalenie wartosci atrybutéw punktéw granicznych.



Przeprowadzenie badan hipotecznych ksigg wieczystych i zbiorow dokumentéow
ksigg wieczystych w niezbednym zakresie tj. w celu wyeliminowania dziatek
o niejednorodnym stanie prawnym, badZz badanie zgodnosci ustalenia przebiegu
granic wedtug ostatniego spokojnego stanu posiadania z dokumentami okre$lajacymi

stan prawny nieruchomosci.

Kontrola i doprowadzenie do spdéjnosci danych geometrycznych i opisowych
ewidencji gruntéw i budynkdéw, w zakresie dziatek jak réwniez wyeliminowanie
rozbieznosci wystepujacych na granicach sasiadujacych ze soba obrebdéw
ewidencyjnych.

Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych

w ramach prac opisanych w pkt 1-5.

Prace wyszczegolnione w pkt 1-6 beda podlegac¢ kontroli przez Podmiot

Monitorujaco Kontrolujacy przy udziale z Zamawiajacym.

7.

Wykonawca dotozy wszelkich staran aby poinformowac o trwajacej modernizacji
EGIB wtascicieli i wtadajacych nieruchomosciami zlokalizowanych na obszarze
objetym modernizacja EGiB poprzez np. organizacje spotkan informacyjnych przy
udziale przedstawiciela organu prowadzacego EGIB, umieszczanie informacji na
tablicy ogltoszen, w szkotach, kosSciotach, spétdzielniach mieszkaniowych na terenie
obrebu 0100-Glinice.

Analiza poréwnawcza niezbednych danych przedstawiajacych réznice w numeragji
oraz powierzchni pomiedzy danymi projektowanymi w bazie EGIB m. Radomia,
a ujawnionymi w ksiegach wieczystych, badz innych dokumentach przedstawiajacych
stan prawny nieruchomosci, zawierajacych uwagi opisujace ten stan, w celu
wyeliminowania dziatek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym, a takze
stwierdzenia zgodnosci ustalenia przebiegu granic dziatek wedlug ostatniego
spokojnego stanu posiadania z informacjami zawartymi w dokumentach okreslajacych

stan prawny gruntéw w granicach tych dziatek.

Protokolarne ustalenie granic dziatek ewidencyjnych i pomiar opisujacych te granice
punktéw granicznych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 32 i 33 rozporzadzenia
[I.2]. Dotyczy 57 dziatek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego

w zatgczniku nr 1 do projektu modernizacji.



10. Sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako

wiadajagcy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi wieczystej, zbioru
dokumentow albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wiascicieli, faktycznie
wiadajg tymi gruntami oraz ustalenie podmiotéw, ktdére aktualnie tymi gruntami
wtadaja, w przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie
s3 niezgodne ze stanem faktycznym, a takze ustalenie aktualnych wifadajacych
takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, ze osoby fizyczne ujawnione w takiej roli
w EGiB nie zyja. W bazie EGIB dla obrebu 0100 - Glinice wykazane sg 82 dzialki

(46 jednostki rejestrowe gruntowe) o nieuregulowanym stanie prawnym.

11. Skompletowanie materiatéw i informacji zgromadzonych w PZGiK, uzupetnionych

12.

13.

w niezbednym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnosciami

ustalenia przebiegu granic, w celu:

a) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego dziatek o niejednorodnym stanie
prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych dziatek ewidencyjnych
0 jednorodnym stanie prawnym. Dotyczy okoto 5 dziatek ewidencyjnych, obecnie
wykazanych w EGiB;

b) wyeliminowania  rozbieznosci  wystepujgcych  na  granicach  obrebu
zlokalizowanego z sasiednimi obrebami.

Pomiar w terenie budynkodw, dla ktérych brak jest dokumentacji w PZGiK (wykonanej

w panstwowym uktadzie wspdtrzednych). Pomiarem nalezy objac takze istniejace

w terenie budynki ewidencyjne, ktére zostaty przebudowane lub rozbudowane.

Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw oraz lokali

na podstawie:

¢) dokumentacji  architektoniczno-budowlanej  udostepnionej na  wniosek

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku,
d) dokumentacji PZGiK,

e) wywiadu terenowego.

14. Poréwnanie prowadzonej przez staroste mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie

15.

uzytkéw gruntowych.

Nie przewiduje sie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntow z uwagi, ze
teren obrebu 0100 - Glinice jest terenem zabudowanym i zurbanizowanym

potozonym w Scistym centrum miasta Radomia.



16.

17.

18.

Pomiar zmienionych w sposéb trwaly uzytkéw gruntowych zabudowanych
i zurbanizowanych. Przewidywane zmiany w zakresie uzytkéw gruntowych beda
realizowane dla okoto 10% dziatek.

Obliczenie powierzchni dziatek oraz rozliczenie uzytkdéw gruntowych i konturéw
klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [I.3].

Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkdw,
zaktualizowanej o wyniki prac wyszczeg6lnionych w pkt 3-16.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat

wytozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow.

Prace wyszegédlnione w pkt 7-18 beda podlegaé¢ kontroli przez Podmiot

Monitorujaco Kontrolujacy we wspoétpracy z Zamawiajacym.

19.

20.

21

22.

23.

V.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu robocza baze danych obrebu
0100-Glinice, umozliwiajgca zasilenie roboczej bazy danych ewidencji gruntéw
i budynkéw miasta Radomia, celem jej kontroli przed wytozeniem projektu opisowo-
kartograficznego.

Po pozytywnej weryfikacji nastapi wytozenie projektu opisowo-kartograficznego
obrebu 0100-Glinice w siedzibie Urzedu Miejskiego. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w wytozeniu projektu do publicznego wgladu. Geodeta Miejski w porozumieniu
z Wykonawca projektu przeprowadzi wytozenie projektu opisowo-kartograficznego
rowniez za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Upowazniony pracownik starostwa powiatowego wraz z Wykonawca wspdlnie
rozstrzygna o przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgtoszonych do projektu.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu roboczg baze danych obrebu
0100 - Glinice zaktualizowang o zmiany wynikajace z zasadnych uwag, zgtoszonych

do projektu opisowo-kartograficznego.

Zasilenia bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw m. Radomia o wyniki
modernizacji dokona Zamawiajacy przy udziale i wsparciu przedstawiciela

Wykonawcy.

Podziaf na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegdlnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w trzech etapach.

Etap | - obejmowac bedzie prace wyszczegodlnione w rozdziale IV.1-6. Termin realizacji
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| etapu: 4 miesigce od podpisania umowy.

Etap Il - obejmowac bedzie prace wyszczegélnione w rozdziale IV.7-18. Termin realizacji
Il etapu: 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap Il - obejmowal bedzie prace wyszczegblnione w rozdziale 1V.19-23. Termin
realizacji lll etapu: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie prac dokona kontroli przy udziale
Podmiotu Monitorujgco-Kontrolujacego, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni

roboczych.

Szacowany termin zakonczenia modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu
0100 - Glinice m. Radomia (tj. dwanascie miesiecy od podpisania umowy z Wykonawca):

czerwiec 2024

V. Przewidywany koszt przedsiewziecia oraz sposib jego
finansowania

1 Przewidywany koszt realizacji zaméwienia wg cen biezacych szacuje sie

2. Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zamowienia przystuguje wynagrodzenie:
a) Etapl-45 % kwoty umowy,
b) Etapll-45 % kwoty umowy,
¢) Etap lll-10 % kwoty umowy.

3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkdw wiasnych powiatu oraz

dotacji Wojewody Mazowieckiego.

VIl. Przewidywany sposéb wytonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie zapisami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Zafaczniki:
1) Zatacznik graficzny nr 1.
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