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DW 560 km 46+980 - 48+980 
1 BCD D-01

01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

2,0 km 2,000
RAZEM 2,000

2 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

126 m 126,000
RAZEM 126,000

3 BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm

m

3874 m 3 874,000
RAZEM 3 874,000

4 BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

1100 m2 1 100,000
RAZEM 1 100,000

5 BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

151 m2 151,000
RAZEM 151,000

6 BCD D-01
01.02.04.
23-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

7 BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

161 m 161,000
RAZEM 161,000

8 BCD D-05
05.03.11.
31-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 50 km

m2

12600 m2 12 600,000
RAZEM 12 600,000

9 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

37800 m2 37 800,000
RAZEM 37 800,000

10 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 20 km

t

945 t 945,000
RAZEM 945,000

11 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

12685 m2 12 685,000
RAZEM 12 685,000

12 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

12685 m2 12 685,000
RAZEM 12 685,000

13 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

126 m 126,000
RAZEM 126,000

14 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o średnicy 40 cm pod zjazdami

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

15 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

756 m2 756,000
RAZEM 756,000
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16 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

5811 m2 5 811,000
RAZEM 5 811,000

17 BCD D-08
08.01.01.
33-02

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm z ławą z betonu C8/10  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

161 m 161,000
RAZEM 161,000

18 BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

151 m2 151,000
RAZEM 151,000

19 BCD D-06
06.01.01.
66-02

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzenibetonem,
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

m2

24 m2 24,000
RAZEM 24,000

20 BCD D-08
08.05.01.
12-02

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wy-
miarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

21 BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

540 m2 540,000
RAZEM 540,000

22 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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