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DW 560 km 46+980 - 48+980 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
DW 560 km 46+980 - 48+980
1/BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktéw wysokos- |km
01.01.01. ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
11-01 robét ziemnych w terenie rowninnym
2,0 km 2,000
RAZEM 2,000
2|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o srednicy |m
01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
126 m 126,000
RAZEM 126,000
3|BCD D-06 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m
06.04.01. namutu 20 cm
21-02
3874 m 3 874,000
RAZEM 3 874,000
4/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosé warstwy $cinanej 10 cm, m2
06.03.02. wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
12-01
1100 m?2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
5|/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m2
01.02.04. sypce cementowo-piaskowej
29-01
151 m?2 151,000
RAZEM 151,000
6/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$¢ nawierzchni 15 cm m2
01.02.04.
23-01
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
7|BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
01.02.04. towo-piaskowe;j
41-01
161 m 161,000
RAZEM 161,000
8/BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
05.03.11. bos¢ warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleg-
31-03 to$¢ do 50 km
12600 m?2 12 600,000
RAZEM 12 600,000
9|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m2
04.03.01. asfaltowg
22-04
37800 m?2 37 800,000
RAZEM 37 800,000
10/BCD D-04 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg t
04.08.01. AC 16 P dowozong z odlegtosci do 20 km
11-01
945 t 945,000
RAZEM 945,000
11|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-03 6 cm
12685 m?2 12 685,000
RAZEM 12 685,000
12/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4 cm
12685 m?2 12 685,000
RAZEM 12 685,000
13|BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm |m
06.02.01. pod zjazdami
11-02
126 m 126,000
RAZEM 126,000
14|/BCD D-06 Wykonanie scianek czotowych przepustow z prefabrykatéw dla prze- |m
06.02.01. pustéw o $rednicy 40 cm pod zjazdami
11-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15|BCD D-05 Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa m2
05.02.01. gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
756 m?2 756,000
RAZEM 756,000
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16|BCD D-05 Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa m2
05.02.01. gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
5811 m?2 5 811,000
RAZEM 5 811,000
17/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 |m
08.01.01. cm z tawg z betonu C8/10 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
33-02
161 m 161,000
RAZEM 161,000
18|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna  |m2
05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
151 m?2 151,000
RAZEM 151,000
19/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi|m?2
06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzenibetonem,
66-02 podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
m?2 24,000
RAZEM 24,000
20|BCD D-08 Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wy- m
08.05.01. miarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
12-02 petnione zaprawg cementowg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21|BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami od- m2
07.01.01. blaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane me-
11-02 chanicznie
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
22|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych |szt.
07.02.03. (U-1a)
11-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
-3-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43386 Uzytkownik: MZDW




