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- OPIS PROJEKTU
1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stupa kablowego stanowigcego wiasno$¢ Orange Polska S.A.
kolidujacego z projektowang budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2710G
w miejscowosci Kolincz, gm. Starogard Gdanski, powiat Starogardzki.

1.2.  Podstawa opracowania
- Wytyczne techniczne Orange Polska S.A.
- Projekt Budowlany na budowe Sciezki pieszo-rowerowe;
- Dane paszportyzacyjne z Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury w Lodzi
- Aktualna mapa geodezyjna
- Zwigzane normy zaktadowe
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

1.3. Zakres rzeczowy

W projekcie ujeto:
¢ Wymiana stupa kablowego szt.- 1
o Wykonanie wstawki kablowej 5x4x0,5 doziemne; L - 8m
e Wykonanie ztacza kablowego szt.- 1

14. Normy branzowe i akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e BN-88/8984 - 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
e BN -88/8984 -09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne

e ZN-96/TPS.A. -027 Linie kablowe o zytach metalowych

e ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt

e ZN-96/TP S.A. -031 Ostony zigczowe

e ZN-96/TPS.A -034 Laczowki i zespoty taczédwkowe

e ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen

e ZN-96/TPS.A. -037 Systemy uziemiajace

1.5.  Uzgodnienia
Projekt podlega uzgodnieniu w Orange Polska S.A.

1.6.  Wykonawca robét
Wykonanie przebudowy infrastruktury OPL nalezy zleci¢ firmie wykonujacej roboty teletechniczne wg punktu
11 WT.




2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

Wzdtuz drogi powiatowej nr 2710G w miejscowosci Kolincz, gm. Starogard Gdanski, powiat Starogardzki
powstaje $ciezka pieszo-rowerowa tgczaca miejscowosci Starogard Gdanski i Kolincz. Z uwagi na projektowang
niwelacje terenu - stworzenie nasypu oraz zaprojektowang bariere ochronng powstaje kolizja ze stupem
kablowym nr L004.

2.2. Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano przebudowe istniejacego stupa poza obszar kolizji - tj. wymiane i przeniesienie stupa o
ok. 1m w strone drogi powiatowej. Z uwagi brak danych o istniejacym kablu zasilajacym punkt dostepowy nr A-PD
4D 21B SLUP zaprojektowano wstawke kablowg na istniejgcym kablu 5x4x0,5 zasilajacym stup. Wstawke
wykona¢ pomiedzy projektowanym ztaczem przelotowym, a gtowicg na stupie. Ztacze przelotowe wykona¢ w
dotychczasowym miejscu posadowienia stupa. Wykona¢ nowy uziom szpilkowy. Uziom powinien mie¢ warto$¢
ponizej 10Q. Kabel napowietrzny odchodzacy ze stupa oraz linke no$na skréci¢ do odpowiedniej dtugosci. Linke
no$ng naciggna¢, aby kabel napowietrzny nie stanowit zagrozenia dla ruchu.

2.3 Pomiary kabli
Na kablu ze wstawkg wykona¢ pomiary pradem statym rezystancji: petli oraz izolacji. Protokét z pomiarow
dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ do Orange Polska.

2.4 Uwagi koncowe
Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego i
normami wymienionymi w punkcie 1.4 z zachowaniem przepiséw BHP w tym zakresie.

Wytyczne dla inwestora
e Koszt przebudowy kolizji sieci ponosi Inwestor przebudowy drogi.
e Prace zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych wg pkt. 11WT.

Wytyczne dla wykonawcy

e Przestrzega€ zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP i warunkach technicznych OPL.
Robota wytyczeniu przez uprawnionego geodete i inwentaryzacji geodezyjnej.
Przebudowe sieci wykonac z chwilg rozpoczecia robdt przy drodze.
Po przebudowie teren przekaza¢ kierownikowi robét drogowych.
Dokonac¢ odbioru robét z udziatem przedstawiciela OPL.
Uzupetni¢ dokumentacje powykonawczg i 1 egz. przekazac do gospodarza sieci OPL wraz
inwentaryzacjg geodezyjna.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Projektowa ELBI

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Angelika Elas-Binczyk
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. 1-go Maja 12/20

i Obstugi Klienta 75-800 Koszalin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£o6dz, 10 marzec 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/ASK.215- 6773/22
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg drogi powiatowej

nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego, zjazddw.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie
budowy ciggu pieszo-rowerowego, zjazddw. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonacé przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji, sieci teletechnicznej (stup telefoniczny). Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .
3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Michata Batuckiego
10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca
wiasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

»  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcag wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnodci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:




14.

15.

16.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 555 71 08

e-mail: DISU.RNWUUIilGdansk@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku
na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

« Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarandiji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integraling czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje 0  wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Artur Skoneczny

MM S((»OWL (/v\/)
Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zataczniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



zat. 2

Zestawienie materialow podstawowych do przebudowy

sieci telekomunikacyjnej

e Jedn. s .

Lp. Wyszczegdlnienie miary llosé Uwagi
1 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 10
2 |Gtowica kablowa EVs80 10par kpl 1
4 [Stup drewniany H=7m szt 2
4 |Szczudto betonowe szt 2
5 |[Belki ustojowe szt 4
6 [Uziom szpilkowy 3m + 1,5m + 1,5m kpl 1
7 |Magazynek odgromnikéw 10p szt 1
8 [Odgromniki gazowe szt 10
9 |[Ostona ztgczowa XAGA 500-43/8-150P0O kpl 1
10 |Przewéd DY4mm?2 m 6
11 [Drut Fe 5mm m 6
12 |Rura stalowa srednica 25mm (na stupie kablowym) m 6
13 |Obejma stupowa szt. 4
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0042(4)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Ludwik Chlopecki
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 26 kwietnia 1990 r. w Koszalinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0167/PWOT/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakresie.

: Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - zwanej dalej ,,K.p.a.”,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J s
mgr inz. Andrzej Ga’tkie@.‘. .................... e
Przewodniczacy OKK

b €

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  ..... G < e T
Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pan Dominik Ludwik Chtopecki

os. Wiadystawa IV 48/44, 75-347 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK — aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Ludwikowi Chlopeckiemu
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 26 kwietnia 1990 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0167/PWOT/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakresie

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 2 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego
jak lokalne linie i instalacje.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK

o

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KBQ-N9N-WKW *

Pan Dominik Ludwik CHLOPECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0049/19

adres zamieszkania ul. Zytnia 34G/1, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow

Inwestor: Zarzqd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski

Ty ysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500
Branza: Stanowisko: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

branza Projektant: n. Dominik Chiovecki %
teletech: * | mgrinz. Dominik Chlopecki ZAPNO167/PWOT/I8 | VIl 2022r.

ARKUSZ NR 1/1

RYSUNEK 2




proj. ztacze przelotowe

istn. XzTKMXpw 5x4x0,5 XAGA 500-43/8-150P0

| proj. XzTKMXpw 5x4x0,5

12m
istn. PD A-PD 4D 21B StUP | przeniesienie
\ . PD A-PD 4D 21B StUP

istn. stup LO04
H=7m w szczudle

L004
kierunek: kierunek:
Starogard Gdariski Kolinz >
{@';(E | B PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"
D werTRe = 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Nazwa obiektu: Rozhudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego, ziazdéw

Inwestor: Zarzqd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski

Tytut rysunku: SCHEMAT USUNIECIA KOLIZJI StUPA KABLOWEGO [Skala: - 1

Brania: Stanowisko: | Imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien: ‘ Data: Podpis:

branza . .. .. . Vil —~ —_

eltech: Projektant: | oy inz. Dominik Chlopecki ZAPN167/PWOT/I8 ‘ 2022 /k/\ BN
ARKUSZ NR 1/1 Rys. 3




zwéd

poprzecznik PSD-11t lub
wspornik WKT

linka no$na

zacisk uziemiajgcy ZUL
kabel napowietrzny ~

rura ostonowa

skrzynka

| | E—
kablowa =1

Skrzynka stupowa

drut Fe 5 ztacz. szczelin.

piorunochron

DY4
6m - uziom

5x4x0,5
w RS25 —6m

Uziemienia stupa SN drewnianego
kobelki wg ZN-96/TP S.A. - 037 p. 211.1.1.
skobelkd i BN-75/8984-03

zacisk kontr.

istn. 5x4x0,5 proj. 5x4x0,5
= — = ———

3 zwoje po 1,25m

{OT(E | B PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"

D weme 5 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20
Nazwa obiektu: Rozhudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow
Inwestor: Zarzqd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski
Tytut rysunku: UZBROJENIE SLUPA KABLOWEGO Skala:

Brania: Stanowisko: | Imie¢ i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

; VI
:’:{;:‘jj}l: Projektant: | mgr in. Dominik Chlopecki | ZAPII6TIPWOT/IS | 5025

"i/'\/ N

ARKUSZNR 1/1 Rys. 4
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