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OPIS PROJEKTU 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa słupa kablowego stanowiącego własność Orange Polska S.A.  
kolidującego z projektowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2710G  
w miejscowości Kolincz, gm. Starogard Gdański, powiat Starogardzki. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

- Wytyczne techniczne Orange Polska S.A. 
- Projekt Budowlany na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
- Dane paszportyzacyjne z Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury w Łodzi 
- Aktualna mapa geodezyjna 
- Związane normy zakładowe 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 
1.3. Zakres rzeczowy 

W projekcie ujęto: 

• Wymiana słupa kablowego          szt. -       1 

• Wykonanie wstawki kablowej 5x4x0,5 doziemnej      L   -      8m 

• Wykonanie złącza kablowego          szt. -       1 
 
 
1.4. Normy branżowe i akty prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane 

• BN – 88/8984 – 17/03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  

• BN – 88/8984 –09  Telekomunikacyjne linie napowietrzne 

• ZN – 96/TP S.A. – 027  Linie kablowe o żyłach metalowych 

• ZN – 96/TP S.A. – 030  Łączniki żył 

• ZN – 96/TP S.A. – 031  Osłony złączowe 

• ZN – 96/TP S.A. – 034  Łączówki i zespoły łączówkowe 

• ZN – 96/TP S.A. – 036  Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń 

• ZN – 96/TP S.A. – 037  Systemy uziemiające 
 

1.5. Uzgodnienia 
Projekt podlega uzgodnieniu w Orange Polska S.A. 
 

1.6. Wykonawca robót 
Wykonanie przebudowy infrastruktury OPL należy zlecić firmie wykonującej roboty teletechniczne wg punktu 
11 WT. 



 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 
2.1. Stan istniejący 

Wzdłuż drogi powiatowej nr 2710G w miejscowości Kolincz, gm. Starogard Gdański, powiat Starogardzki 
powstaje ścieżka pieszo-rowerowa łącząca miejscowości Starogard Gdański i Kolincz. Z uwagi na projektowaną 
niwelację terenu - stworzenie nasypu oraz zaprojektowaną barierę ochronną powstaje kolizja ze słupem 
kablowym nr L004. 
 
2.2. Projektowane rozwiązanie 

Zaprojektowano przebudowę istniejącego słupa poza obszar kolizji - tj. wymianę i przeniesienie słupa o 
ok. 1m w stronę drogi powiatowej. Z uwagi brak danych o istniejącym kablu zasilającym punkt dostępowy nr A-PD 
4D 21B SŁUP zaprojektowano wstawkę kablową na istniejącym kablu 5x4x0,5 zasilającym słup. Wstawkę 
wykonać pomiędzy projektowanym złączem przelotowym, a głowicą na słupie. Złącze przelotowe wykonać w 
dotychczasowym miejscu posadowienia słupa. Wykonać nowy uziom szpilkowy. Uziom powinien mieć wartość 
poniżej 10Ω. Kabel napowietrzny odchodzący ze słupa oraz linkę nośną skrócić do odpowiedniej długości. Linkę 
nośną naciągnąć, aby kabel napowietrzny nie stanowił zagrożenia dla ruchu.  

 
2.3 Pomiary kabli 
 Na kablu ze wstawką wykonać pomiary prądem stałym rezystancji: pętli oraz izolacji. Protokół z pomiarów 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać do Orange Polska. 

 
2.4 Uwagi końcowe 
 Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego i 
normami wymienionymi w punkcie 1.4 z zachowaniem przepisów BHP w tym zakresie. 
 
Wytyczne dla inwestora 

• Koszt przebudowy kolizji sieci ponosi Inwestor przebudowy drogi. 

• Pracę zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych wg pkt. 11WT. 
 
Wytyczne dla wykonawcy 

• Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP i warunkach technicznych OPL. 

• Robota wytyczeniu przez uprawnionego geodetę i inwentaryzacji geodezyjnej. 

• Przebudowę sieci wykonać z chwilą rozpoczęcia robót przy drodze. 

• Po przebudowie teren przekazać kierownikowi robót drogowych. 

• Dokonać odbioru robót z udziałem przedstawiciela OPL. 

• Uzupełnić dokumentację powykonawczą i 1 egz. przekazać do gospodarza sieci OPL wraz 
inwentaryzacją geodezyjną. 

 



CZĘŚĆ 3:

ZAŁĄCZNIKI



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

   

  

 
Orange Polska S.A.       

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta 

ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

         Pracownia Projektowa ELBI 

Angelika Elas-Binczyk 

          ul. 1-go Maja 12/20 

75-800 Koszalin 

           

  

 Łódź, 10 marzec 2022 r. 

  

Numer pisma: TTISILU/ASK.215- 6773/22 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej                   

nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów.  

 

                Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów. informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią 

teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt 

naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie 

zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, sieci teletechnicznej (słup telefoniczny). Wszystkie prace związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 



 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta Północ; oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Michała Bałuckiego 

10/12. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostaną udzielone w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Michała Bałuckiego 10/12 (sprawę 

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Telekom Usługi S.A. w Olsztynie, Oddział w Gdańsku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 

Gdańsk, tel. 58 340 77 00), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą 

własność ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

 

 



 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta Północ 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 110 

80-244 Gdańsk 

tel. 58 555 71 08 

e-mail: DISU.RNWUUiIGdansk@orange.com 

 

W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac 

należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie wniosku 

na adres:  

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

17.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

18.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres  36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 

której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby 

przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 

napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

Z poważaniem 

Artur Skoneczny 

 

Starszy Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Załączniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 



zał. 2

Lp. Wyszczególnienie
Jedn.

miary
Ilość Uwagi

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 10

2 Głowica kablowa EVs80 10par kpl 1

4 Słup drewniany H = 7m szt 2

4 Szczudło betonowe szt 2

5 Belki ustojowe szt 4

6 Uziom szpilkowy 3m + 1,5m + 1,5m kpl 1

7 Magazynek odgromników 10p szt 1

8 Odgromniki gazowe szt 10

9 Osłona złączowa XAGA 500-43/8-150PO kpl 1

10 Przewód DY4mm2 m 6

11 Drut Fe 5mm m 6

12 Rura stalowa średnica 25mm (na słupie kablowym) m 6

13 Obejma słupowa szt. 4

Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy 

sieci telekomunikacyjnej







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Pan Dominik Ludwik CHŁOPECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0049/19
adres zamieszkania ul. Żytnia 34G/1, 75-818 KOSZALIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-KBQ-N9N-WKW *



CZĘŚĆ 4:

RYSUNKI



rys. 1

Mapa orientacyjna

rys. 1

Mapa orientacyjna

rys. 2

rys. 2

STAROGARD
GDAŃSKI

KOLINCZ

Kolizja ze 

słupem



Nazwa obiektu:

1:500

PRACOWNIA  PROJEKTOWA   "E L B I"
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20 

Skala:

ARKUSZ NR  1/1

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Data:Stanowisko:Branża:

RYSUNEK 2

branża
teletech: Projektant:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podpis:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów
Zarząd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

mgr inż. Dominik Chłopecki ZAP/0167/PWOT/18

B.

wymiana słupa kablowego
wraz z przesunięciem

proj. nasyp
proj. bariera

proj. złącze przelotowe
+ XzTKMXpw 5x4x0,5  - 10m





Rys. 3

VII 
2022

SCHEMAT USUNIĘCIA KOLIZJI SŁUPA KABLOWEGO

kierunek:

Starogard Gdański

kierunek:

Kolincz

istn. słup L004

istn. PD A-PD 4D 21B SŁUP

Nowy słup podwójny

H=7m w szczudle

L004

przeniesienie 

PD A-PD 4D 21B SŁUP

proj. złącze przelotowe

XAGA 500-43/8-150POistn. XzTKMXpw 5x4x0,5

proj. XzTKMXpw 5x4x0,5

12m

-



150

150

300
linka nośna

kabel napowietrzny
zacisk uziemiający ZUL

zwód

skrzynka
kablowa

drut Fe 5
piorunochron

DY4
6m - uziom

Uziom szpilkowy 

< 10

1

kabel

Skrzynka słupowa 
z łącz. szczelin.

DY 4

Uziemienia słupa SN drewnianego
wg ZN-96/TP S.A. - 037 p. 211.1.1.

i BN-75/8984-03

3
0

00

zacisk kontr.

skobelki

poprzecznik PSD-11t lub 
wspornik WKT

rura osłonowa

linka

proj. 5x4x0,5

5x4x0,5
w RS25 – 6m

zapas 
3 zwoje po 1,25m

5x4x0,5

◼ ⧫

Rys. 4

VII 
2022

UZBROJENIE SŁUPA KABLOWEGO

◼ ⧫

Rys. 4

VII 
2022

UZBROJENIE SŁUPA KABLOWEGO -

istn. 5x4x0,5

proj. ZP
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