ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwdwek Slaski

w

tel./ fax +48 (0)75 644 28 72, e-mail: zdplwowek@zdp.com.pl

Lwoéwek Slaski dnia 25.04.2023r.
S1.222-6/23

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania pn.: ,Remont mostu JNI 1015881 w ciggu drogi powiatowej nr
2511D w m. Ptawna gmina Lubomierz".

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
2022z 1710r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawce.

1. Prosimy o zamieszczenie kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej.
Odpowiedz — Zamawiajacy nie posiada wersji edytowalnej kosztorysu.

2. Czy Wykonawca ma ujg¢ w wycenie koszty nadzoru archeologicznego?
Odpowiedz - Nie

3. Czy Wykonawca ma uja¢ w wycenie koszty nadzoru saperskiego?
Odpowiedz - Nie

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma skalkulowa¢ w wycenie dostarczenie i montaz urzgdzenia
wagowego zgodnie z ST D-M 00.00.00 pkt.7.4?
Odpowiedz - Nie

5. Ktore materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do Zamawiajacego i gdzie nalezy je przetransportowac?
Odpowiedz -Wykonawca w catosci zagospodarowuje materiaty rozbiérkowe we wtasnym zakresie.

6. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie destruktu bitumicznego do wbudowania w warstwy podbudowy
lub pobocza jezdni?
Odpowied? - Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadow.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje gabarytéw obiektu?
Odpowied? - obiekt ma by¢ wyremontowany zgodnie z zatgczonym projektem

8. Czy Zamawiajacy dopuszcza ilosci materiatdw, np. betonu, stali zbrojeniowe;j?
Odpowiedz - llos¢ materiatdw uzytych do remontu powinna by¢ skalkulowana na podstawie projektu.
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9. Czy zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci w formie faktur przejsciowych?
Odpowiedz - Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé czesciowa.

10. Czy Zamawiajgcy dokonat odpowiedniego zgtoszenia robét lub otrzymat Decyzje pozwolenia na budowe.
Jesli tak, prosimy o udostepnienie dokumentu. Jezeli nie, prosimy o informacje, po czyjej stronie jest
wykonanie powyzszych czynnosci?

Odpowiedz - Jest to remont obiektu uszkodzonego w wyniku powodzi. Zgtoszenie oraz zaswiadczenie o braku
sprzeciwu zostanie udostepnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

11. Czy Zamawiajacy posiada i moze udostepnic Projekt Wykonawczy dla przedmiotowego przedsiewziecia?
Odpowiedz - Roboty niezbedne do wykonania remontu mostu zostaty ujete w projekcie budowlanym.

12. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kotew do montazu kraweznikow ze zwyktej stali zbrojeniowe;j?
Odpowiedz - Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian w tym zakresie

13. Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z odcinka prébnego na warstwie podbudowy bitumicznej zgodnie z ST D-
04.07.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo maty zakres robdt drogowych?
Odpowied? - Tak, zrezygnuje

14. Czy Zamawiajacy zrezygnuje z odcinka probnego na warstwie $cieralnej zgodnie z ST D -05.03.05a pkt 5.6 z
uwagi na bardzo maty zakres robot drogowych?
Odpowiedz - Tak, zrezygnuje

15. Czy Zamawiajacy zrezygnuje z odcinka prébnego na warstwie wigzgcej zgodnie z ST D -05.03.05b pkt 5.6 z
uwagi na bardzo maty zakres robét drogowych?
Odpowiedz - Tak, zrezygnuje

16. W zwigzku z udostepnieniem ST D-09.01.01 Zielert Drogowa, prosimy o wskazanie ilosci drzew i krzewéw
oraz lokalizacji nasadzen.
Odpowiedz - Zamawiajgcy nie przewiduje wykonywania nasadzen drzew i krzewow.

17. W zwiazku z udostepnieniem ST M-20.20.15a - Naprawa powierzchni betonowym zaprawami typu CC,PC i
PCC, prosimy o wskazanie lokalizacji i ilosci napraw powierzchni betonowych.

OdpowiedzZ - STWiORB M-20.20.15a dotyczy systemdw naprawczych do betonu i jest wykorzystywana przy
przygotowywaniu powierzchni betonowych do wykonania powtok antykorozyjnych.

18. Czy bitumiczne przekrycie dylatacyjne bedzie réwniez wymagane na kapach chodnikowych? Odpowiedz? -
Nie.

19. Projektowana inwestycja koliduje z linig teletechniczng oraz stupem zelbetowym. Czy Wykonawca ma
uwzgledni¢ w wycenie przebudowe sieci teletechnicznej na czas prowadzenia robét? Odpowiedz -
Projektowane roboty nie kolidujg z linig teletechniczng oraz stupem zelbetowym.

Jesli technologia robét zastosowana przez Wykonawece bedzie kolidowata z linig teletechniczng lub stupem
zelbetowym, to Wykonawca musi to uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

20. Czy Wykonawca ma uwzglednic¢ w ofercie rozbiérke i odbudowe ogrodzen wtascicieli posesji prywatnych,
sgsiadujacych z inwestycjg, a kolidujgcych z robotami ziemnymi?

Odpowiedz - Tak, jesli nastgpi taka koniecznosc.

21. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu i moze udostepnic projekty Statej i Tymczasowej Organizacji Ruchu?
Odpowiedz - Zamawiajgcy posiada projekt statej organizacji ruchu



22. Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie sporzgdzenie projektéw Statej i Tymczasowej Organizacji Ruchu
wraz z wprowadzeniem i utrzymaniem czasowe] organizacji ruchu?
Odpowied? - tak, Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

23. W zwiazku z potrzebga catkowitego zamkniecia obiektu dla ruchu kotowego, czy Wykonawca ma
przewidzie¢ w wycenie budowe obiektu tymczasowego (np. mostu, ktadki dla pieszych)? Jesli tak, prosimy o
wskazanie miejsca i parametréow charakterystycznych dla przedmiotowych obiektéw. Odpowiedz- nie
przewiduje sie budowy obiektu tymczasowego.

24. W zwigzku z potrzeba catkowitego zamkniecia obiektu dla ruchu kotowego, prosimy o wskazanie
sugerowanej trasy objazdu dla ruchu kotowego.

Odpowiedz - Obecnie zarzadca drogi wprowadzit juz odpowiednig organizacje ruchu dla pojazdéw powyzej 3,5
tony. Po stronie Wykonawcy jest sporzgdzenie organizacji ruchu tymczasowego. Sugeruje sie kierowanie
pojazdéw o masie do 3,5 tony po rownolegtej drodze gminnej.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze na obiekcie nie znajdujg zadne urzadzenia obce nalezgce do innych
gestorow?
Odpowiedz- nie ma urzadzen obcych.

26. W zwigzku z ogtoszeniem drugiego terminu postepowania, zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisu
dotyczacego terminu wykonania zamdwienia. Proponujemy zmiane zapisu, ktéry obecnie brzmi ,do dnia
01.09.2023 r. od daty podpisania umowy” , na termin wykonania zamowienia ,,do 7 miesiecy od daty
podpisania umowy”

Odpowiedz — Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu zakonczenia zadania.
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