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Oddymianie klatek.KST Wersja ostateczna.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Przedmiar robét : dostosowanie budynku nr 3 w komoleksie wojskowym Goldap do aktualnych przepiséw p.poz.

1 Kompletna dokumentacja technicznej pod wzg.przystosowania do obowigzujacych przepiséw p.poz
budynku nr 3.
1|Analiza i Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z uzgodnieniami:  |kpl.
d.1|kalkulacja |ekspertyza p.poz. ; projekt wielobranzowy, STWIOR, szczegdlowe koszto-
wilasna rysy branzowe i sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY BUDOWLANO - MOTAZOWE w budynku nr 3 przy dostosowaniu do aktualnych przepiséw
p.poz. zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
2|Kalkulacja |Roboty budowlano-montazowe polegajgce na uzupetnieniu, naprawie po- kpl.
d.2|wlasna sadzak,przymurowaniu $cianek, wykuciu strzepi , uzupelnienieniu tynkéw i
gladzi gipsowych , zaprawieniu bruzd i malowaniu po montazu elementéw
przeciwpozarowych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01  [Przybicie do podtég drewnianych w pomieszczeniach Il pietra o nr 201, m?2
d.2|0820-03 202,203,204,205,206,207,208,209,210,um,211,212,213,214,215,216,217,
218,219,220,221,222; plyt OSB gr.22mm
37.15+17.78+15.88+22.23+16.51*2+22.23+15.5+36.20+35.56+73.34+ m2 627.880
25.91+31.3+20.68+16.95+36.20+35.56+35.56+34.93+20.3+25.4+36.2
RAZEM 627.880
4|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m2
d.2|1123-02 we, przemystowe , zgrzewane z cokolikami wywinigtymi na $ciang 627,88
m2 * 1,15 wsp.za wywiniecie wykiadziny na $ciany.
722.062 m?2 722.062
RAZEM 722.062
5/KNNR 2 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.2|1206-07
722.062 m2 722.062
RAZEM 722.062
6/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2 . ’ ;
d.2|1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
627.88+627.88*3.50 m?2 2825.460
RAZEM 2825.460
7|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 $cian
2825.46 m2 2825.460
RAZEM 2825.460
3 MONTAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
8|Kalkulacja |Drzwi p.poz wg.opracowanej dokumentacji projektowej - maonaz wraz z kpl.
d.3|wlasna przysklepieniem i obrébkg obsadzenia i malowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Drzwi p.poz wg.opracowanej ekspertyzy p.poz. i dokumentacji projektowej.
9|Kalkulacja |Drzwi p.poz wg.opracowanej ekspertyzy przecipozarowej i opracowanej kpl.
d.4|wlasna dokumentaciji projektowej wraz z obrobka obsadzenia i malowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY ZEWNETEZNE - wyjScie ewakuacyjne z pomieszczer piwnicznych w Scianie szczytowej
zgodnie z opracowang ekspertyzg p.poz.
10|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubo$ci do 40 cm m3
d.5/0303-03
3.60*1.57*0.60 m3 3.391
RAZEM 3.391
11|{KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej po-|m3
d.5|0101-04 nizej terenu
(2.35+9.07)*0.57*2.53 m3 16.469
: RAZEM 16.469
12|KNR 4-04 [Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.5|0301-08
2.36*9.07*0.25 m3 5.351
RAZEM 5.351
13|KNR 4-04  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5|1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - -odleg-
Analiza {o$¢ wywozu i koszt utylizacji - wg. analizy wlasnej.
wlasna
5.351+16.469+3.391 m3 25.211
RAZEM 25.211
14|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m-zza- |m3 .
d.5(0202-01 stosowaniem pompy do betonu
(2.36+9.07)*0.60*0.30 m3 2.057
RAZEM 2.057
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15(KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.5/{0602-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna wars-
twa
(2.36+9.07)*0.60 m?2 6.858
RAZEM 6.858
16/[NNRNKB  |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5|202 0136-02
(2.35+9.07)*0.36*2.53 m3 10.401
RAZEM 10.401
17|KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna wars-
twa
(2.36+9.07)*2.53 m? 28.918
RAZEM 28.918
18|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  |m3
d.5|0218-01 wym podlozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9.07*0.9*0.15 m3 1.224
RAZEM 1.224
19|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5|1101-01
9.07*2.35*0.15 m3 3.197
RAZEM 3.197
20|KNR 4-02  [Wymiana elementéw wpustu Sciekowego podworzowego - skrzynka z krat- [szt.
d.5({0216-02 kg i korpusem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-02  [Wymiana odcinka rury z PCW o &r. 110 mm z uszczelnieniem pierscienia- [msc.
d.5(0210-04 mi gumowymi
Obmiar dodatkowy - taczna dlugosé
6 m 6.000
1 ; : - msc. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do |m3
d.5|0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l|
(9.0+2.35)*0.80*2.50 m3 22.700
RAZEM 22.700
23|Kalkulacja |Drzwi p.poz wg.opracowanej ekspertyzy p.poz. i dokumentacji projektowej |kpl.
d.5|wlasna wraz z obsadzeniem, obrdbkg obsadzenia i malowaniem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 MONTAZ DRZWI| P. POZ. - poddasza , wg. dokumentacji projektowej i ekspertyzg p.poz.
24|Kalkulacja |Drzwi poddasza -obsadzenie wraz z przysklepieniem , obrébka kpl.
d.6|wlasna obsadzenia.i malowaniem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 ROBOTY BUDOWLANE - MONTAZ KLAP DYMOWYCH zgodnie z opracowang dokumentacjg tech-
niczng i ekspetyzg p.poz.
25|Kalkulacja |Montaz klap dymowych wraz z wykuciem otworéw, obsadzeniem, obrobka- |kpl.
d.7|wlasna mi dekarskimi i obrébkg obsadzenia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 INSTALACJA HYDRANTOWA
w oddzielnym opracowaniu , wg.dokumentacji projektowej i ekspertyzy p.poz.
26|Kalkulacja [Montaz instalacji hydrantowej zgodnie z opracowang dokumentacjg pro- |kpl.
d.8|wiasna jektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 ROBOTY BUDOWLANE PO DEMONTAZU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
27IKNR 4-01  |Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.9/0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
28|KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.9{0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na Scianach
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.9{0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na stropach
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
-3-



Oddymianie klatek.KST Wersja ostateczna. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/KNR 4-01  (Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.9/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
31|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.9|1204-02 $cian
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
32|[KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.9(1204-01 sufitéw
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
33/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrznych m2
d.9/1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
10 WYWOZ ODPADOW
34|KNR 4-01  [.Wywéz i koszt utylizacji odpadéw , wg. analizy wiasnej wykonawcy m3
d.10/0108-02
Analiza
wilasna
1.8+2.1+6.33 m3 10.230
RAZEM 10.230
1 INSTALACJA OSWIETLENIA awaryjnego i ewakuacyjnego wg.opracowanej dokumentaciji projektowej
i ekspertyzy p.poz.
35(Kalkulacja |Montaz instalacja owietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wg.opracowa- kpl.
d.11|wlasna nej dokumentacji projektowe;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 ROZLICZENIE Zt OMU
36|analiza Ziom stalowy rury z inst.hydrantowej i oScieznice stalowe, -635kg x 0,10 2¥/ |kg
d.12|wilasna kg : ‘ ;
-295- 68*5 kg -635.000
RAZEM -635.000
37|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.12|0114-03
14.45+3.30+22.40+3.15*4+4*2*1 5 m 64.750
RAZEM 64.750
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