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Kosztorys budowlany dla zadania: Projekt
budowlany remontu komunikacji ogólnej w

budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys budowlany dla zadania: Projekt budowlany remontu komunikacji ogólnej w 
budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36 - zadanie 1.

1 Rozdział Piwnica
1.1 Element Ściana B-E
1 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,155*2,47 7,792850

RAZEM: 7,792850 m2 7,793
2 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,15 3,150000

RAZEM: 3,150000 m 3,150
3 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.793 7,793000

RAZEM: 7,793000 m2 7,793
4 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.150 3,150000

RAZEM: 3,150000 m 3,150
6 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.793 7,793000

RAZEM: 7,793000 m2 7,793
7 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.793 7,793000

RAZEM: 7,793000 m2 7,793
8 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2 Element Ściana E-D
9 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33*3,46 25,361800

RAZEM: 25,361800 m2 25,362
10 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
11 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
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12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
13 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
14 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
15 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
16 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
17 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
18 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż oznakowania ewakuacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
19 KNRW 

401/1214/1
Oczyszczenie istniejącego hydrantu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
20 KNRW 

401/1212/54
Malowanie istniejącego hydrantu w kolorze ścian - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21 KNRW 

401/1214/1
Oczyszczenie istniejącego instalacji - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
22 KNRW 

401/1212/54
Malowanie istniejącego intalacji w kolorze ścian - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.3 Element Ściana C-D
23 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,74*3,46 9,480400

RAZEM: 9,480400 m2 9,480
24 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,74 2,740000

RAZEM: 2,740000 m 2,740
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25 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.480 9,480000

RAZEM: 9,480000 m2 9,480
26 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
27 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2.740 2,740000

RAZEM: 2,740000 m 2,740
28 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.480 9,480000

RAZEM: 9,480000 m2 9,480
29 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.480 9,480000

RAZEM: 9,480000 m2 9,480
30 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.4 Element Ściana C-B
31 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33*3,46 25,361800

RAZEM: 25,361800 m2 25,362
32 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
33 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
34 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
35 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
36 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
37 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
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38 KNRW 
202/1511/1

Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
25.362 25,362000

RAZEM: 25,362000 m2 25,362
39 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
40 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż oznakowania ewakuacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
41 KNRW 

401/1214/1
Oczyszczenie istniejącej tablicy elektrycznej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
42 KNRW 

401/1212/54
Malowanie istniejącej tablicy elektryczne w kolorze ścian - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.5 Element Dusza klatka schodowa [piwnica-parter]
43 KNRW 

401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
44 KNRW 

401/208/1
Poszerzenie duszy schodowej do 7 cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
45 KNRW 

401/737/1
Przygotowanie poszerzonej duszy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6,33*0,33*2 4,177800

RAZEM: 4,177800 m2 4,178
46 KNRW 

202/1511/4
Malowanie malowanie policzków schodowych 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.178 4,178000

RAZEM: 4,178000 m2 4,178
47 KNRW 

401/1301/3 (1)
Montaż nowej balustrady - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,345+0,6+1,95)*2 9,790000

RAZEM: 9,790000 m 9,790
1.6 Element Posadzka i sufit
48 KNRW 

401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000
49 KNRW 

202/1105/1 (2)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000
50 KNRW 

202/1120/2
Okładziny posadzek i schodów z płytek gresowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000
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51 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
52 Kalkulacja 

indywidualna
Doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do proj. opraw oświetleniowych - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
53 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż  oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
54 KNRW 

401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne- 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
16,95 16,950000

RAZEM: 16,950000 m2 16,950
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2 Rozdział Parter
2.1 Element Ściana B-E
55 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
3,07*2,66 8,166200

RAZEM: 8,166200 m2 8,166
56 Kalkulacja 

indywidualna
Przeniesienie i montaż czytnika kart - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2.2 Element Ściana E-D
57 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
58 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej nieczynnej tablicy elektrycznej- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
59 KNRW 

401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,6*0,25 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090
60 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33*3,16 23,162800

RAZEM: 23,162800 m2 23,163
61 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
62 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
63 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
64 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
65 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
66 KNRW 

202/1518/6
Malowanie  inst. co pod kolor ściany - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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67 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
68 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż grafiki na ścianie - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
69 KNRW 

401/1212/54
Malowanie istniejącego intalacji w kolorze ścian - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.3 Element Ściana D-C
70 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,71*3,16 8,563600

RAZEM: 8,563600 m2 8,564
71 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,71 2,710000

RAZEM: 2,710000 m 2,710
72 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.564 8,564000

RAZEM: 8,564000 m2 8,564
73 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
74 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2.710 2,710000

RAZEM: 2,710000 m 2,710
75 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.564 8,564000

RAZEM: 8,564000 m2 8,564
76 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.564 8,564000

RAZEM: 8,564000 m2 8,564
2.4 Element Ściana C-B
77 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
78 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33*3,16 23,162800

RAZEM: 23,162800 m2 23,163
79 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
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80 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
81 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
82 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
83 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
84 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
85 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
86 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
87 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2.5 Element Dusza klatka schodowa [parter - piętro]
88 KNRW 

401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
89 KNRW 

401/208/1
Poszerzenie duszy schodowej do 7 cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
90 KNRW 

401/737/1
Przygotowanie poszerzonej duszy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6,33*0,33*2 4,177800

RAZEM: 4,177800 m2 4,178
91 KNRW 

202/1511/4
Malowanie malowanie policzków schodowych 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.178 4,178000

RAZEM: 4,178000 m2 4,178
92 KNRW 

401/1301/3 (1)
Montaż nowej balustrady - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,345+1,95)*2 8,590000

RAZEM: 8,590000 m 8,590
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2.6 Element Posadzka i sufit
93 KNRW 

401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12,38 12,380000

RAZEM: 12,380000 m2 12,380
94 KNRW 

202/1105/1 (2)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.380 12,380000

RAZEM: 12,380000 m2 12,380
95 KNRW 

202/1120/2
Okładziny posadzek i schodów z płytek gresowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12,38 12,380000

RAZEM: 12,380000 m2 12,380
96 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
97 Kalkulacja 

indywidualna
Doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do proj. opraw oświetleniowych - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
98 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż  oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
99 KNRW 

401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne- 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12,38 12,380000

RAZEM: 12,380000 m2 12,380
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3 Rozdział Piętro
3.1 Element Ściana B-E
100 KNRW 

202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
3,07*2,66 8,166200

RAZEM: 8,166200 m2 8,166
101 Kalkulacja 

indywidualna
Przeniesienie i montaż czytnika kart - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.2 Element Ściana E-D
102 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
103 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących korytek kablowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
104 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej nieczynnej tablicy elektrycznej- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
105 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
106 KNRW 

401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,6*0,25 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090
107 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6,68*3,38 22,578400

RAZEM: 22,578400 m2 22,578
108 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6,68 6,680000

RAZEM: 6,680000 m 6,680
109 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
22.578 22,578000

RAZEM: 22,578000 m2 22,578
110 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.680 6,680000

RAZEM: 6,680000 m 6,680
111 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
22.578 22,578000

RAZEM: 22,578000 m2 22,578
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112 KNRW 
202/1511/1

Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
22.578 22,578000

RAZEM: 22,578000 m2 22,578
113 KNRW 

202/1518/6
Malowanie  inst. co pod kolor ściany - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
114 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.3 Element Ściana D-C
115 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,66*3,38 8,990800

RAZEM: 8,990800 m2 8,991
116 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,66 2,660000

RAZEM: 2,660000 m 2,660
117 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.991 8,991000

RAZEM: 8,991000 m2 8,991
118 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
119 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2.660 2,660000

RAZEM: 2,660000 m 2,660
120 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.991 8,991000

RAZEM: 8,991000 m2 8,991
121 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.991 8,991000

RAZEM: 8,991000 m2 8,991
3.4 Element Ściana C-B
122 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
123 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących korytek kablowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
124 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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125 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
126 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
127 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
128 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33*3,16 23,162800

RAZEM: 23,162800 m2 23,163
129 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7,33 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
130 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
131 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
132 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.330 7,330000

RAZEM: 7,330000 m 7,330
133 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
134 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.163 23,163000

RAZEM: 23,163000 m2 23,163
135 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
136 KNRW 

401/1214/1
Oczyszczenie istniejącej tablicy elektrycznej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
137 KNRW 

401/1212/54
Malowanie istniejącej teblicy elektryczne w kolorze ścian - zgodnie z dokumentacją projektową

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.5 Element Dusza klatka schodowa [piętro]
138 KNRW 

401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
139 KNRW 

401/208/1
Poszerzenie duszy schodowej do 7 cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
140 KNRW 

401/737/1
Przygotowanie poszerzonej duszy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6,33*0,33*2 4,177800

RAZEM: 4,177800 m2 4,178
141 KNRW 

202/1511/4
Malowanie malowanie policzków schodowych 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.178 4,178000

RAZEM: 4,178000 m2 4,178
142 KNRW 

401/1301/3 (1)
Montaż nowej balustrady - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,345+1,95)*2 8,590000

RAZEM: 8,590000 m 8,590
3.6 Element Posadzka i sufit
143 KNRW 

401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
17,51 17,510000

RAZEM: 17,510000 m2 17,510
144 KNRW 

202/1105/1 (2)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
17.510 17,510000

RAZEM: 17,510000 m2 17,510
145 KNRW 

202/1120/2
Okładziny posadzek i schodów z płytek gresowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
17,51 17,510000

RAZEM: 17,510000 m2 17,510
146 KNRW 

401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne- 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
16,95+12,38+17,51 46,840000

RAZEM: 46,840000 m2 46,840
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4 Rozdział UWAGA! Wszystkie demontaże i roboty rozbiórkowe zawierają w pozycji utylizację 
odpadów!


