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Kosztorys budowlany dla zadania: Projekt
budowlany remontu komunikacji ogólnej w

budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys budowlany dla zadania: Projekt budowlany remontu komunikacji ogólnej w 
budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. 
Wita Stwosza 36
 - zadanie 3 (piętro)

1 Rozdział Piętro
1.1 Element Ściana A-K
1 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,34*3,38 4,529200

RAZEM: 4,529200 m2 4,529
2 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,34 1,340000

RAZEM: 1,340000 m 1,340
3 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.529 4,529000

RAZEM: 4,529000 m2 4,529
4 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.340 1,340000

RAZEM: 1,340000 m 1,340
6 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.529 4,529000

RAZEM: 4,529000 m2 4,529
7 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.529 4,529000

RAZEM: 4,529000 m2 4,529
8 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2 Element Ściana K-J
9 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,92*3,38 6,489600

RAZEM: 6,489600 m2 6,490
10 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,92 1,920000

RAZEM: 1,920000 m 1,920
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11 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.490 6,490000

RAZEM: 6,490000 m2 6,490
12 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.920 1,920000

RAZEM: 1,920000 m 1,920
13 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.490 6,490000

RAZEM: 6,490000 m2 6,490
14 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.490 6,490000

RAZEM: 6,490000 m2 6,490
15 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
16 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.3 Element Ściana J-J'
17 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,18*3,38 10,748400

RAZEM: 10,748400 m2 10,748
18 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,18 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
19 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
20 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
21 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
22 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
23 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
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24 KNRW 
202/1511/1

Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
25 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
26 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
27 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż obudowy z płyty meblowej z wnękami otwieranymi - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
28 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gaśnicy oraz oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.4 Element Ściana J'-I
29 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
30 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23,33*3,38 78,855400

RAZEM: 78,855400 m2 78,855
31 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23,33 23,330000

RAZEM: 23,330000 m 23,330
32 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.330 23,330000

RAZEM: 23,330000 m 23,330
33 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.330 23,330000

RAZEM: 23,330000 m 23,330
34 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
35 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*6 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800
36 KNRW 

202/147/1
Ułożenie nadproża stalowego HEA 100 o długości 150cm  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500
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37 KNRW 
202/1040/1

Montaż nowej ślusarki aluminiowej  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.800 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800
38 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+0,9)*6 29,400000

RAZEM: 29,400000 m 29,400
39 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
29.400*0,5 14,700000

RAZEM: 14,700000 m2 14,700
40 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
41 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
78.855 78,855000

RAZEM: 78,855000 m2 78,855
42 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
23.330 23,330000

RAZEM: 23,330000 m 23,330
43 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
78.855 78,855000

RAZEM: 78,855000 m2 78,855
44 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
78.855 78,855000

RAZEM: 78,855000 m2 78,855
45 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.5 Element Ściana I-F
46 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
47 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,03*3,38 6,861400

RAZEM: 6,861400 m2 6,861
48 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
49 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej istniejącej kraty okiennej    - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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50 KNRW 401/702/
7 analogia

Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,03 2,030000

RAZEM: 2,030000 m 2,030
51 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.861 6,861000

RAZEM: 6,861000 m2 6,861
52 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2.030 2,030000

RAZEM: 2,030000 m 2,030
53 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.861 6,861000

RAZEM: 6,861000 m2 6,861
54 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.861 6,861000

RAZEM: 6,861000 m2 6,861
1.6 Element Ściana F-E-E'
55 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
56 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24,55*3,38 82,979000

RAZEM: 82,979000 m2 82,979
57 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
58 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24,55 24,550000

RAZEM: 24,550000 m 24,550
59 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.550 24,550000

RAZEM: 24,550000 m 24,550
60 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.550 24,550000

RAZEM: 24,550000 m 24,550
61 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
62 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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63 KNRW 
202/1040/1

Montaż nowej ślusarki aluminiowej, drzwi i okno podawcze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.000 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
64 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+0,9)*5 24,500000

RAZEM: 24,500000 m 24,500
65 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.500*0,5 12,250000

RAZEM: 12,250000 m2 12,250
66 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż parapetu pod okno podawcze z konglomeratu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
67 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
82.979 82,979000

RAZEM: 82,979000 m2 82,979
68 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
69 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.550 24,550000

RAZEM: 24,550000 m 24,550
70 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
82.979 82,979000

RAZEM: 82,979000 m2 82,979
71 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
82.979 82,979000

RAZEM: 82,979000 m2 82,979
72 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.7 Element Ściana E'-J'
73 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
74 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,01*1 2,010000

RAZEM: 2,010000 m2 2,010
75 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+1) 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
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76 KNRW 
202/1511/1

Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
5.000*0,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,500
1.8 Element Ściana B-B''
77 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
78 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej obudowy z płyt meblowych  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
79 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,18*3,38 10,748400

RAZEM: 10,748400 m2 10,748
80 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,18 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
81 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
82 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
83 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
84 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
85 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.180 3,180000

RAZEM: 3,180000 m 3,180
86 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
87 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
10.748 10,748000

RAZEM: 10,748000 m2 10,748
88 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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89 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż listwy dylatacyjnej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.9 Element Ściana B''-A''
90 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,81*3,38 6,117800

RAZEM: 6,117800 m2 6,118
91 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,81 1,810000

RAZEM: 1,810000 m 1,810
92 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.118 6,118000

RAZEM: 6,118000 m2 6,118
93 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
94 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
95 KNRW 

202/1040/1
Montaż nowej ślusarki aluminiowej, drzwi i okno podawcze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
96 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+2) 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
97 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.000*0,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000
98 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.810 1,810000

RAZEM: 1,810000 m 1,810
99 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.118 6,118000

RAZEM: 6,118000 m2 6,118
100 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.118 6,118000

RAZEM: 6,118000 m2 6,118
1.10 Element Ściana A''-A'
101 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących tablic info - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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102 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej skrzynki  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
103 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - zgodnie 
z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1*3,38 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380
104 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
105 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
106 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.380 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380
107 KNRW 

202/2008/2 (2)
Zabudowa istniejącej skrzynki w bruździe ściennej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,8 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640
108 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
109 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.380 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380
110 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.380 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,380
111 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listwy dylatacyjnej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
112 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.11 Element Posadzka i sufit
113 KNRW 

401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
96 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
114 KNRW 

202/1105/1 (2)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
96.000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
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115 KNRW 
202/1120/2

Okładziny posadzek i schodów z płytek gresowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
96.000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
116 KNRW 401/440/

6 analogia
Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego na ruszcie systemowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
96.000 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
117 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
118 KNNRS 9/502/1 

(1) analogia
Montaż nowego oświetlenia zgodnie z częścią projektową wraz z oświetleniem awaryjnym - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
119 KNRW 

401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne- 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
96 96,000000

RAZEM: 96,000000 m2 96,000
120 KNRW 

202/2005/1
Okładziny stropów płytami kasetonowymi na ruszcie metalowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
97 97,000000

RAZEM: 97,000000 m2 97,000
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2 Rozdział UWAGA! Wszystkie demontaże i roboty rozbiórkowe zawierają w pozycji utylizację 
odpadów!


