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Kosztorys budowlanydla zadania: Projekt
budowlany remontu komunikacji ogólnej w

budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys budowlanydla zadania: Projekt budowlany remontu komunikacji ogólnej w 
budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. 
Wita Stwosza 36
 - zadanie 2 (parter)

1 Rozdział Parter
1.1 Element Ściana A-K
1 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,31*3,47 4,545700

RAZEM: 4,545700 m2 4,546
2 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,31 1,310000

RAZEM: 1,310000 m 1,310
3 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.546 4,546000

RAZEM: 4,546000 m2 4,546
4 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.310 1,310000

RAZEM: 1,310000 m 1,310
6 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.546 4,546000

RAZEM: 4,546000 m2 4,546
7 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.546 4,546000

RAZEM: 4,546000 m2 4,546
8 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2 Element Ściana K-J
9 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,96*3,47 6,801200

RAZEM: 6,801200 m2 6,801
10 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3,47 3,470000

RAZEM: 3,470000 m 3,470
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11 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.801 6,801000

RAZEM: 6,801000 m2 6,801
12 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.470 3,470000

RAZEM: 3,470000 m 3,470
13 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.801 6,801000

RAZEM: 6,801000 m2 6,801
14 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.801 6,801000

RAZEM: 6,801000 m2 6,801
15 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
16 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.3 Element Ściana J-J'
17 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,97+0,64+1,03+1,05)*3,47 12,804300

RAZEM: 12,804300 m2 12,804
18 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,97+0,64+1,03+1,05) 3,690000

RAZEM: 3,690000 m 3,690
19 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.690 3,690000

RAZEM: 3,690000 m 3,690
20 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
21 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej nieczynnej skrzynki elektrycznej  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
22 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.690 3,690000

RAZEM: 3,690000 m 3,690
23 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.804 12,804000

RAZEM: 12,804000 m2 12,804
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24 KNRW 
202/2008/3 (2)

Uzupełnienie wnęki po demontaży skrzynki elektrycznej, obudowa ściany płytą GKB - zgodnie z dokumentacją
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,8*0,8 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640
25 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż obudowy z płyty meblowej z wnękami otwieranymi - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
26 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.690 3,690000

RAZEM: 3,690000 m 3,690
27 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.804 12,804000

RAZEM: 12,804000 m2 12,804
28 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.804 12,804000

RAZEM: 12,804000 m2 12,804
29 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
30 KNRW 

202/2008/3 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5·mm, obudowa ściany płytą GKB - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.804 12,804000

RAZEM: 12,804000 m2 12,804
31 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gaśnicy oraz oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.4 Element Ściana J'-I
32 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
33 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24,11*3,47 83,661700

RAZEM: 83,661700 m2 83,662
34 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24,11 24,110000

RAZEM: 24,110000 m 24,110
35 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.110 24,110000

RAZEM: 24,110000 m 24,110
36 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.110 24,110000

RAZEM: 24,110000 m 24,110
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37 KNRW 
401/353/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
38 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
39 KNRW 

202/1040/1
Montaż nowej ślusarki aluminiowej wraz z nakładką aluminiową - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
7.200 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
40 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+0,9)*4 19,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,600
41 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
19.600*0,5 9,800000

RAZEM: 9,800000 m2 9,800
42 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
43 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
83.662 83,662000

RAZEM: 83,662000 m2 83,662
44 KNRW 

202/2008/2 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, ułożenie 
płyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
83.662 83,662000

RAZEM: 83,662000 m2 83,662
45 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
24.110 24,110000

RAZEM: 24,110000 m 24,110
46 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
83.662 83,662000

RAZEM: 83,662000 m2 83,662
47 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
83.662 83,662000

RAZEM: 83,662000 m2 83,662
48 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.5 Element Ściana F-E-E'
49 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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50 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
26,53*3,47 92,059100

RAZEM: 92,059100 m2 92,059
51 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
52 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
26,53 26,530000

RAZEM: 26,530000 m 26,530
53 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
26.530 26,530000

RAZEM: 26,530000 m 26,530
54 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
26.530 26,530000

RAZEM: 26,530000 m 26,530
55 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
56 KNRW 

202/2008/3 (2)
Zamurowanie jednego otworu drzwiowego – zabudowa ze ścianki gipsowo- kartonowej  - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,06*2,098 2,223880

RAZEM: 2,223880 m2 2,224
57 KNRW 

202/147/1
Ułożenie nadproża stalowego HEA 100 o długości 225cm  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,25 2,250000

RAZEM: 2,250000 m 2,250
58 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż isniejącej szafy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
59 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2*2*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
60 KNRW 

202/1040/1
Montaż nowej ślusarki aluminiowej wraz z nakładką aluminiową - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
8.000 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
61 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+2)*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
62 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
12.000*0,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
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63 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
92.059 92,059000

RAZEM: 92,059000 m2 92,059
64 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
65 KNRW 

202/2008/2 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, ułożenie 
płyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
92.059 92,059000

RAZEM: 92,059000 m2 92,059
66 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
26.530 26,530000

RAZEM: 26,530000 m 26,530
67 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
92.059 92,059000

RAZEM: 92,059000 m2 92,059
68 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
92.059 92,059000

RAZEM: 92,059000 m2 92,059
69 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
70 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż montaż nowej zabudowy meblowej w pomieszczeniu za stolarką D4 [ szafa z drzwiami otwieranymi i 
szafa z drzwiami przesuwnymi] - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.6 Element Ściana I-F
71 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
72 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,65+1,46+0,92+0,86)*3,47 13,498300

RAZEM: 13,498300 m2 13,498
73 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oznakowania - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
74 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej obudowy z płyt meblowych  - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
75 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,65+1,46+0,92+0,86) 3,890000

RAZEM: 3,890000 m 3,890
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76 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13.498 13,498000

RAZEM: 13,498000 m2 13,498
77 KNRW 

202/2008/2 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, ułożenie 
płyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13.498 13,498000

RAZEM: 13,498000 m2 13,498
78 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.890 3,890000

RAZEM: 3,890000 m 3,890
79 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13.498 13,498000

RAZEM: 13,498000 m2 13,498
80 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
13.498 13,498000

RAZEM: 13,498000 m2 13,498
81 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż listwy dylatacyjnej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.7 Element Ściana E'-J'
82 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
83 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2,01*1 2,010000

RAZEM: 2,010000 m2 2,010
84 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+1) 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
85 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
5.000*0,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,500
1.8 Element Ściana B-A
86 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,61+0,8+0,8+1+0,995)*3,47 14,591350

RAZEM: 14,591350 m2 14,591
87 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(0,61+0,8+0,8+1+0,995) 4,205000

RAZEM: 4,205000 m 4,205
88 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14.591 14,591000

RAZEM: 14,591000 m2 14,591
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89 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
90 KNRW 

202/2008/2 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, ułożenie 
płyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14.591 14,591000

RAZEM: 14,591000 m2 14,591
91 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
4.205 4,205000

RAZEM: 4,205000 m 4,205
92 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14.591 14,591000

RAZEM: 14,591000 m2 14,591
93 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14.591 14,591000

RAZEM: 14,591000 m2 14,591
94 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
95 Kalkulacja 

indywidualna
W miejscu istniejącej tablicy elektrycznej zabudowa z płyty meblowej – otwierana  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.9 Element Ściana I-H
96 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu, istniejącej gaśnicy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
97 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,65+4,16+1,85+9,41)*3,47 62,702900

RAZEM: 62,702900 m2 62,703
98 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,65+4,16+1,85+9,41) 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
99 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
100 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
101 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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102 KNRW 
401/331/2

Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
103 KNRW 

202/1040/1
Montaż nowej ślusarki aluminiowej wraz z nakładką aluminiową - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
5.400 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400
104 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
105 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+0,9)*3 14,700000

RAZEM: 14,700000 m 14,700
106 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
14.700*0,5 7,350000

RAZEM: 7,350000 m2 7,350
107 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
108 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
109 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
110 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
111 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
112 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż paneli sterujących i monitoringu, gaśnicy - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.10 Element Ściana H-G
113 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(1,86)*3,47 6,454200

RAZEM: 6,454200 m2 6,454
114 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1,86 1,860000

RAZEM: 1,860000 m 1,860
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115 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.454 6,454000

RAZEM: 6,454000 m2 6,454
116 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1.860 1,860000

RAZEM: 1,860000 m 1,860
117 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.454 6,454000

RAZEM: 6,454000 m2 6,454
118 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
6.454 6,454000

RAZEM: 6,454000 m2 6,454
1.11 Element Ściana G-F
119 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
120 KNRW 

401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, - usunięcie pasów tynku marmolit - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,65+4,16+1,85+9,41)*3,47 62,702900

RAZEM: 62,702900 m2 62,703
121 KNRW 401/702/

7 analogia
Skucie cokołu z płytek gresowych 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2,65+4,16+1,85+9,41) 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
122 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących koryt kablowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
123 KNRW 

401/339/5
Wykucie bruzd poziomych w ścianach- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
124 KNRW 

401/353/9
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2·m2  - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
125 KNRW 

401/331/2
Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600
126 KNRW 

202/1040/1
Montaż nowej ślusarki aluminiowej wraz z nakładką aluminiową - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
3.600 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600
127 KNRW 

401/708/6
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
(2*2+0,9)*2 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800
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128 KNRW 
202/1511/1

Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze (ościeża) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
9.800*0,5 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,900
129 KNRW 

401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie, przygotowanie podłoża - zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
130 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
131 KNRW 

202/2008/2 (2)
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, ułożenie 
płyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
132 KNRW 401/810/

2 analogia
Ułożenie cokołu wysokości 10cm - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
18.070 18,070000

RAZEM: 18,070000 m 18,070
133 KNRW 

401/1206/4 (2)
Malowanie farbą strukturalną w kolorze białym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
134 KNRW 

202/1511/1
Malowanie 2x farbą ceramiczną w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
62.703 62,703000

RAZEM: 62,703000 m2 62,703
135 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż gniazdek i łączników - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
136 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż paneli sterujących i monitoringu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.12 Element Posadzka i sufit
137 KNRW 

401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135,5 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
138 KNRW 

202/1105/1 (2)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na 
gładko- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135.500 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
139 KNRW 

202/1120/2
Okładziny posadzek i schodów z płytek gresowych- zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135,5 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
140 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego oświetlenia - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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141 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych wentylacji mechanicznej - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
142 KNRW 401/440/

6 analogia
Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego na ruszcie systemowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135.500 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
143 KNRW 

217/138/1 (1)
Montaż nowych kratek wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w nowej lokalizacji - należy doliczyć ok 1m 
rury do każdej kratki - zgodnie z dokumentacją projektową.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
144 KNNRS 9/502/1 

(1) analogia
Montaż nowego oświetlenia zgodnie z częścią projektową wraz z oświetleniem awaryjnym - zgodnie z 
dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
17 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000
145 KNRW 

401/1206/9 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135,5 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
146 KNRW 

202/2005/1
Okładziny stropów płytami kasetonowymi na ruszcie metalowym - zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyliczenie ilości robót:
135,5 135,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
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Kosztorys budowlanydla zadania: Projekt
budowlany remontu komunikacji ogólnej w

budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział UWAGA! Wszystkie demontaże i roboty rozbiórkowe zawierają w pozycji utylizację 
odpadów!


