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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 

Główny kod CPV: 

Kod CPV Opis 

42416100-6  Windy 

 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV Opis 

45313100 Instalowanie wind 

45000000 Roboty budowlane 

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45453000 Roboty remontowe i renowacyjne 

50750000 Usługi w zakresie konserwacji wind 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wymiana dźwigu osobowego w obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, 

przy ul. Wodnika” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument 

przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Ogólny zakres robót obejmuje zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w obiekcie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, przy ul. Wodnika” 

LP Zakres prac 

1 ▪ demontaż dźwigu osobowego o nr fabrycznym 238141 i nr ewidencyjnym 

3106007331, 

▪  wykonanie i zamontowanie nowego urządzenia przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

▪ wykonanie niezbędnych robót budowlanych  w szybie i maszynowni  

▪ modernizację  instalacji zasilającej, 

▪ roboty naprawcze oraz wykończeniowe istniejącego szybu windowego 

oraz przystanków (uzupełnienie tynków, położenie gładzi szpachlowej, 

szlifowanie, uzupełnienie powłok malarskich, uzupełnienie fragmentów 

posadzki, itp.) 

 

 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego. 

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 

określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

1.3.3. Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze. 

1.3.4. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania 

robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
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1.3.6. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

1.3.8. Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje np.: 

- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

- Dziennik budowy 

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

- Rejestr obmiarów 

1.3.10. Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

1.3.11. Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji. 

1.3.12. Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, 

drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego 

(np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia. 

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

1.3.14. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.3.15. Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 

normowych. 

1.3.16. Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności 

z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 

narzutu kosztów pośrednich i zysku. 

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

1.3.19. Kosztorys ślepy Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych. 

1.3.20. Kosztorys powykonawczy Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

1.3.21. Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.3.22. Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 

lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz 

ich części. 
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1.3.23. Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji  
z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 

realizowanej inwestycji. 

1.3.25. Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i urządzeniami. 

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także  
do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu. 

1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym  
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 

m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych. 

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania  
i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie. 

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty. 

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie  
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego. 

1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników. 

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie  
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 

lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty 

nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 

budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 

inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia 

wypadkom. 

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów robót. 

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, 

lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 

przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości. 

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
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1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji technologiczno-użytkowych. 

1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat. 

 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

„Wymiana dźwigu osobowego w obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, przy 

ul. Wodnika” 

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje „Wymiana dźwigu osobowego w obiekcie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, przy ul. Wodnika” 

 

Zadanie inwestycyjne przewiduje następujące prace budowlane: 

a) montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem szybu windowego  

i jego fundamentów, 

b) uzupełnienie posadzki,  

c) odtworzenie instalacji elektrycznej, zasilającej projektowane wyposażenie,  

d) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego, 

e) roboty odtworzeniowe w obrębie korytarzy i klatek schodowych, szpachlowanie, malowanie 

ścian, uzupełnienie wskazanych posadzek, 

 

1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót,  

a w szczególności: 

• Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 

granice) 

• Informacje o możliwościach korzystania z mediów 

 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 

1.6.1. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

Wykonawca dopilnuje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację magazynów, składowisk materiałów budowlanych, dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem poszczególnych pomieszczeń przed pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budynku szkoły w części objętej przedmiotem zamówienia, a także                                     

w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.12. MATERIAŁY  

 

1.12.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

1.12.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  
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1.12.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

 

i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 

sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

1.12.4. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

1.12.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

1.12.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

1.12.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja TECHNICZNA lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

1.13. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  

przez Inspektora nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,  

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

1.14. TRANSPORT  

1.14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie.  

1.15. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

1.15.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  

na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.15.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

1.15.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

1.16. Dokumenty budowy 

1.16.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał.  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

1.16.2. Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
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1.16.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

1.16.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.16.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  

1.17. OBMIAR ROBÓT  

1.17.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym  

lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy  

lub w innym czasie określonym w umowie.  

1.17.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
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1.17.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

 przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót.  

1.17.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

1.18. ODBIÓR ROBÓT  

1.18.1.  Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1.18.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  

1.18.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak  

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.18.1.3. Odbiór techniczny. 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. 

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy, Generalnego 

Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany 

przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. 

Inspektor Nadzoru spisuje Protokół, w którym jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia  

przed odbiorem końcowym obiektu.  

1.18.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację techniczną urządzenia dźwigowego, sporządzoną w języku polskim, zawierającą  

co najmniej dokumenty wymienione w  § 24 ust. 2 (rozporządzenie Ministra Rozwoju  

z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa  

dla dźwigów): 

a) instrukcję obsługi zawierającą rysunki i schematy niezbędne do prawidłowego 

użytkowania dźwigu, dotyczącą konserwacji, kontroli, napraw, przeglądów okresowych 

dźwigów oraz działań ewakuacyjnych; 

b) książkę dźwigu 

c) deklarację zgodności WE 

2.  Dokumentację, w przypadku gdy wymagania dotyczące oceny zgodności określone  

w odrębnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem właściwej jednostki 

dozoru technicznego nie stanowią inaczej, zawierającą w szczególności: 

a) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji 

użytkowania; 

b) rysunek zestawieniowy; 

c) instrukcję eksploatacji; 

d)  schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie; 

e) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych; 

f) dokumentację uzupełniającą, o której mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych  

w miejscu eksploatacji; 
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g) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem,  

o ile ma to zastosowanie. 

3. Dokumentację uzupełniająca zawierającą: 

a) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte  

w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia,  

dojścia i ewentualne elementy osłonowe; 

b) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju 

zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających; 

c) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów 

oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny 

zgodności określone w odrębnych przepisach; 

d) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych  

i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone  

przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  

- Prawo energetyczne  

e) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu 

związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie. 

4. protokoły odbioru technicznego wykonanych robót budowlano-modernizacyjnych;  

5. kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej  i elektronicznej na płycie CD  

z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem.  

Dokumentację należy sporządzić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży; 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

1.18.1.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbiór ostateczny robót.  

1.19. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.19.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST    

i w dokumentacji projektowej.  
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

1.20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838  

z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1. MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO  

2.1.1. WSTĘP 

2.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

dostarczeniu i montażu windy osobowej w ramach zadania „Wymiana dźwigu osobowego w obiekcie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, przy ul. Wodnika” 

2.1.1.2. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

poprawne zamontowanie windy osobowej w ramach realizacji zadania „Wymiana dźwigu osobowego 

w obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku, przy ul. Wodnika” 

2.1.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z obowiązującymi 

przepisami, WT i ST. 

3. Montaż windy wykonać wg wytycznych Zamawiającego, przedmiaru robót oraz obowiązujących 

przepisów i WT. 
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4.  Należy przewidzieć wykonanie niezbędnych robót budowlanych  w szybie i maszynowni  

oraz modernizację  instalacji zasilającej 

5. W zakresie prac należy uwzględnić  i wykonać roboty naprawcze oraz wykończeniowe istniejącego 

szybu windowego oraz przystanków (uzupełnienie tynków, położenie gładzi szpachlowej, szlifowanie, 

uzupełnienie powłok malarskich, uzupełnienie fragmentów posadzki, itp.) 

2.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania norm przedmiotowych i obowiązujących przepisów. 

1) Dostarczony dźwig osobowy powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad. 

2) Dźwig powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie 

z dźwigu osobom niepełnosprawnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii - „Standardy 

projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami" w zakresie komunikacji pionowej 

budynku. Urządzenie należy wyposażyć m.in. w oznaczenie przycisków w panelu sterującym 

alfabetem Braille'a, komunikaty głosowe w kabinie. 

 

Oczekiwany stan końcowy (parametry nowego urządzenia dźwigowego): 

1. Parametry podstawowe: 
 
Rodzaj dźwigu:   Osobowy 

Typ    Elektryczny 

Udźwig nominalny:  630 kg 

Ilość osób:   8 

Prędkość jazdy:   1,00 m/s 

Ilość startów:   180/h 

Ilość przystanków:  4 

Ilość drzwi przystankowych: 4 

Ilość drzwi kabinowych: 1 - kabina nieprzelotowa 

Wysokość podnoszenia: - m 

Temperatura pracy dźwigu: Min. +5°C, max. +40°C 

Wentylacja:   Grawitacyjna 

 

2. Wymiary       

Wymiary:          Kabiny:           Otwarcia drzwi:           Otworu drzwiowego: 

Szerokość:               1100 mm                   900 mm                          1200 mm 

Głębokość:              1400 mm                      -                                        - 
Wysokość:               2100 mm                  2000 mm                         2250 mm  

 

3. Kabina   

Ściany kabiny:   Stal nierdzewna szlifowana 

Drzwi kabiny:  Stal nierdzewna szlifowana 

Sufit:   Stal nierdzewna szlifowana 

Oświetlenie:  Energooszczędne typu LED - okrągłe punkty świetlne 
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Awaryjne oświetlenie:  Sufitowe - min. 2 h 

Podłoga:  Wykładzina antypoślizgowa 

Cokoły / listwy przypodłogowe: Stal nierdzewna szlifowana 

Poręcz:   Stal nierdzewna szlifowana, okrągła, na tylnej ścianie kabiny 

Lustro:    Na tylnej ścianie, pełna wysokość i szerokość kabiny 

 

4. Drzwi przystankowe 

Typ:   Automatyczne teleskopowe dwupanelowe 

Wykończenie:  Stal nierdzewna szlifowana 

Progi:   Aluminiowe 

Bezpieczeństwo użytkowania: Płynna regulacja prędkości otwierania i zamykania drzwi (falownik) 

System powodujący ponowne otwarcie się drzwi przy napotkaniu 

przeszkody 

    Zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny świetlnej 

5. Panel dyspozycji w kabinie  

Wykończenie:   Stal nierdzewna szlifowana 

Rozmiar:   Pełna wysokość kabiny 

Wyświetlacz:   Elektroniczny  

Wentylator:   Wbudowany, ukryty, cichobieżny 

System łączności ze służbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28:   GSM - moduł bezprzewodowy 

(wymaga się dostarczenia i utrzymania aktywnej karty mini sim);  

Typ przycisków:  podświetlane, opisane pismem Braille'a 

Funkcje przycisków:  Przyciski dyspozycji 

    Przycisk przyspieszonego zamykania drzwi 

    Przycisk ponownego otwierania drzwi 

    Przycisk załączający wentylator 

    Przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / ALARM 

Sygnalizacje:   Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny 

Informacja głosowa:  Zapowiadająca numer przystanku - komunikaty standardowe: 

    „poziom minus jeden", „parter", „piętro pierwsze" itd. 

 

6. Kasety wezwań na przystankach  

Wykończenie:   Stal nierdzewna szlifowana 

Wyświetlacz:   Elektroniczny 

Położenie wyświetlacza: Na wszystkich przystankach 

Rodzaj wyświetlacza:  Zintegrowany z kasetą wezwań 

Typ przycisków:  podświetlane, opisane pismem Braille'a 

Funkcje przycisków:  Strzałki kierunkowe jazdy 

 

7. Napęd  

Typ napędu:  Bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem częstotliwości VWF, 

   zapewniający płynne starty i zatrzymania kabiny 

Maszynownia:   Dźwig bez maszynowni - napęd umieszczony w nadszybiu 

Zasilanie:  Trójfazowe, 3x230V/400V; 50Hz 
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8. Sterowanie 

 

Położenie:     W szybie, panel wstępny w futrynie drzwi przystankowych  

     najwyższego przystanku 

Typ:     Mikroprocesorowe 

Zbiorczość:    Góra - dół 

Praca dźwigu w grupie:   Dźwig pojedynczy - SIMPLEX 

Tryb stand-by / Tryb czuwania:  Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynności dźwigu następuje 

wyłączenie oświetlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w 

kabinie w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej 

Zachowanie dźwigu w przypadku zaniku napięcia:  

Automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi 

Zachowanie dźwigu w przypadku alarmu p.poż:   

Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i 

unieruchomienie dźwigu (dotyczy wyłącznie budynków posiadających centralę sygnalizacji 

pożarowej). 

 

2.1.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonanych robót. 

2.1.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

2.1.5.1. Dźwig osobowy 

Niedopuszczalne jest instalowanie w szybie dźwigu lub jego maszynowni urządzeń niesłużących pracy 

dźwigu. 

Szyb powinien być całkowicie obudowany pełnymi ścianami, podłoga i stropem.  

Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania 

stałych kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. 

Szyb windowy powinien posiadać gładkie, wytynkowane i wymalowane ściany. W szybie można 

umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu.  

Warunki przystąpienia do robót związanych z montażem urządzenia dźwigowego: 

a) Ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu. 

b) Zamontowanie tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami  

w maszynowni. 

c) Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych, 
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Montaż urządzenia dźwigowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół 

napędowy dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań  

na konstrukcje budynku. Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb dźwigu,  

w tym nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym.  

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

Kontrola montażu dźwigu osobowego polega na sprawdzeniu ich zgodności  

z dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów. 

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane pod względem: 

a) kompletności dostawy, 

b) pod względem stanu technicznego, 

c) jakości i kompletności dokumentacji. 

 

2.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte są w części pt. Wymagania Ogólne. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość (szt.) zamontowanych dźwigów osobowych z całkowitym 

wyposażeniem, maszynownią i elementami instalacji, robotami wykończeniowymi. 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w pkt. 1. Wymagania Ogólne ST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania. 

2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 

Płatność nastąpi z tytułu wykonania ustalonej ilości zamontowanych elementów, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- montaż dźwigu osobowego, 

- wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych  

- dokonanie niezbędnych pomiarów, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, opracowanie  

i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji powykonawczej i technicznej urządzenia 

dźwigowego, 

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześnie 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

− Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 

− PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów  

– dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów – część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi 

towarowo-osobowe.  

− PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów  

– badania i próby elementów dźwigowych, do których odnoszą się wymagania innych norm, 

stosowanych do dźwigów osobowych, dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów towarowych 

małych oraz innych podobnych rodzajów urządzeń podnoszących. 

 


