PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa »Zabezpieczenie konstrukcji skrzydta zachodniego Zamku Piastowskiego w Kros$nie Odrzanskim”
zamobwienia: w formule zaprojektuj i wybudu;
Adres: Zamek Piastowski w Krosnie Odrzanskim,
fes: ul. Szkolna 1, Dziatka Nr 161, obreb Krosno Odrzarskie
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztdw
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Kody CPV: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane,
45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamkdw,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
Gmina Krosno Odrzanskie
Zamawiajacy: | ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie
Opracowat: Wydziat Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu miasta w Kro$nie Odrzarnskim
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l. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia realizowanego pn.. ,Zabezpieczenie konstrukcji skrzydta zachodniego Zamku
Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim” w formacje zaprojektuj i wybuduj jest zabezpieczenie
i utrwalenie substancji konstrukcyjnej muréw zabytku skrzydta zachodniego (grozba zawalenia). W sktada wykonania
zambwienia wchodzi:

1) Etap | - opracowanie niezbednych opracowan i dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie
niezbednych pozwolen, prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach zabytkowych:
Zamku Piastowskim (rejestr zabytkow nr L-81/1-2/A z dnia 25.02.1958 i z 31.12.1998), zabytek znajduje sie w
otoczeniu Zespotu Urbanistyczno - Krajobrazowego Miasta Krosno Odrzariskie wpisanego do rejestru zabytkdw
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr 102 i 2179). Zakres projektu obejmuje: wykonanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen, wykonanie na podstawie
dokumentacii i uzyskanych pozwolen zabezpieczen cze$ci Zamku Piastowskiego.

2) Etap Il - realizacja rob6t budowlanych i niezbednych prac konserwatorskich polegajacych na zabezpieczeniu
konstrukciji przedmiotowego fragmentu zamku zgodnie z przygotowang i uzgodniong dokumentacjg projektowa
na podstawie uzyskanych decyzji i pozwolen.

3) Zamowienie jest wspoétfinansowane ze srodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu ,Ochrona Zabytkow”.

Il. Rys Historyczny

Zamek powstat w | pot. XIll w. o czym $wiadcza zachowane w strukturze relikty. W korcu XIIl lub na pocz. XIV w.
dokonano rozbudowy — wzdtuz pdtnocnej krawedzi dziedzifica wzniesiono skrzydfo reprezentacyjne z dwunawowa,
dziewigcioprzestowg salg w kondygnacji przyziemia. Réwnolegle po potudniowej stronie przy kurtynie miejskiej
wzniesiono stotp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie w kofcu XV lub na
poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego wprowadzono arkadowgq
loggie, wzmocniono zesp6t bramny, wykonano zwienczenie stotpu wysokim hetmem. W korcu XVI rozpoczeto
rozbudowe skrzydta pdtnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjna.
Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydfa zachodniego z kaplicg (1644-1650).
W nastepnych latach odbudowano skrzydfo gotyckie powiekszajgc je o ryzalit pofnocny, wykonano naprawy skrzydia
wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono ku wschodowi skrzydto potudniowe dodajac przy loggii
klatke schodowa. W XIX w. w zamek przebudowano na koszary. Nastepnie w cze$ci wnetrz przed 1939 r. ulokowano
bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 1950. W
kolejnej dekadzie uporzadkowano dziedziniec, a w latach 1970. zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W
1996 roku dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydta
potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele wystawiennicze odbudowanej i uzytkowanej
czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata cze$¢ zamku nadal jest stanie ruiny.
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Rys.1 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzariskim — widok z géry

Na poczatku stycznia 2022 r. doszto do zawalenia si¢ czesci $ciany wschodniej skrzydta wschodniego. Konieczna byta
pilna interwencji w zakresie zabezpieczenia i wzmocnienia oraz odgruzowania i naprawy zawalonej czesSci murdw
fragmentu skrzydta wschodniego (po katastrofie budowlanej). W 2023 r. wykonano zabezpieczenie konstrukcji skrzydta
wschodniego oraz uporzadkowano teren po katastrofie tej czeSci zamku w tym w szczegélno$ci:

— uporzadkowano teren po katastrofie budowlanej fragmentu $ciany wschodniej skrzydta wschodniego zamku
0 szerokosci 18 m, wysokosci 10 m i grubo$ci ok. 1 m,

— wykonano zabezpieczenia dla skrzydta wschodniego,

— zabezpieczono zachowany otwor okienny w celu zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich na teren
katastrofy,

— wykonano zabezpieczenia pdtnocno-wschodniego naroza zamku poprzez powigzanie $ciany wschodniej
skrzydta wschodniego i naroznika ze $ciang potnocng do zachowanych fragmentéw zewnetrznej Sciany
potnocne;.

Rys.2 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzariskim — skrzydto wschodnie
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Rys.3 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzanskim — skrzydto wschodnie, widok od strony dziedzifica

W marcu 2023 r. LWKZ stwierdzit zty stan skrzydta zachodniego i pétnocnego zamku. W pismie LWKZ zwraca uwage na
konieczno$¢ podjecia dziatan zabezpieczajacych zabytek — nr rej. L-81/2/A, tj. skrzydio pétnocne i potnocng czesé
zachodniego skrzydta zamku ksigzecego w Krosnie Odrzanskim w zwigzku z ogledzinami z dnia 07.03.2023 r. oraz
zaobserwowanymi ubytkami materiatu budowlanego, obsypujacymi sie cegtami, naruszonymi nadprozami okien w
narozniku skrzydet pétnocnego i zachodniego.

— konieczne wskazanie rozwigzan potrzebnych do ustabilizowania konstrukcji zabytku,

— zabezpieczenie przed dalszg degradacja,

— wykonanie prac stabilizujacych konstrukcje naroznika skrzydta zachodniego i péthocnego,
— zabezpieczenie naruszonych nadprozy okiennych.

Obecnie priorytetem jest zabezpieczenie substancji zabytkowej skrzydta zachodniego Zamku, tak by w przysztosci
realizujgc kolejne zadania doprowadzi¢ do jego petnej rewaloryzacji i udostepnienia na cele kulturalne przy
jednoczesnym zachowaniu waloréw historycznych zabytku. Obecnie zabytek jest w znacznym stopniu zagrozony
degradacjq (zawaleniu ulegta $ciana wschodniego skrzydta Zamku), dlatego celem Zamawiajacego jest podjecie
natychmiastowej interwencji ratunkowej skrzydta zachodniego Zamku na podstawie uzgodnien w drodze decyzji
pozwolen konserwatorskich i budowlanych, w szczegdlnosci:

— wykonanie prac ratunkowych, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku przez wykonanie stabilizacji

konstrukcyjnej

— konserwacjg murdw przed grozbg zawalenia oraz przywrécenie ich walorow uzytkowych.
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Skrzydto zachodnie:
lokalizacja $ciany grozgca zawal

Y
7

Zamek Piastowski w Krosnie Odrzanskim

Rys.4 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzaniskim — skrzydto zachodnie

Rys.5 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzanskim — skrzydto zachodnie
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Rys.6 Zamek Piastowski w Kro$nie Odrzariskim — skrzydto zachodnie

lll. Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

Priorytetem Zamawiajgcego jest zabezpieczenie substancji zabytkowej skrzydia zachodniego Zamku, tak by w
przysztosci realizujac kolejne zadania doprowadzi¢ do jego petnej rewaloryzacii i udostepnienia na cele kulturalne przy
jednoczesnym zachowaniu walordw historycznych zabytku. Obecnie zabytek jest w znacznym stopniu zagrozony
degradacjq (zawaleniu ulegta $ciana wschodniego skrzydta Zamku), dlatego celem wnioskowanego zadania jest
podjecie natychmiastowej interwencji ratunkowej skrzydta zachodniego Zamku na podstawie uzgodnien w drodze
decyzji pozwolen konserwatorskich i budowlanych, w szczegélno$ci:

—  prace ratunkowe, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku przez wykonanie stabilizacji konstrukcyjne;
—  konserwacjg murdéw przed grozbg zawalenia oraz przywrdcenie ich walorow uzytkowych.

Wymiary ’é;ciany przewidzianej do zabezpieczenia:

Srednia wysoko$¢ muru skrzydta zachodniego - 10 m.

Srednia grubo$¢ muru przyziemia wynosi 100 cm.

Grubos$¢ muréw kondygnacii pietra 50-60 cm.

Dtugos¢ muru — 19,64 m.

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE W NINIEJSZYM
PFU SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SLUZACEJ CELOM REALIZACJLI.

Zamawiajacy przewiduje, ze Wykonawca zaprojektuje konstrukcje wsporcza i wykona nastepujacy zakres robot:

a) Opracowanie mapy do celéw projektowych wraz z niezbednymi pomiarami geode-zyjnymi;

b) Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia $ciany skrzydita zachodniego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych dla realizacji rob6t i prac konserwatorskich;

c) Odgruzowanie powierzchni terenu wraz z przeprowadzeniem badan archeologicznymi, architektonicznych i
konserwatorskich w niezbednym zakresie dla przeprowadzenia robét i prac;

d) Wstepne przygotowanie powierzchni terenu pod montaz podpér;

e) Prefabrykacja dostawa i montaz tymczasowych przypér o konstrukcji drewnianej z tarcicy sosnowej klasy co
najmniej C24 (ustawienie konstrukcji drewnianej za pomoca dzwigu):

— Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebdw 29,80 m3
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Prefabrykacja, dostawa i montaz tymczasowych elementow stalowych malowanych antykorozyjnie dla przypér

drewnianych (ceownikow do muru — 1.920,00 kg)

Wykonanie niezbednego zbrojenia muru,

Naprawa pekniec pionowych i poziomych Sciany

Podparcie otwordw okiennych i tukéw o$ciezy,

Naprawa cze$ci muru przez jego przemurowanie z uzyciem staro-uzytecznych cegiet z rozbiorki fragmentow

cian,

Pozostate i niezbedne prace zabezpieczajace i montazowe w tym :

— Rozstawienie rusztowan wzdtuz muru - rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m — 420,00 m2

— Demontaz istniejacych podpdr — 1 kpl

—  Przemurowania muru z cegty o grubo$ci 1 i wiecej ceg. na zaprawie — 5,32 m?

— Rozebranie i ponowne przemurowanie peknietego fragmentu muru:

— Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia do 3 cegiet w murach z cegly gotyckiej — 5,32 m

— Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej — 29,52 m?

—  Wykop waskoprzestrzenny o szeroko$ci dna do 1 m i gteboko$ci do 1 m w gruncie wilgotnym kat. IV —
13,28 m?

POWIERZCHNIE | ILOSCI ELEMENTOW SA MINIMALNE | MOGA ULEC ZWIEKSZE-NIU W SZC;EGOLNOSCI
ZE WZGLEDU PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBOT.

1. Na przedmiot zamdwienia w ramach realizacji Etapu | zadania wchodzi przygotowanie niezbednej dokumentacii,
analiz, opracowan, programow i projektéw rozwigzan potrzebnych do:

—  ustabilizowania konstrukcji,

—  zabezpieczenia przed dalszg degradacjg,

—  zabezpieczenia naruszonych nadprozy okiennych, potnocnej czeSci skrzydta zachodniego oraz czesci
skrzydta pdtnocnego,

—  wykonanie prac stabilizujgcych konstrukcje naroznika skrzydta zachodniego i potnocnego,

Opracowujgc dokumentacje nalezy dgzy¢é do maksymalnego zachowania istniejacej substanciji zabytku, tak aby
w przyszto$ci mozliwa byta jego odbudowa, w szczegolnoSci:

— zachowa¢ dolne partie $cian ze Sredniowiecznym licem elewacji, ktére bedaq w przysztosci przewidziane
do ekspozycji zaréwno we wnetrzu jak i na zewnafrz,

— wzig¢ pod uwage, Ze planowana w przysziosci odbudowa tej czeSci zamku bedzie obejmowata
oczyszczenie i odgruzowanie sklepien i murow, w tym piwnic, powierzchni wnetrza Zamku oraz niezbedne
prace rozbiorkowe i porzadkowe przy zamku. Naprawe i izolacje pionowe i poziome istniejgcych
fundamentow, naprawe i odbudowe sklepien, prace murowe i naprawcze $cian, murowanie kominow,

Wykonawca w ramach przediozonej oferty musi uwzgledni¢ koniecznos¢ sporzadzenia dokumentacii
projektowe] umozliwiajacej wykonanie planowanych zabezpieczen. Jezeli konieczne bedg do uzyskania takze
inne stosowne opinie, wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej
dokumentacji zgodnie z celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne,
postanowienia, decyzje, odstepstwa czy inne niezbedne dokumenty pozyskac.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa,
przekaze o$wiadczenia o:
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a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletnosci dokumentacii,

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) zgodno$ci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

e) nie obcigzeniu dokumentaciji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich

4. Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
a) w wersji papierowej — odpowiednio w ilo$ci:

—  projekt budowlany - 3 egz., w tym

—  zbiér uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
sprawdzen projektu w 3 egz.

—  pozostate opracowania i projekty - 2 egz.;

—  kosztorys ofertowy — 3 egz;

—  kosztorys ofertowy musi by¢ szczegdtowy i zawieraC nastepujace elementy: strone tytutowa,
przedmiar robét, kalkulacje szczegdtowg zastosowanych cen jednostkowych, tabele elementéw
scalonych oraz w zatgczniku — dla analiz indywidualnych i analogii — kalkulacje szczeg6towa cen
jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Musi by¢ zweryfikowany i zatwierdzony przez wtasciwego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (pod wzgledem zgodno$ci z wydanym pozwoleniem)

b) w wers;ji elektronicznej - w 2 egz., na no$nikach elektronicznych w formacie PDF na nosniku Pendrive
z odpowiednimi opisami:

—  projekt budowlany, zmiany wprowadzone do projektu budowlanego (w razie konieczno$ci ich
opracowania) wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami,
postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstepstwami od przepiséw techniczno-
budowlanych i dokumentami,

—  Dokumentacje rysunkowa w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu zapisang
na no$niku (na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg oraz *.pdf.

—  Dokumentacje opisowg w wersji elektronicznej nalezy przekazaé Zamawiajgcemu zapisang
na no$niku (na noéniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc, oraz *.pdf

4) Po odbiorze koncowym, Wykonawca zgtosi w PINB zakonczenie robét lub uzyska pozwolenie na uzytkowanie
(jezeli bedzie to wymagane), spetniajace wymagania ustawy Prawo budowlane, jezeli bedzie ono konieczne.
Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
w2 egz.

5) Po przygotowaniu dokumentacji projektéw wykonawczych, Wykonawca uzgodni jg z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przediozy dokumentacje do Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6) Dokumentacja projektowa bedzie poddana kontroli przez Zamawiajacego.
7) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia rob6t budowlanych do czasu odbioru koricowego zadania.

2. Przedmiotem zaméwienia w ramach Etapu Il jest realizacja rob6t budowlanych i niezbednych prac
konserwatorskich polegajacych na zabezpieczeniu konstrukcji przedmiotowego fragmentu zamku zgodnie
z przygotowang przez Wykonawce i uzgodniong na podstawie uzyskanych decyzji i pozwoleri dokumentacjg
projektowg oraz:

— odbiér wykonanych prac i robét budowlanych przez LWKZ,
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— wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej,
— w razie konieczno$ci uzyskanie stosownych pozwoler na uzytkowanie.

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjq projektows, sztukg budowlang i
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, na
ustalonych warunkach oraz z nalezytq starannoscig;

2) Przedlozenie Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -
finansowego wykonania robét oraz planu bioz;

3) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy;

4) Zapewnienie wlasciwego oznakowania i wiasciwego zabezpieczenia budowy;

5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych materiatow, odpaddw i
Smieci;

6) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wiascicielom lub
uzytkownikom posesji sgsiadujacych z terenem budowy;

7) Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
podziemnych;

8) Ustalenie wspdlnie z Zamawiajacym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno - magazynowego oraz
ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z jego utrzymaniem;

9) Zapewnienie bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzenia
przedmiotowych robdt;

10) Dbato$¢ o Srodowisko naturalne, w tym , aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy,
a w szczegolno$ci Scieki, pyly, wyziewy i hatas byty mozliwie najmniejsze, nie przekraczaty dopuszczalnych
prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla $rodowiska naturalnego;

11) Prowadzenie na biezaco dziennika budowy;

12) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwoleri niezbednych na etapie prowadzenia robét
budowlanych;

13) Zaopatrzenie placu budowy w niezbedne media, urzadzenia sanitare oraz sprzet bhp;

14) Wystapienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o udostepnienie punktu poboru wody na cele budowy, jezeli
Wykonawca zamierza korzystac z takiego punktu oraz uregulowanie naleznosci za pobrang wodeg;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot;
16) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza przedmiotu zamowienia;

17) Ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z wypetnianiem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
z zawartej umowy;

18) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, niezbednej
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),

19) Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace przepisy, a w szczegélnosci
ustawe Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w SWZ oraz przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.
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20) Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢é réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

21) W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie wynikami
szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

22) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot okreslone w niniejszym opracowaniu mogq ulec
Zmianie po opracowaniu szczeg6towej dokumentaciji projektowe.

23) Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i wartosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

| IV. Dodatkowe uwagi i zalecenia dla Wykonawcy

1)

2)

Cena za roboty budowlane ma by¢ sporzadzona przez Wykonawce, w oparciu 0 opisany przedmiot zaméwienia
oraz wizje lokalng w terenie.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji, jej zatwierdzenia oraz zgodnie
z tg dokumentacjq - zabezpieczen $ciany zamku.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do wykonania niezbednych projektéw budowlanych,
technicznych, wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montazowej, technologiczno-konserwatorskie;
stuzacych realizacji robdt i prac oraz uzyskania wszystkich niezbgdnych decyzji i uzgodnien w tym decyzji
wykonania na ich podstawie wszystkich opisanych w dokumentacji przetargowej rob6t budowlanych, prac
konserwatorskich.

Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji konieczne bedg do uzyskania stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacji zgodnie
z celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy inne niezbedne
dokumenty pozyskac.

Po przygotowaniu dokumentacji projektdw wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montazowej,
technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni jq z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, a po uzyskaniu
pozytywnej opinii, przedtozy dokumentacje do Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Cokolwiek znajduje sie w jednym z opracowan skfadajacych sie¢ na dokumentacje opisujacq przedmiot
zambwienia jest obowigzujace w catej dokumentacji. Wszystkie opracowania wchodzace w sktad dokumentacji
nalezy rozpatrywac tacznie.

Zamawiajacy przewiduje, ze prace budowlane bedg mogty sie dobywa¢ od poniedziatku do niedzieli. -Procedury
bezpieczenstwa nalezy uwzgledni¢ w BIOZ oraz przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw Wykonawcy wraz
z przekazaniem nadzorowi inwestorskiemu o$wiadczen pracownikéw Wykonawcy o zapoznaniu sie i akceptacii
BIOZ. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania
bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego
sgsiadujgcych czesci. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materialy pozostawione na terenie
nalezacym do Inwestora.

Wykonawca dla pracownikdw oraz pracownikéw podwykonawcdw zapewni przeno$ne urzadzenia sanitarne np.
,{oi-toie” przez caty okres realizacji zadania. Wraz z urzadzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposéb
staty Srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn).

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode, utylizacja odpadow, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Inwestor w trakcie wizji
terenowej przedstawi dostepne zrédta wody oraz energii w obiekcie. Zamawiajacy przewiduje podtaczenie
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podlicznikdw przez Wykonawce do istniejacych przytaczy budynku Zamku. Dla urzadzen o zwigkszonym poborze
mocy (tzw. ,sita”) nalezy przewidzie¢ zasilanie z wtasnego zrodta (np. agregat).

10) Wykonawca zapewni zabezpieczenie, utwardzenie i porzadkowanie drég dojazdowych.

11) Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

12) Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w skitad zamowienia,
jak rowniez poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza wykonanie przedmiotu
umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

13) Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych oraz
niezbedne projekty zabezpieczen dla realizacji robo6t przewidziane przepisami szczegétowymi. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14) Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt nie po6zniej niz w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy.

15) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy facznie
z odtaczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacii, rozbidrka wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren nalezy
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od
daty odbioru koicowego

16) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w zapleczu budowy czysto$ci, biezacego utrzymania.
17) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

18) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w trakcie
prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji,
a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu 0séb trzecich, do przywrécenia go do stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

19) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw niezbednych
do wykonania robét budowlanych objetych zamdwieniem.

20) Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane
polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego
i projektow wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego/Nadzér Inwestorski przed
ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadac atesty, certyfikaty dopuszczajgce do uzytku w budownictwie lub
aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatow
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow tych materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatdw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

21) Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia prac,
w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach z pdzniejszymi zmianami.

22) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zaméwienia.

Dojazd i wszelkie prace na i w bezpoSrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z wascicielami lub administratorami tych obiektow (m.in. Gmina Krosno Odrzanskie, CAK ,Zamek”).

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic,
zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym
uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejéciu na dany teren,
a po wykonaniu robét uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ w okresie prowadzenia rob6t dojazd stuzbom komunalnym
i ratowniczym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowaC sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, ktore nie beda gwarantowa¢ zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone
przez Zamawiajacego do Robdt.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace whascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktorych prowadzone
beda roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogdéw nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia. Po zakonczeniu inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdcenia nieruchomosci stanowigcych witasnos¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego,
niezwlocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

30) Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzér Inwestorski, radach

koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia,
wszelkie protokoty bedg sporzadzane i wysytane drogq elektroniczng przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
roboczych od daty spotkania. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

str. 13




31) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z opracowana i zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji rob6t i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow rob6t wchodzacych w skiad zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. dokiadnego
wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw robot oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz
w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

32) Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu
wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

33) Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedq
w szczegolnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

— technologia i jako$¢ wykonywania robét,

— bezpieczenstwo i przestrzeganie zasad BHP,

— czestotliwos¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatéw
i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujacymi normami,

— sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami wykonawczymi
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami Projektu Budowlanego.

34) W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

35) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich rob6t zanikajacych oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

36) Odbior koricowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakoriczeniu jego budowy,

37) Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacija, projektowa.

38) Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlega¢ beda;

— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
— aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
—  kompletnos¢ dokumentdw.
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| V. Obowiazki Wykonawcy

1) przygotowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej i uzyskanie niezbednych pozwolen, decyzj,

uzgodnien,

2) wykonanie zabezpieczen zadania zgodnie z zatwierdzonymi projektami, programem prac konserwatorskich,

specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, konserwatorskiej i
sztuki budowlanej,

3) uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach czeéciowych i koncowych,

4) uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych ktore bedg

obywaly sie cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, w celu
zapewniania jako$ci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania,

5) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek dotyczacych

wykonanych robét z tytutu udzielonej przez wykonawce rob6t gwarancii i rekojmi;

6) W celu zapewniania jakosci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania, przedstawiciel Wykonawcy wskazany

w umowie, zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych ktére bedq obywaly sie cotygodniowo
w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy.

7)  Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ zapoznania sie z terenem inwestyciji w czasie wizji lokalnych, ktore odbedq

sie w dowolnym terminie (od poniedziatku do pigtku migdzy 9:00 — 14:00), z min. 2-dniowym wyprzedzeniem
i kontaktem telefonicznym. Przed przystapieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej, prosze sie kontaktowac
z Panig Agnieszkg Mrozik, tel.: 68/410 97 78, e-mail: a.mrozik@krosnoodrzanskie.pl w celu otwarcia
i udostepnienia obiektu.

8) Wykonawca jest zobowigzany w taki sposdb zorganizowa¢ zaplecze budowy i koordynowac realizacje robot,

aby umozliwi¢ funkcjonowanie CAK ,ZAMEK".

| V. Przepisy prawne
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2023 r., poz. 682);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1710);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw im opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022, poz. 840);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2021, poz.
81);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr z 2003 r. poz. 120, 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2021, poz. 2458).
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