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Wartość 

netto

1.
Zadanie I „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – I etap. 

Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w 
Kielcach 

1.1

1.1.1 Branża drogowa - dział ogólny - Załacznik nr 2.1.1

1.1.2 Branża drogowa - pętla autobusowa - Załacznik nr 2.1.2

1.1.3 Branża drogowa - zatoki autobusowe - Załacznik nr 2.1.3

1.1.4 Branża drogowa - chodniki - Załacznik nr 2.1.4

1.1.5 Branża drogowa - ścieżki rowerowe - Załącznik nr 2.1.5

1.1.6 Branża drogowa - drogi - Załącznik nr 2.1.6

1.1.7 Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - Załącznik nr 2.1.7

1.1.8 Branża elektryczna - oświetlenie uliczne - Załącznik nr 2.1.8

1.1.9
Branża elektryczna - przebudowa sieci LSN                                  
- Załącznik nr 2.1.9  

1.1.10
Branża telekomunikacyjna  - kanał technologiczny                                 
- Załącznik nr 2.1.10

1.1.11
Branża telekomunikacyjna  - przebudowa sieci teletechnicznej            
- Załącznik nr 2.1.11

1.1.12 Branża zieleń - wycinka drzew i krzewów - Załącznik nr 2.1.12

1.1.13 Razem CZĘŚĆ I   

2

1.2.1 Branża drogowa - Załącznik nr 2.2.1

1.2.2 Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - Załącznik nr 2.2.2

1.2.3
Branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowych                - 
Załącznik nr 2.2.3

CZĘŚĆ I (droga gminna na odcinku od ul Wincentego z Kielc                                     
do ul. Warszawskiej, pętla autobusowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI  ROBÓT

CZĘŚĆ II (kanał deszczowy w ul. Warszawskiej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni)



1.2.4 Razem CZĘŚĆ II    
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1.3.1 Branża sanitarna - wodociąg - Załącznik nr 2.3.1

1.3.2 Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna - Załącznik nr 2.3.2

1.3.3 Branża sanitarna - pompownia wody - Załącznik nr 2.3.3

1.3.4
Branża elektryczna  - oświetlenie pompowni wody                         
- Załącznik nr 2.3.4

1.3.5 RAZEM Zadanie II   

4
Ogółem wartość Zadania I i II (suma poz. 2.1.12 +  poz. 
2.2.4 + poz.2.3.5)

5
Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie,
wykonanie)

6 Promocja projektu współfinansowanego ze środków UE

7
Pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

8 Nadzór przyrodniczy

9 Nadzór archeologiczny

OGÓŁEM  WARTOŚĆ  BRUTTO

Zadanie II „Sieć wodociągowo – kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach 
– etap II"

OGÓŁEM  WARTOŚĆ NETTO (pozycje od 4 do 9 )

PODATEK VAT


