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Trzebiatów, 20.03.2024 r. 
Gmina Trzebiatów 
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 
NIP: 857-19-22-079 
 
Znak sprawy: RZ.271.6.2024 
 
 

WYKONAWCY 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 2 

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy 
z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) 
 – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa dróg 
gminnych: ul. Pocztowej i ul. Lipowej w Trzebiatowie wraz z infrastrukturą techniczną” 
 – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00230880/01 z dnia 2024.03.05. 
 
 
Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 
 
PYTANIE 1 
Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty 
formalne ze swojej strony tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód 
rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu 
budowy? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony. 
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PYTANIE 2 
Prosimy o informację i doprecyzowanie - w jaki sposób i jaką metodą wykonawca będzie 
wyliczał w przypadku wystąpienia roboty dodatkowe i zamienne? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, zawiera klauzule 
przeglądowe zmiany umowy, w szczególności zmiany terminu zakończenia realizacji 
zamówienia - zredagowane w § 20 ust. 2. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy 
przewidziana jest w projekcie umowy, np. w § 20 ust. 4 i § 22. W innych okolicznościach niż 
opisane w projekcie umowy, zastosowanie będą mieć obowiązujące przepisy prawne, w 
szczególności ustawa Pzp, w art. 455. 
 
 
PYTANIE 3 
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 
Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część 
SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 
załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Biorąc pod uwagę ustawowy cel udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SWZ, 
oraz dokonywania zmian w dokumentach zamówienia do upływu terminu składania ofert, 
w każdym przypadku takie zmiany i wyjaśnienia zamawiającego są dla Stron postępowania 
wiążące. 
 
 
PYTANIE 4 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny 
oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca 
otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe? 
 
 
PYTANIE 5 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią 
uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i 
koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy? 
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Wyjaśnienia zamawiającego na pytanie nr 4 i 5: 
Gdyby pojawiła się konieczność lub uzasadniona potrzeba wykonania dodatkowego zakresu 
prac niż pierwotnie przewidziany, zamawiający rozważy możliwość dokonania zmiany 
umowy, lub udzielenia zamówienia odrębnego, zgodnie z postanowieniami projektu umowy 
i obowiązującymi przepisami. 
 
 
PYTANIE 6 
Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania? 
 
 
PYTANIE 7 
Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego 
przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące 
ilości i zakresu robót do wykonania 
 
Wyjaśnienia zamawiającego, w odpowiedzi na PYTANIE 6 i 7: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), w § 4 
ust. 3, jeżeli (…) w projektowanych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia 
ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiar 
robót nie należy zatem do katalogu dokumentów, jakie zamawiający musi załączyć 
do dokumentów zamówienia. 
 
W niniejszym postępowaniu zamawiający przyjął ryczałtowy charakter rozliczenia 
z wykonawcą robót, a rozliczenia częściowe będą się odbywać w oparciu o harmonogram 
rzeczowo-finansowy sporządzony przez wykonawcę zgodnie z treścią SWZ, w rozdziale XXIX 
pkt 1), z uwzględnieniem warunków realizacji umowy. Zamawiający nie wymaga zatem 
przedłożenia kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiary robót. 
 
Ponadto, sposób obliczenia ceny zamawiający objaśnił w treści SWZ w rozdziale XXVII, 
w szczególności w ust. 5, tj.: 

„Podstawą wyceny jest komplet dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) oraz wszelkie inne informacje 
o przedmiocie zamówienia zawarte w SWZ. Wyceniając przedmiot 
zamówienia należy uwzględnić wszelkie informacje widniejące 
w poszczególnych dokumentach składających się na opis przedmiotu 
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zamówienia (jako uzupełniające się wzajemnie), a także przewidzieć wszelkie 
koszty nie wskazane wprost w dokumentach zamówienia, a niezbędne 
do wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią, sztuką budowlaną 
i bieżącymi przepisami prawnymi”. 

 
Według wiedzy zamawiającego, dokumentacja projektowa została sporządzona rzetelnie, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zawiera wszelkie informacje i szczegóły rozwiązań 
 – adekwatnie do celu, jakiemu ma służyć. 
 
Ponadto, według wiedzy zamawiającego, załączone przedmiary rzetelnie (zgodnie ze sztuką 
kosztorysową) odzwierciedlają wielkość i zakres robót, a tym samym stanowią uzupełnienie 
opisu przedmiotu. Nie należy jednak dokonać wyceny ofertowej bez wcześniejszej analizy 
dokumentacji projektowej. 
 
 
PYTANIE 8 
Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, 
istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne 
do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują 
również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, 
włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe jeśli 
jest to w zakresie robót do wykonania. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej 
istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, dostosowując ich rzędne 
do projektowanej niwelety, w ilości: studnie kanalizacyjne w ilości 6 szt., studnie 
telekomunikacyjne w ilości 9 szt. Roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo 
wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu - na nowe. 
 
 
PYTANIE 9 
Prosimy o sprecyzowanie czy na miejscach postojowych ma być kostka betonowa czy 
kamienna. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
W miejsca postojowych ma być kostka betonowa. 
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PYTANIE 10 
Prosimy o informację do kogo będzie należało zapewnienie nadzoru archeologicznego. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, zapewnienie udziału 
archeologa należy do obowiązków wykonawcy. 
Zamawiający prosi o zapoznanie się z brzmieniem projektu umowy, w szczególności w § 5 
ust. 1 pkt 14) i w § 12 ust. 4 pkt 3). 
 
 
PYTANIE 11 
Prosimy o dołączenie rysunku szczegółowego dla zamocowania kraty na wylocie. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Na wylocie należy zamontować atestowaną kratę zabezpieczającą, montowaną zgodnie 
z instrukcją producenta. 
 
 
PYTANIE 12 
Prosimy o podanie długości na jakiej należy wykonać palisadę. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Palisadę należy wykonać na długości 10,0 m w każdą stronę od wlotu, czyli łącznie 20,0 m.  
 
 
PYTANIE 13 
Prosimy o podanie czy na wymienionym wodociągu należy wymienić zasuwy jeżeli tak to 
prosimy o podanie średnicy i ilości oraz prosimy o dopisanie ilości w przedmiarze. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty związane z montażem zasuw 
o średnicy 315 – 2 szt., o średnicy 110 – 2szt. oraz hydrantów z zasuwami – 4 szt.  
 
 
PYTANIE 14 
Na planie sytuacyjnym znajdują się drzewa, które będą kolidowały z wykonywanymi pracami 
prosimy o informację ile drzew należy wyciąć i czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę 
drzew. 
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Wyjaśnienia zamawiającego: 
Projekt nie zakłada wycinki drzew, które znajdują się poza pasem drogowym dróg gminnych. 
 
 
PYTANIE 15 
Czy w/w inwestycja wymaga ustanowienia nadzoru ornitologa 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
W związku z tym że, projekt nie zakłada wycinki drzew, to inwestycja nie wymaga 
ustanowienia nadzoru ornitologa.  
 
 
PYTANIE 16 
Prosimy o informację co należy zrobić z rurami azbestowymi. 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że utylizacja rur azbestowych należeć będzie do obowiązków 
wykonawcy, zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, w § 2 
ust. 4, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
PYTANIE 17 
Prosimy o informację co z nawierzchnią na zaznaczonym odcinku poniżej, gdzie jest kostka 
kamienna oraz co z istniejącym murkiem z klinkieru, brak informacji o rozbiórkach 
i odtworzeniach. 
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Wyjaśnienia zamawiającego: 
Nawierzchnia z kostki kamiennej (nawierzchnia docelowa) oraz murek z klinkieru wykonane 
zostały w trakcie robót związanych z naprawą muru obronnego wzdłuż ul. Krętej. Na tym 
odcinku ułożony został kolektor deszczowy o średnicy 500 mm jak kolektor docelowy, który 
nie jest objęty zakresem zamówienia. W zakresie robót nie ma rozbiórki i odtworzenia murku 
oraz nawierzchni. 
 
 
PYTANIE 18 
Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji ustawienie tablicy o 
dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a jeśli tak to prosimy o 
podanie wymiarów i ilości tablic które należy uwzględnić w kalkulacji 
 
Wyjaśnienia zamawiającego: 
Zamawiający dostarczy gotową tablicę informacyjną-promocyjną o wymiarach 80x120 cm 
(szt.2), natomiast Wykonawca wykona i zamontuje metalowe stelaże malowane proszkowo 
w ilości 2 szt. w miejscach wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
PYTANIE 19 
Ze względu na dużą ilość niejasności dotyczącą dokumentacji, zakresu robót do wykonania 
w trosce o prawidłowe wyjaśnienie wszystkich niejasności i prawidłową wycenę prosimy 
odpowiedź na powyższe pytania i o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych. 
 
 
ZMIANA nr 1 
Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do 27.03.2024 r., godz. 8:25 (zmiana w rozdziale XXIV 

ust. 2 SWZ) 

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący: 
 planowany termin otwarcia ofert (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): 

27.03.2024 r., godz. 8:30; 

 termin związania ofertą (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): 

do 25.04.2024 r. 
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Postanowienia końcowe: 
1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
2) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania 

ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 
ustawy Pzp. 

3) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4) Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
 

Zatwierdził: 
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa 

Grzegorz Olejniczak 


