
      

  Załącznik nr 8 do SWZ  
 

  

1  

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Nazwa  oraz  adres zamawiającego 
 

Nazwa oraz adres zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 

11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 
 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Hallera  

w Gdańsku na odcinku II od ul. Kościuszki  do ul. Klinicznej - z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka 

- jezdnia  w kierunku Wrzeszcza w ramach: Modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska". 

                                                   

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje modernizację ul. Hallera w Gdańsku, 

na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 800 m, poprzez wykonanie: 

a) remontu nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni na całym remontowanym 

odcinku; 

b) ścieku z kostki betonowej wydłuż jezdni; 

c) nawierzchni bitumicznej w obrębie szyn; 

d) wymiany fragmentu nawierzchni chodnika w świetle przystanku autobusowego (al. Hallera 82); 

e) wymiany zniszczonych nawierzchni chodników na nową nawierzchnię  

w miejscu wskazanym w projekcie; 

f) ustawiania krawężników i oporników; 

g) regulacji sytuacyjnej i wysokościowej dojść, chodników oraz zjazdów  

w granicach pasa drogowego i na działkach przyległych do pasa drogowego; 

h) wymiany i regulacji wysokościowej armatury i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; 

i) odtworzenia istniejącej pętli indukcyjnej zgodnie ze stanem istniejącym, 

j) oznakowania poziomego i pionowego; 

k) odtworzenia trawników wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 

 12 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji jakości; 

l) uporządkowania i doprowadzenia terenu przyległego po robotach budowlanych do stanu 

niepogorszonego. 

O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne 

wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności 

oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji wymienionej w pkt. 

3.2.1.  
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wykonana w maju 2021 r. przez 

Pracownię Projektową PROINWESTA ANNA WANIEWSKA pn.: „Remont Al. Hallera w Gdańsku na 

odcinku II od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej - z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka – 

jezdnia w kierunku Wrzeszcza” stanowiąca załączniki do OPZ, w tym: 

 

a) Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje Projekt budowlany – branża drogowa 

b) Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje Projekt wykonawczy – branża drogowa 

c) Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje Docelowa organizacja ruchu – branża inżynierii ruchu  

d) Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje Specyfikacje Techniczne 

e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje Kosztorys ofertowy 

 

Zamawiający załącza dodatkowo:  

f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje Wymagania dot. tablicy informacyjnej 

g) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej 

oraz urządzeń gazowych 

h) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa 

Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 

wzorem pokrywy 

i) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o. 

j) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Wzór umowy na „ochronę drogi” 

k) Załącznik nr 11 do OPZ obejmuje Druk – Decyzja GZDiZ o przyjęciu materiałów/elementów na 

skład magazynowy 

l) Załącznik nr 12 do OPZ obejmuje Zasady dotyczące wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych 

m) Załącznik nr 13 do OPZ obejmuje Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu 

n) Załącznik nr 14 do OPZ obejmuje Materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

projektowej 

 

3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie. 

3.2.3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 

parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie/ogrodnictwie. 

3.2.4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 

ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 

SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej 

użyto sformułowania „lub równoważna” 

3.2.5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
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wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać 

przepisom prawa i odnośnym standardom oraz normom, a także wymaganiom technicznym 

obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów 

prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.2.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie  

z załącznik nr 10 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz  

z pozostałymi załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 

3.2.7. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót  

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 

w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.  

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych 

dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca 

uwzględni w harmonogramie lub jego aktualizacji możliwe utrudnienia związane z sytuacją 

pandemiczną. 

3.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt 

oznakowania miejsca prowadzenia robót. Oznakowanie powinno być umieszczone  

na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio 

po przekazaniu placu budowy. Lokalizacja oznakowania powinna zostać uzgodnione z 

inspektorem nadzoru.  

4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,  

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej,  

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zdania. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.3. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:  

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
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• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa), wówczas należy o tym 

również zawiadomić Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku mailem na adres 

ztm@gdansk.gda.pl.  

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzenia zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych publicznych i wewnętrznych” – załącznik nr 12 do OPZ oraz „druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 13 do OPZ. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 10 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz 

nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót do montażu tablicy 

informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony 

zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać 

emaila zawierającego nazwę, koszt oraz termin realizacji zadania na adres: tablice@gdansk.gda.pl  

lub kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna 

zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem 

czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy 

zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące 

konstrukcji tablicy stanowią załącznik nr 6 do OPZ. 

4.6. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia.  

4.7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały  okres 

realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  bez dodatkowej zapłaty. 

4.9. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności i 

możliwości dojazdu na przyległe posesje.  

4.10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 

wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W 

ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-

mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian 

do p. Agnieszki Zakrzackiej (agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl) oraz Biura Komunikacji 

Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

4.11. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować przyległe 

nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz planowanych utrudnieniach, 

czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem robót.  

4.12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej organizacji ruchu. 

Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.13. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i 

jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.14. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.15. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być 

przetłumaczone na język polski. 

4.16. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów 

sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą 

wbudowane na zadaniu. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

jakość wbudowanych mieszanek. 

4.17. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór nad 

jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało wymagane 

SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba.  

4.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową.  

4.19. W ramach zamówienia,  po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren na szerokości 1 

m od skrajni prowadzonych robót. 

4.20. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez dodatkowej 

zapłaty. 

4.21. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

4.22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji zadania (jeśli będzie to 

wymagane). Koszty związane z przedmiotową obsługą Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy. 

4.23. W związku z zamierzeniem spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje dot. wymiany szyn 

tramwajowych na łuku skrzyżowania ul. Hallera z ul. Mickiewicza, Zamawiający wskazuje 

konieczność koordynacji robót ze wskazaną Spółką.  

4.24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy: 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

c) odwodnienia wykopów, 
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d) zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzonych prac deskowaniem, miejsca składowania 

materiałów budowlanych, ziemia z wykopów i postój maszyn powinny być oddalone od drzew, 

e) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów 

drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na bieżąco,\ 

f) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

g) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

i)   przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

j) regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację techniczną „Regulacja 

wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i 

stanowiącą załącznik nr 7 do OPZ, 

k) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej włazów oznakowanych z logo 

Gdańska (zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska na 774/06 z dnia 10.07.2006 r.) w 

uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun Gdańsk. Zarządzenie stanowi załącznik nr 8 

do OPZ, 

l)    w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować pokrywy, 

które muszą być zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw stanowi załącznik nr 8 do OPZ, 

m) robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji deszczowej zgodnie z 

aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura stanowi załącznik nr 9 do OPZ, 

n) regulacji urządzeń należących do innych gestorów (Orange, Netia, TASK, UPC, Multimedia, 

PSG, GPEC, Saur)  zgodnie z ich procedurą. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w 

wynagrodzeniu ogólnym  koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji 

robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na danym terenie z 

przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 

o) prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

− ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 

− najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

− bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

− bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

p) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu,  

q) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

r)zajęcia pasa drogowego, 

s) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

t) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

u) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
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v) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania i odbioru 

robót, 

w) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

x) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej w trakcie 

prowadzenia robót zieleni oraz jej pielęgnacji w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania 

okresu gwarancji jakości,  

y) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

z) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem budowy, 

aa)    urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej, 

bb) odtworzenia oznakowania pionowego zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ, 

cc) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych jeśli 

zachodzi taka potrzeba, 

dd) pierwszego koszenia trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nastąpi 

przy odbiorze końcowym robót, 

ee) pielęgnacji zieleni:  

   - dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania okresu gwarancji jakości, 

ff) w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w kosztach 

ogólnych budowy uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty odśnieżania 

jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

Wykonawca w kosztach ogólnych budowy uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

4.25. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale 

prawnych właścicieli terenu i nieruchomości zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 

fotograficznej terenu i obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić monitoring 

oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie poprzez: 

− pomiar geodezyjnych osiadań, 

− stan zarysowań budynków. 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  w związku z art. 21 a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane.  

4.27. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 

kryzysową rozumie się m.in.: 

a) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i Podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie 

budowy, 

b) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

c) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

d) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 

robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

e) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego 

lub nadziemnego, 
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f)     zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu służb 

miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, 

g) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub zdrowia 

i życia ludzi na terenie budowy, 

h) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i 

życiu ludzi na terenie budowy, 

i)     wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu ludzi 

na terenie budowy, 

j)     wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

k) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

l)     konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

4.28. Wykonawca w ramach realizacji robót musi przewidzieć wymianę pierścienia, płyty i włazów z logo 

Gdańska, przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach branży kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, a jedynie regulacji wysokościowej. 

4.29. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

4.30. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie dostaw 

sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i 

zakończenia robót. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 

materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek w tym destruktu bitumicznego, odpadów budowlanych 

i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu 

protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

4.32. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów ulic, 

nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy 

przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej w Gdańsku. 

Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet drewnianych 

Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów będzie 

dokumentowane na podstawie druku GZDiZ, który stanowi załącznik nr 12 do OPZ. Należy 

przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do  GZDiZ. 

Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą 

zostać zważone. Miejsca ważenia pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk 

Brzeźno (podczas ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 

80-557 Gdańsk).   

4.33. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z infrastruktury technicznej należy przekazać zgodnie z 

wymogami do poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem. 

4.34. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.35. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

4.36. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

-  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

-  wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

-  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

-  inwentaryzację powykonawczą, 

-  odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
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b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik zagęszczenia, 

wtórny moduł odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni (podbudowy).   

Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki przekazywać 

inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 

zlecenia pomiarów sprawdzających warstwy konstrukcyjne przez inne jednostki badawcze. 

4.37. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających 

zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi 

o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

4.38. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową, która w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo w 

przypadku konieczności zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy – umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie albo odpowiednio zawiadomienie o 

zakończeniu budowy. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.) 

k) zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 

1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne  w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 

podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 

 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym 

załącznik nr 14 do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia 

Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę 

zbiorczą w 4 egz.  

4.39. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w dokumentacji 

projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania wynikające z opracowań 

GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad 

wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub 

przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-

gdanska,a,4533  (GZDiZ) oraz 

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20 

4.40. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm                                        

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.41. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie 

mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

4.42. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie 

i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.43. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

− Ustawy z dn. 07.07.1994 r. -Prawo budowlane, 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności właściwych użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

4.44. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

budowlanymi.  
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