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1. WSTĘP 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. 

U. Nr 202 poz. 2072) „w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektowej,  specyfikacji  

technicznych  wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego‖ i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr  2151/2003   

z dnia  16  grudnia  2003r.  w sprawie  „Wspólnego  Słownika  Zamówień (CPV)‖    

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót budowlano- montażowych związanych z przebudowa budynku 

Urzędu Gminy, zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-

usługowy z przebudową i wewnętrznymi instalacjami na działkach nr 

ewid.:3222/5,3222/6;3224;3247/2 położnych w Przeworsku ul. Bernardyńska  

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. 

Specyfikacja jest integralną częścią   materiałów do zgłoszenia robót oraz projektu  

wykonawczego, wykonanego na zlecenie. 

Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zakres robót objętych niniejszymi specyfikacjami oraz szczegółowe wymagania opisane 

 w    części B– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), obejmuje: 

  

BRANŻĘ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ     

CPV: 4500000-7 - Roboty  budowlane    

  
45100000-8   Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

    części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne  

45262520-2   Roboty Murowe  

45262310-7   Zbrojenie Betonu  

45262300-4    Betonowanie  

45223210 -1    Konstrukcje stalowe 

45260000-7   Pokrycie dachów papa termozgrzewalną  

45320000-6   Robot izolacyjne – docieplenie elewacji 

45321000-3   Izolacje cieplne  i akustyczne  

45310000-3   Instalacje Elektryczne  

45332000-3   Instalacja Wodociągowa i Kanalizacyjna  

45331100-7   Instalacja Centralnego Ogrzewania  

45333000-0   Instalacja gazowa 

45331210-1   Instalacja wentylacji mechanicznej 

45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45431200-9   Roboty tynkarskie  

45430000-0   Posadzki  

45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg  

45262321-5   Wyrównanie podłóg  

45421100-5   Stolarka i ślusarka  

45442100-8   Roboty  malarskie  

4412310-4     Ścianki działowe płyt gipsowych  

45421146-9   Sufit podwieszony, tynki gipsowe 
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1.3.Określenia podstawowe 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 

protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i  

końcowych,  w   miarę  potrzeby,   rysunki   i  opisy  służące  realizacji  obiektu, operaty 

geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe  

i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy  

o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 

wykopów i inne opracowania wykonywane przez  wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 

niezbędne  do odbioru ostatecznego 

obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 

- Dziennik   budowy   -   dziennik,   wydany  i prowadzony zgodnie   z   obowiązującymi   

przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.   

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana  

do usunięcia po jej zakończeniu. 

- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 

- Kierownik   budowy/Kierownik robót   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   

upoważniona  do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora. 

- Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,   

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub 

osoba upoważniona przez Projektanta  do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

 i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie  

zgodności, wytworzony w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 

budynku 

- Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

 

Projekt:  

Przebudowa budynku Urzędu Gminy, zmiana sposobu użytkowani budynku handlowego na 

budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:  

przygotowawczych, zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót  

wynikających  z  norm ,  przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji  Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 

W okresie od  przekazanie  Wykonawcy  terenu  robót  do  zakończenia  realizacji  Wykonawcę  

obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami.   

 

1.4.1.  Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze  Specyfikacjami 

Technicznymi. 

  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 

znajdującymi się na nim urządzeniami  technicznymi  oraz  za  ochronę  przekazanych  mu  

punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  

znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny koszt. 

 

1.4.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa — zgłoszenie robót budowlanych i projekt wykonawczy 

w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy, jakie 

uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano -montażowych. Przy obliczaniu kosztów 

Dokumentów Wykonawcy, wykonawca w szczególności powinien uwzględnić rysunki 

warsztatowe, rysunki robót tymczasowych itp. 
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Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej. 

c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postępowania , winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 

d) wykonawca w ramach Ceny winien opracować dokumentację rozruchową urządzeń oraz 

pozostałych elementów instalacji wymagających uruchomienia oraz rozruchu . 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowości i zgodności 

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

- ogólna instrukcja eksploatacji, 

- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich  wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Inspektora Nadzoru,  który  dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.   

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów   muszą  być  

jednorodne   i   wykazywać zgodność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3.  Zabezpieczenie terenu robót 

Przed   przystąpieniem   do    robót   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  i utrzymania 

placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego  robót. 

W  czasie  wykonywania  robót   Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, 

dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na 

podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.4.  Obsługa geodezyjna 

Obsługę  geodezyjną  obowiązującą  w  budownictwie,  Wykonawca  winien  przeprowadzić  na  

własny  koszt, zgodnie z obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa ). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodności 

Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót.   

 

1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.   

 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

 i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

l.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

 

1.4.9.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca    będzie    odpowiedzialny    za    ochronę    robót    i    za    wszelkie    materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 



 7 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru 

  

 1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  

budowy,  bądź złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  

robót,  w  którym  znajdują  się niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  

wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
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2.4. Akceptacja projektanta 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru wyrażanej w porozumieniu z projektantem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

  i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  

wytyczne  krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   
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6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań pokryje Wykonawca. 

  

6.4.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. określonymi  na podstawie 

Polskich Norm,  aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

  

6.5. Dokumenty budowy 

 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

 w  okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

   uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

   zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 

 odbiorów robót, 
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   zgodność rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem   w  dokumentacji 

projektowej, 

  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania 

 robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z 

 podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika   budowy   będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje   Inspektora   Nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje 

 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

  

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  

orzeczenia  o  jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

  

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 

  

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie  budowy w  miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze dostępne  dla  Inspektora   Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 

 

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  

jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   będzie   przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość   i   ilość   robót   ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor   Nadzoru   na   podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych   i  w  oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 

umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 

  

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  

częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

  

7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru    ostatecznego    robót    dokona    komisja    wyznaczona    przez    Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 

poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  

eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 

oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  

w  dokumentach umowy. 

 

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne. 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 



 13 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  ST. 

8.  Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

9.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

7.5 Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór  pogwarancyjny lub  po okresie   rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny  lub po  okresie  rękojmi   będzie  dokonany  na 

podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 

ostateczny robót". 

  

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 

 w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę  Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru 

i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i 

inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

  

Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami  i 

terminami płatności. 

  

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

  

Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333)   

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów   

budowlanych,   przy   których   realizacji  jest   wymagane   ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138,poz. 1554 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 

r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 

16 września 2004 r. z późn. zmianami)   

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 

zmianami). 
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 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z późn. 

zmianami) 

  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 

210, poz. 1528 z późn. zmianami) 

  

- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.    2041)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz    jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 

249, poz. 2497) 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 poz.690, z 

późniejszymi zmianami 

  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 

  

11. UWAGI KOŃCOWE 

1.   Niniejszą  specyfikację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  projektem  budowlanym, 

projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 

2. Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z 

dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić 

aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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CZĘŚĆ B. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

  

1. ROBOTY BUDOWLANE   

CPV: 45000000-7 

  

 TEMAT: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na 

budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami 
  

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 
Przeworsk  dz. nr ewid: 3222/5;3222/6;3224;3247/2 

 

INWESTOR : 

Gmina Przeworsk ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk 

SST - 1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

CPV: 45100000-8 

SST – 1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

CPV:45110000-1 
(Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień) 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z przebudową budynku gminy, zmianą 

sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi 

instalacjami 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w informatorach i poradnikach. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych i 

pomocniczych  składających się na kompletność i fachowość robót wyburzeniowych 

wynikających z dokumentacji projektowej, Polskich Norm , przepisów technicznych, Warunków 

Technicznych, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robót Generalny Wykonawca musi opracować Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia uwzględniający występujące w trakcie robót zagrożenia i czynności i środki  

zapobiegawcze. 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) nie wykazane w 

specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie 

wyraźnie nie wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za pełną rozbiórkę wraz z kosztami transportu i utylizacji, 

w tym opłatami za ochronę środowiska.   
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1.5 Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

 

 opróżnienie pomieszczeń w poziomie piwnicy parteru i pietra z sprzętu i mebli 

 odłączenie pomieszczeń  od istniejącego zasilania energetycznego. Prace te powinny być 

wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu wokół budynku 

 rozbiórka istniejących posadzek w poziomie parteru, pietra, piwnicy 

 rozbiórka ścianek działowych w poziomie piętra 

 rozbiórka stropu podwieszanego w poziomie pietra 

 rozbiórka części stropu podwieszanego w miejscu projektowanej klapy dymowej 

 rozbiórka schodów wewnętrznych 

 rozbiórka podszybia szybu windy 

 wykucia otworów drzwiowych, okiennych 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 demontaż stolarki okiennej 

 demontaż parapetów 

 demontaż instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. 

 demontaż urządzeń sanitarnych /umywalki, WC/ 

 demontaż instalacji hydrantowej 

 demontaż balustrad na schodach 

 rozbiórka kominów murowanych 

 demontaż pokrycia z papy 

 demontaż orynnowania /rynny, rury spustowe/ 

 

2. SPRZĘT. 

 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.   

 

3. TRANSPORT. 

 

Transport i magazynowanie elementów z rozbiórki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

Planu BIOZ. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca oraz nadzór techniczny 

winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu 

organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić 

z autorami poszczególnych opracowań. Materiały szkodliwe dla środowiska (tworzywa sztuczne, 

materiały zawierające azbest, ołów itp.) powinny zostać poddane utylizacji w 

wyspecjalizowanym zakładzie zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska. 

W trakcie demontażu elementów zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia stosować  

środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP. Ponadto należy zabezpieczyć szkodliwe 

odpady przed przeniknięciem do środowiska i dostępem osób postronnych. 

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych 

- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. 

- Przez cały czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne.   

- Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i gromadzenia gruzu i  

demontowanych elementów. 

- Pomieszczenie w którym trwają roboty należy odłączyć od sieci zewnętrznych. 
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- Teren rozbiórki ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 

- Robotnicy zatrudnieni przy wyburzeniach muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia 

do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. 

W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów bhp.i ppoż. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy:   

- rozbiórka elementów obiektu 

- transport na budowie 

- transport poza terenem budowy do miejsc zwałki i utylizacji 

- utylizację materiałów 

 

6. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu. Odbiór zakończony winien być 

sporządzeniem protokołu do którego należy dołączyć niezbędne dokumenty, a w szczególności 

świadectwa utylizacji materiałów.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jak w przedmiarze robót 

 

8. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

 

Jak w pkt 9 „ST Ogólne‖ 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów zawartych w 

następujących rozporządzeniach: 

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. nr.121, 

poz.. 1138 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dn. 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr.129, poz. 844. 

Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn. 11 czerwca 2002r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.91, poz. 

811. 

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska(DZ.U.Z 2008.25.150  z późn. 

zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251  z późn. 

zmianami) 
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SST - 1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty 

ziemne 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą: 

-  wykopy pod pogłębienie podszybia 

-  wykopy pod warstwy posadzkowe 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek. 

2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 

itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

 

3. Sprzęt 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykopy 

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
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z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych.. 

- Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. 

rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

- Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji.. 

- Warunki wykonania podkładu: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

-    Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - 

przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-

udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami 

wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

-sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 

- podkłady i nasypy - [m3] 

-    zasypki - [m3] 

-transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

- Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

- Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

- Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

-Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
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-utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST- 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

CVP: 45200000-9 
 

SST - 2.1 Roboty Murowe 

KOD CPV: 45262520-2 

  
1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych  związanych z inwestycją 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zamurowania otworów drzwiowych, i okiennych 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały podstawowe 

  pustaki z betonu komórkowego odm. 600 w grubościach 24cm,12cm ,6cm 

 Cegła ceramiczna pełna  

  zaprawy do murowania marki M10 

Do wykonywania murów zaprawa cementowo - wapienna marki M 10. 

 

3. WYSTĘPOWANIE 

  

Wg Projektu Architektonicznego 

 

4. SPRZĘT 

 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

5. TRANSPORT 

 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

 

6. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Warunki przystąpienia do robót murowych 

- Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

3. sprawności stosowanego sprzętu. 
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- Właściwości  elementów murowych powinny  być  zgodne  z wymaganiami  podanymi  w 

polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.   

-  Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez 

producenta certyfikatów zgodności  lub prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je 

zgodnie z PN-B-03002:ł999. 

 Wszystkie partie dostarczonych materiałów powinny posiadać atesty od producenta lub 

aprobatę techniczną  z zaznaczeniem nazwy materiału, klasy wyrobu, wymiarów, miejsca i daty 

wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli technicznej. 

 

7. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Wykonywanie murów 

-  Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami.   

-  W miejscach połączeń murów wznoszonych należy wykonać powiązanie z istniejącymi 

ścianami 

-  normalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych 

przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 

mm, 

-  spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga, co najmniej 0,4 długości 

spoiny, 

-  przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 

być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm, 

- ścianka działowa gr.6cm zbrojona bednarką co trzecia warstwa 

-  ościeżnice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny być osadzone w murze za pomocą kotew 

stalowych z bednarki, 

-  rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach, 

-  w murach o grubości nie większej niż 250 mm ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 

murowania. 

-  układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-

68/B-10020 

-  Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone 

wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym 

wielkości podane w BN-90/6145-01. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 

Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej 

nie niższej niż 15 MPa. Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy 

wykonywać z elementów murowych drążonych.. 

  

8. TOLERANCJE WYKONANIA MURÓW 

 

Dla elementów murowanych powinny spełniać następujące wymagania: 

-  dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±lmm, 

-  dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10 mm, 

-  dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe 

niż =15- 

10mm. 

-  dopuszczalne odchyłki  wymiarów i  usytuowania ścian jednej  kondygnacji, nie powinny być 

większe niż: 

±20 mm - wysokość i długość każdego pomieszczenia, 

±10 mm - usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej, 

±15 mm - odległość sąsiednich ścian w świetle, 
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h/300 - odchylenie od pionu ściany o wysokości h, 

±10 mm lub h/750 - wygięcie z płaszczyzny ściany, 

  

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 

 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. 

Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 

0020. 

Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Badania 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 

częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie 

odbioru całości tych robót. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej 
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SST – 2.2. Betonowanie 

KOD CPV 45262310-7 

 
1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie zbrojenia betonu.  

W zakres tych robót wchodzą:  

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0.  

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1.Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:  

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać  

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002  

(3) Wady powierzchniowe:  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,  

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,  

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25  

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

(4) Odbiór stali na budowie.  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być  

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

- znak wytwórcy,  

-  średnicę nominalną,  

- gatunek stali,  

- numer wyrobu lub partii,  

- znak obróbki cieplnej.  

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2  

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub  

innych zanieczyszczeń, 
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- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w  

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego  

niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z  

podziałem wg wymiarów i gatunków.  

(5) Badanie stali na budowie.  

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed  

wbudowaniem zbadać  

laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  

zewnętrznych,  

- stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  

  

3.  Sprzęt  

  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu  

dowolnego typu sprzętu.  

  

4.  Transport  

  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć  

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

Czystość powierzchni zbrojenia.  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych  

płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą  

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Przygotowanie zbrojenia.  

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym  

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

Montaż zbrojenia.  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń  

wytwórczych i montażowych.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu.  

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  

szalowania bocznego.  

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  

oznaczonego w projekcie. 
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Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6.  Kontrola jakości  

  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz  

z podanymi wyżej wymaganiami.  

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną  

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu  

wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę  

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

 i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi  

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby  

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości  

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,  

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą  

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także  

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  

10. Przepisy związane  

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SST – 2.3. Betonowanie 

KOD CPV 45262300-4 

 
1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót betoniarskich a w szczególności:  

- betonowania stropów  

- betonowania schodów wewnętrznych  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  

- Chudy beton pod fundamenty  C12/15 ( B-15),  

- Podłoże pod posadzki z betonu C12/15 (B-15)  

- Elementy konstrukcyjne z betonu  C20/25 (B-25)  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1.Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków  

mineralnych wg normy  

PN-B-30000:1990 o następujących markach:  

marki „25‖ - do betonu klasy C12/15- C16/20 (B7,5-B20)  

marki „35‖ - do betonu klasy wyższej niż  C16/20 (B20)  

Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra  

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

Zawartość alkaliów do 0,6%  

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  

Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej  

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  

Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:  

- oznaczenie  

- nazwa wytwórni i miejscowości  

- masa worka z cementem  

- data wysyłki  
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-  termin trwałości cementu. 

 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we  

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania  

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  

Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli  

jakości zgodnie z PNEN 147-2.  

Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 

30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań  

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.  

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie  

kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i  

PN-EN 196-6:1997  

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie  

rozpadających się w wodzie.  

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do  

betonu.  

Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków  

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu  

i ścianach) dla cementu luzem:  

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do  

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na  

zewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed  

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania  

 w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana  

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

(2) Kruszywo.  

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  
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do kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje  

oznaczenia:  

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,  

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą  

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  

  

3.  Sprzęt  

  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania  

mieszarek wolno spadowych).  

  

4.  Transport  

  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1)  Środki do transportu betonu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.  

gruszkami).  

Ilość „gruszek‖ należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z  

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  

przypadku awarii samochodu.  

(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy  

temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy  

temperaturze otoczenia +30°C  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1. Zalecenia ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i  

PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera  

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,  

z dokładnością:  

2% - przy dozowaniu cementu i wody  

3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu  

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy  



 32 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się  

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność  

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych  

zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na  

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą  

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40  

cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy  

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12  

cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o  

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie  

poziomej.  

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w  

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym  

wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i  

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu  

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku  

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić  

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być  

trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i  

uzgodnionych z projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z  

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być  

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy  

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej  

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo  

też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie  

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym  

stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien  

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem  



 33 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest  

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe  

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

(7) Pobranie próbek i badanie.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych  

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie  

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan  

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli  

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz  

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  

technologicznych. Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu  

- badanie mieszanki betonowej  

-    badanie betonu.  

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując  

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed  

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w  

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki  

betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu  

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek  

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon  

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed  

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w  

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy  

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie  

zabetonowanej konstrukcji.  

5.4.Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton  

przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co  

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie  

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane  

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie  

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
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Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub  

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami  

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

- pęknięcia są niedopuszczalne,  

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana  

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni  

odpowiedniej ściany,  

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać  

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2  

mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  

rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody  

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach  

uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną  

powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy  

obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

6.  Kontrola jakości  

  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz  

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostkami obmiaru są:  

-1 m3 wykonanej konstrukcji.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  

podanych powyżej.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:  

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

- oczyszczenie podłoża  

- wykonanie deskowania z rusztowaniem  

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych  

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni  

- pielęgnację betonu  

- rozbiórką deskowania i rusztowań  

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie  

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska  

pracy.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-EN 206-1:2003 Beton.  

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST – 2.4. Konstrukcje stalowe  

KOD CPV 45223210-1 

 
1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych 

objętych zakresem projektu budowlanego – nadproża stalowe i belki stalowe z dwuteowników 

walcowanych IP 140- 360mm.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3.Zakres robót objętych ST  

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych i elementów konstrukcyjnych 

stalowych montowanych w przedmiotowym budynku. Belki poziome – nadproża z 

kształtowników IP  posadowione na poduszkach betonowych . Zakres oraz ilosc elementów 

stalowych jest określona w projekcie budowlanym wykonawczym cześć konstrukcyjna. Wg 

zestawienia elementów stalowych oraz zastosowanych kształtowników należy dokonywać 

montażu elementów. Wytwarzanie elementów za pomocą spawania elektrodami EA 1.46. 

Elementy wykonstruowane skręcane ze sobą śrubami M 16 / 20 kl. 5.6 .  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Określenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

 

1.5.1. Wymogi formalne.  

 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwa 

jakość wykonania.  

- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 

wymienionych w pkt. 1.5.3.  

- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: PN-B-03200 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe 

budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w 

świadectwa jakości wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni sie dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 

częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót ). Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 

przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a w 

przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 

mięć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptacje projektantów.  

 

2. MATERIAŁY  

 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST część ogólna.  

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków S235;S355 - zgodnie z 

rysunkami. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. Materiały dodatkowe 

do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm: Lp. . Rodzaj stali 

Wymagania wg normy  

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757  

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535  

3) Topnik PN-EN 760  

4) Gazy PN-EN 439  

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mięć odporność na korozje taka 

sama jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

 

3. SPRZET  

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST część ogólna.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru.  

 

4. TRANSPORT  

 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Części ogólnej. Wysyłki elementów 

montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w 

zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana na 

środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność 

elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w ST część ogólna.  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. 

Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.  

(1) Ciecie materiału Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu 

urządzeń automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać 

co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy wyrównać i stępic przez wyokrąglenie. 

Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które maja być poddane 

przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

(2) Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 

krzywizny R sa niniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. 
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Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. W 

przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar 

nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 

elementów powinno odbywać sie wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez 

użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i 

spoinach.  

(3) Przygotowanie elementów do spawania  

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle 

gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg PNM.- 69774 nie byty większe 

niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-

3-3. Dopuszczalna nieliniowość ciecia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie 

więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić 

mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość l mm. Brzegi i rowki do spawania należy 

przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.  

(4) Roboty spawalnicze  

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 24063.oraz opracowana technologia 

spawania. Konstrukcje stalowe zaliczone sa l klasy konstrukcji spawanych. Badania kontrolne 

jakości procesu spawania należy przeprowadzać odpowiednio wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i 

PN-EN 288-9 przed rozpoczęciem właściwego spawania. Badanie należy przeprowadzić dla 

największej grubości spoiny.  

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji  

Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego 

stykania sie z gruntem i woda. Konstrukcje należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia 

sie wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed 

trwałym odkształceniem.  

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie  

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 

przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość 

konstrukcji ustawiona na podporach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania 

podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

Przestrzeń pomiędzy kształtownikami należy wypełnić cegłą lub betonem. Przestrzeń pomiędzy 

belką lub nadprożem a murem, lub stropem należy wyklinować blachami stalowymi co ok. 40 

cm i wypełnić „suchą zaprawą cementową‖ poprzez ubijanie.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości podano w Część ogólna. Konstrukcja stalowa 

podlega kontroli w następującym zakresie: bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 

sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 

bieżącej kontroli prac montażowych kontroli jakości spawania.  

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej  

1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 

względem: kompletności dostawy, zgodności elementów z Dokumentacja Projektowa, pod 

względem stanu technicznego, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, kompletności 

dokumentacji, wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 

5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.  

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  
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3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 

usunąć przed montażem. 

 6.2. Tolerancja wymiarów  

6.2.1. Uwagi ogólne  

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 

nie przewiduje inaczej.  

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  

6.2.2.1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej: sprawdzenie wykonanej konstrukcji z 

Dokumentacja Projektowa, wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie 

wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie sprawdzenie poprawności 

wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, sprawdzenie wpisów w Dzienniku 

budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 

tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200:  

 usytuowanie w planie osi ściany w poziomie podpory : +/- 5 mm  

 odległość miedzy sąsiednimi podporami: +/- 10 m  

 pochylenie ściany: +/-wysokość/300  

 położenie połączenia belki ze ścianą w osi: +/- 5 mm  

 poziom belki: +/- 10 mm różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: 

długość/500 lub 10 mm  

 poziomy sąsiednich belek: +/- 10 mm  

6.2.2.2. W zakresie połączeń śrubowych:  

zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,  

jakość wyrobów śrubowych, przygotowania powierzchni styku,  

sprawdzeniu szczelności polaczenia śrubowego szczelinomierzem,  

sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje sie w ilości 10% srub, a jeżeli 

liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa polaczenia, sprawdzenia połączeń śrubowych należy 

dokonać zgodnie z PN-B-06200.  

6.2.2.3.Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków  

Styki spawane należy wykonać z taka dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się 

elementów nie przekraczały l mm. Zaleca sie pozostawienie swobodnych, niezespawanych blach 

podczas pasowania stykających sie elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). 

Długość niepospawana winna wynosić po 600 mm z każdej strony styku montażowego dla spoin 

łączących średnik dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny te powinny byc następnie 

wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających 

się elementów.  

6.2.2.4. Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 

potwierdzona odpowiednim protokołem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.  

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m kształtownika .  

7.2. Ilość robót określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST część ogólna.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..  

8.1. Odbiór robót warsztatowych  
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1. Odbiory częściowe odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji odbiór scalania konstrukcji na 

montażu  

2.Odbiór końcowy - podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestacje materiałów sprawdzenie 

zgodności wykonania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi sprawdzenie 

podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji 

wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności sprawdzenie 

prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. - Odbiór zakończony winien być 

sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, 

protokoły badan, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.  

8.2. Odbiór robót montażowych  

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku 

Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w umowie. Zakres czynności odbioru końcowego określony 

jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

 

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST Część ogólna.  

9.2 cena jednostki obmiarowej.  

Płaci sie za ustalona ilość jednostkowa konstrukcji ,która obejmuje:  

  przygotowanie stanowiska roboczego,  

  dostarczenie materiałów i sprzętu.  

  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

  ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

  oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie elementów  

 ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

 montaż  

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
 

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania.  

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania.  

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 67 

Przygotowanie brzegów do spawania.  

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania.  

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych 

ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.  
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PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów.  

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 
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SST – 2.5. Pokrycie dachów papa termozgrzewalną 

KOD CPV 45260000-7 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  

wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu termoizolacji połaci   

i pokrycie papą  termozgrzewalną części dachu w miejscu rozebranego pokrycia 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy  

realizacji  i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami   

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz   

za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania  

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5.1. Wymogi formalne.  

Wykonanie robót związanych z uzupełnieniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej winno  

być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i  

gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji  

technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  

należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy  

robotach dekarskich.  

1.5.2. Warunki organizacyjne  

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  powinni  się  dokładnie  

zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej,  w  tym  także  z  pozostałymi  odrębnymi  

częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne  

niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych  

opracowań  

przed przystąpieniem do robót.  

  

2. Materiały  

 

2.1. Płyta warstwowa termoizolacyjna   

- grub. docelowa  ocieplenia 15 cm /jak istniejące docieplenie/ , termo papa gr.15cm  

- papa  podkładowa na welonie z włókien szklanych P/100/1400   

- wymiar bez zakładów  papy szer./dług. 1000/1000 mm lub 1000/1500 mm  

- mocowanie za pomocą klejenia lub mocowanie mechaniczne łącznie z papą zgrzewalną  

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  

- bitum modyfikowany SBS  

- gramatura osnowy: 250 g/m2  

- grubość: 5,2 mm 



 43 

 
- osnowa poliestrowa  

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej  

- reakcja na ogień: klasa E  

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  

2.3. Obróbki blacharskie  

- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm lub powlekana  

- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 

 

3. Sprzęt  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

  

4. Transport  

  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  

  

5. Wykonywanie robót  

  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

  

5.3.Wykonywanie robót.  

  

1. Docieplenie połaci dachu (stropodachu) stosując płyty termopapa (lub inne o  

tych  samych  lub  lepszych  parametrach)  grub.  15cm mocowane  do  podłoża  łącznikami  

mechanicznymi  razem  z  papą  asfaltową  zgrzewaną  podkładową przeznaczoną  do  tego  typu  

mocowania  lub  mocuje  się  używając  klejów  na  zimno  np.  poliuretanowego,  asfaltowo-

polimerowego  bądź  innego  dopuszczonego  do  przyklejania płyt styropianowych do izolacji z 

papy lub mas asfaltowych bezrozpuszczalnikowych. Zaleca się układanie dwie warstwy, na tzw. 

mijankę, pierwsza warstwa -10 cm, druga 5cm   

2.Zakłady  papy  styropianu  laminowanego  (5-cio  cm)  należy  połączyć  poprzez  

bezpośrednie  

zgrzewanie  pap  termozgrzewalnych  lub  klejenie  za  pomocą  klejów  na  zimno  dla  danej  

technologii.   

3. Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania.  

4.  Papę  przykleja  się  za  pomocą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  warstwy  

papy  

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  

5. Palnik powinien znajdować się w odległości  nie mniejszej  niż 15cm od powierzchni  papy;  

płomienie  palników  powinny  być  tak  skierowane,  aby  równocześnie  podgrzewały  powłokę  
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asfaltową  do  jej  nadtapiania  (pasmem  szerokości  ok.  10cm  na  całej  szerokości  wstęgi)   

i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą).  

6. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem   

o długości równej szerokości pasma papy. 

 

7.  Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie  

powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

  

6.2.Kontrola jakości materiałów  

  

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:  

- kompletności dostawy,  

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,  

- pod względem stanu technicznego,  

- jakości i kompletności dokumentacji.  

  

2.  Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  materiałów  powinno  być  dołączone  przez  

producenta  zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  

technicznym  podanym   

w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

  

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

  

6.3.Kontrola wykonania robót  

  

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:  

1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych  

materiałów.  

2. W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić podłoże pod  

przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3  

3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest  

większa  niż  5mm.  Szczelina  nie  może  powstać  w  wyniku  uskoku  pomiędzy  sąsiednimi  

elementami podłoża.  

4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  

5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i  

przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu  

górnej warstwy pokrycia dachu.  

6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać  

jedynie  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  szczególnie  narażonych  na  zatrzymanie   

i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,   

to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.  

7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną   

z producentem papy.  

8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.  

9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz.  

od chwili ułożenia papy.  
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7. Obmiar robót  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne‖. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

  

Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2 uwzględniający wykonanie czynności wy- 

mienione w pkt. 5.3. ST. Umowa ryczałtowa.   

  

8.  Odbiór robót  

  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją  

  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decy- 

zjami Inspektora nadzoru.  

  

8.2.Odbiór częściowy  

  

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów  

wykonanych robót pokrywczych.  

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

  

- podłoża  

- dokładności zagruntowania podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

  

8.3.Odbiór końcowy  

  

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia   

i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  

3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony  

komisyjnie.  

4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz  

dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

  

9. Podstawa płatności  

 

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która  

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,   

- dostarczenie materiałów i sprzętu,   

- oczyszczenie podłoża,  

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,   

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, - wykonanie robót towarzyszących,   

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.   
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10. Przepisy związane  

 

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  

przy odbiorze  

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej   

i welonu szklanego.  

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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SST 2.6. Roboty izolacyjne – docieplenie elewacji  

Kod CPV-45320000-6 
 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 

budynków.  

 

1.2. Zakres stosowania  

ST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa 

od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 

(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 

termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 

właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i 

wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST „Wymagania ogólne‖ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 

minimum, z następujących składników: – zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej,  

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie,  

– warstwy wykończeniowej systemu.  

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na:  

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,  

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy, okladziny kamienne lub ceramiczne),  

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 

wymagane parametry termoizolacyjne.  
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Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów.  

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 

zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 

również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, 

kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 

– służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne‖ 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  

 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),  

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),  

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, – protokoły odbiorów częściowych, 

końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
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Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, 

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych  

– rozwinięcia poszczególnych elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,  

– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  

– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze 

stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi 

elementami elewacyjnymi. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: – oznakowanie 

znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany‖,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, 

dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je 

uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 

roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 

przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 

palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 

warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-

036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 

m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 

(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości 

budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 

metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
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poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, 

frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe 

wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,  

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 

ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 

poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 

tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 

 

2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca  
– oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w 

której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 

zbrojoną. 

 

2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny  
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 

zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 

(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 

rowkowy („kornik‖, żłobiony),  

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 

tynków mineralnych,  

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 

żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 

masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 

wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy 

lub modelowany,  

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych. - okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi 
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producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa 

trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne. 

 

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): – profile cokołowe (startowe) – 

elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 

powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

 

- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 

wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi 

materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) 

do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 

innymi detalami elewacyjnymi,  

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), 

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 

warstwą zbrojoną i malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. Uwaga: W skład większości systemów BSO 

wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 

składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i 

elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 

Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 

przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 

działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

– materiały sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta,  

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000 – 7, pkt. 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag‖) do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 

materiały,  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej, okladzin elewacyjnych oraz kształtowania ich 

powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania 

krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia 

do modelowania powierzchni,  

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4  
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4.2. Transport materiałów  

 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 

zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 

wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów 

należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.  

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w 

trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 

słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  

– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych 

w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych,  

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 

pomocą rylca.  

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 

lub spryskiwacza.  

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 

płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
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podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 

niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 

dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 

podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 

off‖, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 

wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 

wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 

podłoża,  

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą),  

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do 

rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 

powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 

danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  

5.5.1. Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię.  

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych 

otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub 
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styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 

równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 

zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 

ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 

styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 

izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 

zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na 

powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 

wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, 

systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 

elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 

współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. Sposób mocowania okładzin naturalnych 

(kamiennych) oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych 

wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  

6.2.2. Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 

jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 

czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub  

do 1 mm poza nią),  

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,  

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: – tynku – pod względem jednolitości, 

równości, koloru, faktury, – malowania – pod względem jednolitości i koloru. _ okładzin-pod 

wzgledem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia 

elementów na elewacji oraz kolorystyki.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w 

czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
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robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na 

wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania 

robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, 

normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian‖ – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r.  

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych‖ dla 

tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 

należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania przy odbiorze‖.  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach: 

Kategoria tynku Odchylenie 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku 

Odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 

mm i w liczbie 

nie większej niż 

3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

h do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niŜ 6 

mm w 

pomieszczeniac 

h powyŜej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niŜ 

3 mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niŜ 6 mm 

na całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

nie większe niŜ 

3 mm na 1 m 

 

Obowiązują także wymagania:  

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm,  

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
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powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, 

jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 

wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 

1 m2 , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną 

w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje 

producenta systemu ociepleniowego,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 

oceny wizualnej.  

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 

powinny zostać odebrane.  

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 

8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)‖.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 

upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża,  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innychmateriałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  

– gruntowanie podłoża,  

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  

– szlifowanie powierzchni płyt,  

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych,  

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili),  

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
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wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 

siatki zbrojącej itp.,  

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 

połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 

malowaniem.  

– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – 

tynki, okładziny, ewent. malowanie,  

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, – uporządkowanie terenu wykonywania prac,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą 

i zgodnie z zaleceniami producenta,  

– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy  

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

 – Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r.  

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r.  

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
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– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

 – Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SST -  Roboty instalacyjne w budynkach  

45300000-0 

 
SST – 3.1  Izolacje Cieplne i Akustyczne  

KOD CPV 45321000-3  

  
1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej.  

 strop nad parterem, piętrem – styropiana gr.16/22cm / 

  posadzki na gruncie styropian gr.10cm 

 Strop nad piętrem – wełna celulozowa gr.20cm   

 ścianki działowe parteru, piętra  – wełna mineralna gr.10cm  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do  

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną  

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych  

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób  

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

  

Materiały do izolacji termicznych  

2.2.  Styropian.  

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

Pakowanie.  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie  

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca  

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

Przechowywanie  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.  

Transport.  

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu  
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drogowego. 

 

3.  Sprzęt  

  

Roboty można wykonać ręcznie za pomocą elektronarzędzi.  

  

4.  Transport  

  

4.1. Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu  

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić  

sprzętem mechanicznym.  

  

4.2.  Transport na placu budowy  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1.  Izolacje z płyt styropianowych metodą lekką mokrą  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości,  

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,  

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży.  

Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk  

oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą  

myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć.  

Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję  

budynku.  

Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Całość powierzchni zagruntować  

środkiem gruntującym zgodnym z systemem.  

Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej powierzchni, ściśle układając do siebie  

poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.  

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami  

rozporowymi w ścianie.  

Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie. Zwrócić  

uwagę, by spoiny nie pokrywały się na nadprożach. Ewentualne nierówności powierzchni  

zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o  

długości min 18cm mocować na powierzchni i w narożnikach ścian w ilościach określonych w  

instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej.  

Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z  

włókna szklanego  

- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i  

ościeży. Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności  

należy zeszlifować.  

Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod  

względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem  

chłonności i znacznie ją redukuje.  

  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z  

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania  

składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i  



 66 

elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są  

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich  

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB.  

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  

  

6.  Kontrola jakości  

  

Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez  

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  

równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi  

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o  

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami  

normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  

• dziennik budowy,  

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają  

zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 

 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

• zagruntowanie podłoża i położenie,  

• wykonanie izolacji wraz z ochroną,  

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 

 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

produkowane fabrycznie – Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej  

(WM) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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SST – 3.2. Instalacje Elektryczne  

KOD CPV 45310000-3 

 
1.  Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3 Nazwy i kody  

Klasa robót według WSZ - kod CPV  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

45315600-4 Instalacje Niskiego Napięcia  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego  

45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje:  

a) instalacje elektryczne oświetleniowe  

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych  

c) instalacje elektryczne sieciowe  

d) instalacje małoprądowe –komputerowe i telefoniczne 

e) instalacje małoprądowe  - sygnalizacji pożarowej 

e) remont  adaptacja  tablic rozdzielczych w budynku, głównej oraz tablicy lokalnej oraz montaż 

tablic lokalnych w części istniejącej i adaptowanej 

f) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych  

g) instalacje odgromowe 

 

1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach  

i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST.  

  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do  

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie  

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian  

uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru.  
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2.  Materiały  

  

2.1. Tablice rozdzielcze:  

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno  

być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnic 

powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie,  

zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz  

uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski  

N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być  

oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny  

być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie.  

Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na  

zaciski przyłączeniowe.  

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze  

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie  

ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w  

kieszeni na drzwiczkach.  

   

2.2. Przewody instalacyjne:  

  

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  

− kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą  

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie  

znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  

− przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z  

żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez  

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w  

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  

  

2.3. Oprawy oświetleniowe:  

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.  

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy  

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do  

układu sieciowego TN-S.  

Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone  

kombinacją barw żółtej i zielonej.  

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną  

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

- zapaleniem  

- uderzeniem.  

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru  

pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności, oprawy muszą zapewniać ochronę  

przeciwolśnieniową.  

  

2.4. Osprzęt   instalacyjny:  

Osprzęt powinien   spełniać   wymagania   PN-E-93201:1997,   PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E- 

93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10.  

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę  

przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być  

wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być  
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dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być  

dostosowany   do   warunków   środowiskowych,   w   których   zostanie   zamontowany, tj.  

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  

- zapaleniem 

- uderzeniem.  

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  

- podtynkowy  

- natynkowy  

oraz dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych pod-  

czas robót.2.8.  

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V  

  

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.  

  

Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na  

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru  

technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i  

zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na  

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom  

określonym przez dozór techniczny robót.  

  

Składowanie materiałów na budowie  

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w  

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości  

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy  

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w  

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

  

3.  Sprzęt  

  

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

- samochód dostawczy do 0,9 t,  

- spawarka transformatorowa do 500 A.  

- drobny sprzęt typu wiertarki i bruzdownice  

  

4.  Transport  

  

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,  

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu  

drogowego.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający  

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

  

5.1.  Trasowanie  

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;  

- wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych;  
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- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając  

bezkolizyjność z innymi instalacjami.  

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i  

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.  Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  

- bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji.  

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.  

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby  

odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.  

- rury zaleca się układać jednowarstwowo.  

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich  

konstrukcje.  

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno- 

budowlanych.  

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być  

pokryta tynkiem.  

- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać  

łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.7  

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki  

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w  

warstwie wyrównawczej podłogi.  

  

5.3.  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez  

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,  

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować,  

oraz sam rodzaj instalacji.  

  

5.4.  Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  

chronione przed uszkodzeniami.  

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w  

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, uszczelnione masami  

niepalnymi  

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości  

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami  

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

  

5.5.  Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i  

bezpieczne jego osadzenie.  

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na  

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do  

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)  

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w  

plastikowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno  

umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z  

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.  

  

5.6.  Podejście do odbiorników  



 72 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach  

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,  

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być  

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Podejścia  

zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków  

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy  

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,  

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  

  

5.7.  Układanie przewodów  

  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

  

a) Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w  

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od  

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem  

należy wykonywać przez:  

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

- wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%  

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.  

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie  

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie  

przewodami.  

  

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego  

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie  

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie  

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  

  

5.7.2. Przewody izolowane jednożyłowe podtynkowe  

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku  

wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd  

pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie  

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia  

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic  

zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.  

  

5.8.  Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i  

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,  

a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia  
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należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.  

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe  

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i  

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,  

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki  

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość  

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.  

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy  

cyny.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone  

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

  

5.9.  Przyłączanie odbiorników  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.  

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i  

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.  

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji  

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach  

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i  

kablami.  

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub  

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

  

5.10. Montaż tablic rozdzielczych  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych  

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w  

dokumentacji.  

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcji  

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie  

naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych  

zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy:  

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i  

mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

- podłączyć obwody zewnętrzne  

- podłączyć przewody ochronne  

  

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku  

a) Zwody poziome  

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich  

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy  

instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno  

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.  

  

b) Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach  

trudnozapalnych.  
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Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a  

przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi  

należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

 

c) Uziomy  

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.  

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozj ą powłokami nie przewodzącymi. Do  

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.  

  

5.12. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

- pomiary rezystancji uziemień  

- pomiary rezystancji kabli  

- pomiary instalacji odgromowej  

- pomiary natężenia oświetlenia  

  

6.  Kontrola jakości robót  

  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].  

  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony  

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest  

komplet robót.  

  

8.  Odbiór robót  

 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe  

8.3. Odbiory końcowe  

8.4.Odbiory ostateczne  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  

  

10. Przepisy związane  

  

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na  

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na  

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw  
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termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca  

pracy we wnętrzach.                                                                                                                                                                                                                                                 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.)  

-z późniejszymi zmianami.  

[8] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków innych  

obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121  

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa 
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SST – 3.3. Instalacja Wodociągowa i Kanalizacyjna  

KOD CPV 45332000-3 

SST – 3.4. Instalacja Centralnego Ogrzewania  

KOD CPV 45331100-7 

SST – 3.5. Instalacja gazowa  

KOD CPV 45333000-0 

SST – 3.6 Instalacja wentylacji mechanicznej  

KOD  CPV 45331210-1 

SST – 3.7 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

KOD  CPV 45331200-8  

 

 1 WSTĘP 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacyjnych w zakresie wykonania: wewnętrznej instalacji w ramach Przebudowy 

budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-

usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 położonych w 

Przeworsku przy ulicy Bernardyńskiej obręb ewid. Nr 3 miasto Przeworsk [181401_1.0003]. 

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

wykonaniu robót wymienionych w pkt 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacji 

 instalacja c.o.  

o wykonanie instalacji c.o.: 

o wykonanie podejść do grzejników, 

o powieszenie grzejników, 

o montaż armatury, 

o regulacja instalacji. 

 

 instalacja wody zimnej, hydrantowe i ciepłej : 

o wykonanie instalacji wody zimnej, hydrantowej i ciepłej, 

o wykonanie podejść do przyborów sanitarnych, 

o montaż armatury, 

o regulacja instalacji. 

 

 instalacja kanalizacji sanitarnej: 

o wykonanie instalacji kanalizacji, 

o wykonanie odpływów od przyborów sanitarnych. 

 

 kotłownia: 

o demontaż istniejącej kotłowni 

o montaż kotłów 

o wykonanie instalacji grzewczej w obrębie kotłowni, 
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o montaż urządzeń i armatury. 

 

 aktywny system bezpieczeństwa 

o montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa. 

 

 

 instalacja gazowa 

o demontaż istniejących odcinków instalacji gazowej, 

o montaż instalacji gazowej, 

o montaż armatury gazowej. 

 

 wentylacja mechaniczna 

o montaż kanałów wentylacyjnych, 

o montaż wentylatorów, kratek, nagrzewnic itp., 

 

 instalacja klimatyzacja 

o demontaż istniejących klimatyzatorów, 

o montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji, 

o montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji, 

o montaż instalacji klimatyzacyjnej, 

o montaż systemu automatyki. 

 1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

 2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarem 

robót oraz dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz sztuką wykonania ww. 

robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003r.Nr48 poz.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Roboty należy wykonywać również zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót tom I - V wyd. COBRTI INSTAL oraz instrukcjami producenta. 

 2.1 Kontrola jakości 

Kontrola powinna dotyczyć: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów (rury, łączniki, armatura, uchwyty), 

 sprawdzenie sprawności armatury i urządzeń, 

 sprawdzenie wykonania instalacji we właściwej technologii dla zamontowanych materia-

łów,  

Sprawdzanie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W 

zależności od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 

pomiar lub badanie. 

 2.2 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: mb, m
2
, m

3
, szt., kpl, kg itp. wielkości określone w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodne z Polskimi Normami. 

 2.3 Odbiory robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót oraz Wymaganiami Technicznymi. 

Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do 

przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. 

W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w 

załącznikach do protokółu odbioru robót lub ustalone odrębnym trybem. 

Przy wykonywaniu robót tzw. „zanikających‖ Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru przed ich zakończeniem - celem sprawdzenia poprawności 

ich wykonania oraz dokonania częściowego odbioru. 

 2.4 Odbiór końcowy robót 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

 protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, 

 dokumentację techniczną z naniesionymi w trakcie budowy zmianami, 

 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

 atesty na wmontowane materiały, 

 skontrolować spełnienie wyżej wymienionych wymagań odnośnie każdej z instalacji tj. 

c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej. 

 3 MATERIAŁY 

 3.1 Wymagania ogólne 

Materiał zgodne z projektem oraz nakładami podanymi w przedmiarze robót. 

Dla materiałów pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 

PZH. 

Do wszystkich wbudowanych materiałów wymagane są atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.  

 3.2 Instalacja zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 

Materiał 

Zaprojektowano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do poszczególnych punktów 

czerpalnych z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD oraz kształtek zaciskowych z PPSU 

jak i z mosiężnych. 

Przewody mocować do konstrukcji za pomocą uchwytów rurowych z izolacją akustyczną – 

opaska gumowa gr. 5 mm. 

Głownie przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitów 

podwieszanych, przewody wody zimne i ciepłej zaizolować termicznie. Elementy izolacji łączyć 

odpowiednią taśmą samoprzylepną. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach 

ochronnych o średnicy 2 x Dn przewodu, a wolną przestrzeń wypełnić materiałem niepalnym. 

Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe. Podejścia do urządzeń sanitarnych 

prowadzić w bruzdach ścian. 

 
Przygotowania ciepłej wody 

Dla przygotowania ciepłej wody przewiduje się zastosowanie zasobnikowego pojemnościowego 

podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Zasobnik z pojedynczą wężownicą, stojący o pojemność 

300 litrów współpracujący z kaskadą kotłów gazowych. 

Podgrzewacz wody o poj.300 litrów z izolacją termiczną i z płaszczem foliowym. 

Moc trwała podgrzewacza 68kW, 1666 l/h (tHV=80 °C; tHR=60°C; tKW=10°C; tWW=45°C. 

Wskaźnik wydajności NL =11,5 (tKW=10°C; tWW=45°C; tSP=60°C) 

Ciśnienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiadać niezbędne atesty PZH. 

 

Zasobnikowy podgrzewacz wody zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 

membranowy zaworem bezpieczeństwa DN25 o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa oraz wzbiorczym 

naczyniem przeponowym do instalacji c.w.u o poj. 60litrów. 
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Zmiękczacz wody 

Ze względu na graniczną wartość twardości wody przewidziano do jej eliminacja i ochrony 

urządzeń i instalacji przed kamieniem z twardej wody zastosowanie dla potrzeb uzupełniania 

zładu instalacji c.o. stację zmiękczającą wodę 2-elementową o wydajności 3,0m
3
/h, butlą 13x54" 

i złożem o pojemności 70 litrów, sterowanie czasowe i objętościowe. 

Zawarte w zmiękczaczach złoże jonowymienne (żywica kationitowa) skutecznie usuwa jony 

powodujące twardość wody. 

 

Regulacja instalacji c.w.u. 

W celu prawidłowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidłowej temperatury ciepłej wody – 

55°C±5°C projektuje się na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory do regulacji 

przepływów cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcją – Dn 15 z zakresem nastaw 40÷65°C i izolacją 

termiczną (łupiny). Okresowo należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji ciepłej wody 

przeprowadza się przez podniesienie temperatury ciepłej wody do 70°C. Częstotliwość 

przeprowadzania dezynfekcji, oraz czas jej przeprowadzania zależne są od ilości stwierdzonych 

bakterii w systemie — wg badań Sanepidu. (przeciętny czas przeprowadzania dezynfekcji waha 

się w granicach 10÷15 min.). W celu uniknięcia poparzeń przez użytkowników, dezynfekcję 

termiczną należy przeprowadzać w okresach nocnych. Wielkości nastaw termostatyczny 

zaworów regulacyjnych cyrkulacji podano na rzutach instalacji c.w.u. Zastosowanie zaworów 

równoważnych innych firm jest możliwe pod warunkiem przeliczenia instalacji i dobraniem 

średnic i nastaw. 

 
Przybory sanitarne 

Nad przyborami sanitarnymi montować należy jednouchwytowe baterie z głowicami 

ceramicznymi.  

Należy zastosować umywalki ceramiczne porcelanowe, ustępy i pisuary porcelanowe, zlewy z 

blachy stalowej nierdzennej. 

Przewidziano zastosować przy umywalkach baterie stojące ręczne lub z czujnikiem ruchu – 

zasilane bateryjne (bateria litowa). Czujnik ruchu uruchamia strumień wody wyłącznie w 

momencie, gdy zostanie wykryty ruch w obrębie umywalki i zamyka go po odsunięciu dłoni lub 

przedmiotu. 

Przy pisuarach należy zastosować higieniczny systemy spłukiwania z czujnikiem ruchu – 

zasilane bateryjne (bateria litowa), zawór spłukujący działające na podczerwień. Użytkownik 

korzystający z miski pisuarowej nie powinien mieć żadnego kontaktu z zaworem. Zawór 

elektroniczny działa samoistnie wzbudzając się na zasadzie fotokomórki. 

  

Wyposażenie w urządzenia standardowe 

 Umywalki porcelanowe o wym. 59 x 48 cm. z baterią umywalkowa ze sterowanym za-

mknięciem odpływu, głowica ceramiczna, wylewka 108.5mm oraz syfon umywalkowy 

butelkowy z tworzywa sztucznego z głowicą metalową i korkiem zasłonięty białą półno-

gą do umywalek. Umywalka ceramiczna + „półnoga‖ spełniająca wymagania normy PN-

79-B- 12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32 - gat. I - barwa; biała, - powierzchnia ; szkli-

wiona, - zawieszenie na śrubach mocujących, - półnoga dostosowana do umywalki z tej 

samej linii wzorniczej, - wyposażona w zestaw odpływowy spełniający wymagania nor-

my PN-EN 274-1 i zabezpieczona przed przelaniem  

 Urządzenie kompaktowe stojące składające się: z miski ustępowej z odpływem piono-

wym i dolnopłuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym dwudziel-

nego spłukiwania 3 lub 6 dm3 wraz z deską sedesowa twarda z tworzywa ABS na zawia-

sach metalowych. 

 Wpust podłogowy z ABS o odpływie bocznym i średnicy odpływu dn 50 i wyjmowanym 

syfonem, nasadką z ABS z kratką ze stali szlachetnej 100x100 mm, klasa K3. 

https://lazienkarium.pl/baterie-umywalkowe
https://lazienkarium.pl/umywalki-modele
https://lazienkarium.pl/baterie-umywalkowe
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 Bateria stojąca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z głowicą ceramiczną speł-

niająca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z możliwością ograniczenia maksymal-

nej temperatury i wypływu wody , wyposażona w perlator. Opcjonalnie baterie stojące 

ręczne lub z czujnikiem ruchu – zasilane bateryjne (bateria litowa). Czujnik ruchu uru-

chamia strumień wody wyłącznie w momencie, gdy zostanie wykryty ruch w obrębie 

umywalki i zamyka go po odsunięciu dłoni lub przedmiotu. 

 Bateria ścienne zlewozmywakowe, jednouchwytowa mieszaczowa z głowicą ceramiczną 

spełniająca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z możliwością ograniczenia wypły-

wu wody , wyposażona w perlator.  

 Zawory czerpalne DN15 ze złączką do węża do spłukiwania posadzek w sanitariatach 

 Zawory kątowe regulacyjne 1/2‖x3/8‖ do przyłączenia armatury. - przyłącze ścienne 1/2", 

wyjście do baterii 3/8" - z nasuwaną rozetą. - do przyłączy rurkowych lub elastycznych. - 

chrom. 

 
Osprzęt łazienkowy dla niepełnosprawnych 

 Umywalka dla niepełnosprawnych z półpostument i baterią umywalkowa ścienna dla 

niepełnosprawnych z wklęsłą przednią krawędzią umywalki, wyprofilowanym grzbietem 

przeciwrozbryzgowym i podłokietnikami; - gatunek I - wymiary: szerokość min. 700mm 

- z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podłokietnikami wewnątrz 

umywalki, - bez regulacji pochylenia miski (mocowanie stałe), - powierzchnia; szkliwio-

na - barwa; biała - wyposażona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-

EN 274-1 

 Urządzenie kompaktowe niskie stojące składające się: z miski ustępowej niskiej z odpły-

wem pionowym i dolnopłuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym 

dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 dm3 wraz z deską sedesowa twarda z tworzywa. 

 Miska ustępowa ceramiczna dla niepełnosprawnych, - powierzchnia ; szkliwiona - barwa; 

biała - miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym z kompaktowym zbiornikiem 

spłukującym ceramicznym o wklęsłym wyprofilowaniu stanowiącym oparcie dla pleców, 

- z wbudowaną armaturą do spłukiwania zamocowaną w ścianie bocznej, - z deska sede-

sową (siedzisko+pokrywa) dla niepełnosprawnych ze specjalnie wyprofilowanym siedzi-

skiem w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze białym, 

z odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi - spełniająca wy-

magania normy PN-86-B-75704/01 

 Poręcze ruchome przy misce ustępowej oraz poręcz stała przy umywalce. 

 3.3 Instalacja hydrantowa 

Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej wewnętrzne hydranty 

p.poż. 

Instalacja hydrantów zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. Ciśnienie 

dyspozycyjne wynosi ~3,5 bara. 

W budynku za istniejącym węzłem wodomierzowy należy włączyć projektową instalację 

hydrantową. 

Projektuje się do budowy instalacji hydrantowej zastosować przewody i kształtki stalowe 

ocynkowane. 

Przewody prowadzić pod stropem, piony zasilające do szafek hydrantowych zlokalizować 

zgodnie z dokumentacją projektową. Zawory odcinające hydrantów DN25 mm powinny być 

umieszczone na wysokości 1,35m od poziomu posadzki. 

Minimalna wydajność hydrantu DN 25 mm powinna wynosić 2,0 dm3/s. Z pomiaru wydajności 

hydrantów należy sporządzić stosowny protokół. 

 

Przewiduje się montaż 4 szt. szafek z hydrantami DN25 w tym: 

 2 szt. hydrantu na parterze 

https://lazienkarium.pl/baterie-umywalkowe
https://lazienkarium.pl/baterie-umywalkowe
https://lazienkarium.pl/umywalki-modele
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 2 szt. hydrantu na I piętrze 

 
Wyposażenie szafki hydrantowej: 

 Zawór hydrantowy mosiężny ZH25 (DN25) 

 Zwijadło węża z osią wodną 

 Wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm długości 30 mb zgodnym z normą PN-EN 

694 

 Prądownica hydrantowa PWh-25 spełniająca wymagania PN-EN 671-1 

 połączona na stałe z wężem 

 Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja 

Zawór pierwszeństwa p.poż. 

W celu utrzymania parametrów wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji 

wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za wodomierzem przed odejściem na wewnętrzną instalacji 

ppoż. należy zamontować zawór pierwszeństwa. Na zaworze nastawia się minimalne ciśnienie, 

które musi być w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Jeżeli ciśnienie w instalacji ppoż. 

spadnie poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, zawór automatycznie odcina zasilanie wody 

do instalacji bytowej. Zawór ten nie potrzebuje żadnych dodatkowych źródeł zasilania i działa 

niezależnie od innych systemów. Dodatkowo zawór pierwszeństwa reguluje ciśnienie w 

instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. 

Zawór pierwszeństwa jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w 

instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań 

ciśnienia wejściowego. 

W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do 

celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do 

instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja 

hydrantowa ma zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji 

wodociągowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego 

wypływu wody.  

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, 

brak konieczności dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w normalnych 

warunkach zawór nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji 

wodociągowej bytowo-gospodarczej. 

Izolacja przewodów 

Przewody instalacji należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi montowanymi na spinki lub 

taśmę klejącą. 

Zastosować otulinę izolacyjną o grub.9 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy będące strefami oddzielenia pożarowego wykonać: 

 przy użyciu przepustów instalacyjnych - EI 120 (kołnierzy ognioochronnych na rury) lub 

 przestrzeń miedzy rurą przewodową a tuleją ochronną zamontowaną w przegrodzie nale-

ży wypełnić pęczniejącą, ogniochronną akrylową masą uszczelniającą 

Przy prowadzeniu przewodów należy zachować minimalne odległości od elementów innych 

instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi w Warunkach Technicznych 

 

 3.4 Instalacja kanalizacyjna 

Przewody poziome kanalizacji zaprojektowano z rur kielichowych PCV o połączeniach na 

kielich i uszczelkę. Piony i podejścia do przyborów również z rur PCV. Na pionach należy 

zamontować rewizje wg. PN-75/H-74002. 

Piony należy zaopatrzyć w zawór napowietrzający lub w rewizję i wyprowadzić nad dach i 

zakończyć rurami wywiewnymi PCV wg rysunków.  Podejścia do urządzeń sanitarnych 
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prowadzić w bruzdach ścian. 

W piwnicy należy wykonać odkrywki w celu ustalenia przebiegu kanalizacji w posadzce w 

kotłowni i korytarzu. 

W piwnicy przewidziano na ciągu głównym montaż studzienki rewizyjnej. 

 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych (klimatyzatorów) 

Ponadto przewidziano odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych do chłodzenia 

powietrza, skropliny odprowadzić przewodami z PP25 do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

Na przewodach skroplin zamontować syfony zapobiegające przedostawanie się zapachów z 

kanalizacji do pomieszczeń. 

 3.5 Instalacja gazowa 

Przewody instalacji gazowej 

Przewody instalacji gazowej wewnętrznej należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem 

lub bez szwu (PN-79/H-74200, PN-80/H-74244 lub PN-81/H-74219) łączonych za pomocą 

spawania. Za pomocą połączeń gwintowanych dopuszcza się połączenie gazomierza, reduktora i 

aparatów gazowych a także armatury odcinającej. 

Przewody instalacji gazowej na kondygnacjach nadziemnych powinny być prowadzone na 

powierzchni ścian lub o ile są to przewody stalowe - w bruzdach. W suterenach i piwnicach 

przewody te mogą być prowadzone wyłącznie na powierzchni ścian. Przewody instalacji 

gazowej z rur miedzianych nie mogą być prowadzone w bruzdach bez względu na rodzaj i 

funkcję pomieszczenia - lecz tylko na powierzchni ścian. Jeśli przewód instalacji gazowej 

umieszczony jest w bruździe to może być ona otwarta, osłonięta nie uszczelnionym ekranem lub 

wypełniona chudą zaprawą cementową nie powodującą korozji przewodów, ułożoną po 

uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji. Nie dopuszcza się wypełnienia bruzd 

zaprawą z zastosowaniem gipsu i wapna.  

W przypadku przewodów prowadzonych nad tynkiem należy je prowadzić w odległości nie 

mniejszej jak 2 cm.. Przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów wykonanych z materiału 

niepalnego w odległościach, co 1.5 m w poziomie i 2.5 m w pionie. 

Przewody gazowe powinny być prowadzone przez pomieszczenia niemieszkalne, łatwo dostępne 

i suche. Przy prowadzeniu przewodów przez pomieszczenia mieszkalne, pralnie, kotłownie itp. 

należy je wykonać z rur stalowych bez szwu i dokładnie zabezpieczyć przed korozją. Przy 

przejściach przez przegrody budowlane konstrukcyjne (ściany i stropy) przewody na długości 

tego przejścia należy prowadzić w rurach ochronnych. 

Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz 

pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego 

instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowej, w 

stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 

wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być 

usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, 

natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów 

elektrycznych i urządzeń iskrzących. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi 

przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 

Sposób prowadzenia instalacji gazowej od gazomierza, odgałęzień do poszczególnych 

przyborów gazowych oraz średnice poszczególnych odcinków, pokazano na rozwinięciu 

aksonometrycznym. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji i odbiorze komisyjnym należy instalację 

pomalować farbą antykorozyjną. 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z przepisami podanymi w Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 



 83 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j. z dnia 7 czerwca 2019r., oraz poź. 

zmianami). 

 

Armatura gazowa i zamknięcia 

Przed wszystkimi przyborami zamontowane zostaną kurki kuliste (zawory kulowe) posiadające 

niezbędne dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych.  Kurki powinny być 

zamontowane na wysokości min. 70 cm. od podłogi w miejscach łatwo dostępnych. 

 

Odprowadzenie spalin, doprowadzenie powietrza i wentylacja pomieszczeń 

Odprowadzenie spalin z kotłów i doprowadzenie powietrza do spalania gazu projektuje się 

oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kotłów. Powietrze do spalania gazu 

dla kotłów doprowadzane będzie z zewnątrz budynku przewodem powietrznym Dn200. 

Odprowadzenie spalin przewidziano wykonać ponad dach, przewodem pionowym DN200mm. 

Pionowy przewód spalinowy przewidziano zamontować w istniejącym szachcie kominowym. 

Przewód powietrzne i spalinowe należy wykonać z elementów kominowych ze stali nierdzewnej, 

dopuszczonym do pracy „na mokro" i w nadciśnieniu do 200Pa (w systemach kotłów 

kondensacyjnych), zgodnie z części rysunkową projektu i zgodnie z technologią producenta 

systemu kominowego. 

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano odprowadzenie z systemu kominowego z części 

powietrznej skroplin i z części spalinowej kondensatu do kanalizacji. Kondensat przewidziano 

uprzednio doprowadzić do neutralizatora kondensatu a następnie dopiero do kanalizacji. 

 

Pomieszczenia, w których montuje się przybory gazowe, powinny mieć zapewnioną ciągłą 

wymianę powietrza, zapewnioną niezbędną ilości powietrza do spalania gazu oraz 

zabezpieczającą przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla 

zdrowia ludzkiego. 

Wysokość pomieszczenia, w którym dopuszcza się instalowanie urządzeń gazowych, określona 

jest, na co najmniej 2.2 m z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wentylacji. 

Do jednego kanału spalinowego może być włączony tylko jedno urządzenie (dopuszcza się w 

pomieszczeniach kotłowni podłączenie kilku kotłów do jednego wspólnego przewodu 

spalinowego pod warunkiem zastosowania wspólnego, skrzyniowego przerywacza ciągu). 

Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów gazowych c.o. o obciążeniu 

powyżej 34900 W powinny mieć przekroje wynikające z wymagań producenta kotła i obliczeń. 

Rury spalinowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 

 

Do pomieszczenia kotłowni wykonać nawiew powietrza zewnętrznego o wym. min 20x25cm.  

Sprawność kanałów spalinowych i wentylacyjnych musi być potwierdzona protokołem odbioru 

wystawionym przez mistrza kominiarskiego. 

 3.6 Aktywny system bezpieczeństwa 

Aktywny system bezpieczeństwa przeznaczony jest do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji 

urządzeń gazowych. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach awarii dowolnego z 

urządzeń gazowych. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrożenia na natychmiastowe i skuteczne 

odcięcie dopływu gazu do instalacji. Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej 

awarii i natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorująco-kontrolujących pracę instalacji. 

Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje osoby znajdujące się w strefie dozorowanej 

o stanie zagrożenia i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii. 

 
Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej składa się z : 

 zaworu odcinającego głowicy samozamykającej 

 detektora(ów) gazu 

 modułu alarmowego (zależnie od rodzaju pozostałych elementów) 

 syreny alarmowej (opcjonalnie) 
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 sygnalizacji optycznej (opcjonalnie) 

 
 

Przewód Typ (zalecany) Ilość żył Dopuszczalna 

dł. przewodu 

Przekrój 

A YDY tylko okrągły 4 < 350m 1.0 mm2 

B YDY 3 <500m 1,50 mm2 

C, D YTKSY 1x4x0,8 - 0,80 mm2 

M YDY 2+2 wg. producenta 2,5 mm2 

 
Układ pomiarowy, gazomierze główny, kurek ogniowy zamontowany jest w szafce na zewnątrz 

budynku w miejscu oznaczonym na rzucie poziomym instalacji gazowej. W oddzielnej szafce 

zamontowany jest zawór odcinający klapowy DN50 (przewidziano go wymienić) 

współpracujący a aktywnym systemem bezpieczeństwa. 

Wszystkie aparaty gazowe muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania. 

 
 

 3.7 Kotłownia gazowa 

 
Przewidziano systemy kaskadowy kotłów c.o. 2 kotłów o mocy 2x114kW w wersji LV - kotły 

ustawiane w szeregu na podłodze na wspornikach montażowych z ramą montażową kotłów i 

sprzęgłem hydraulicznym. Kompletny systemy hydrauliczny zbudowany z kaskady 2 szt. 

wodnych kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania - o znamionowej 

mocy 2x114kW. Kaskada wyposażona w regulatory kotłowe sterujące w funkcji temperatury 

zewnętrznej (pogodowo) wraz z izolacją termiczną rozdzielacza i sprzęgła hydraulicznego. 

 

Kotły powinny być dostarczone z konsolami sterowniczymi: 

- pozwała sterować i regulować pogodowo do 4 obiegów c.o. + 1 obieg c.w.u. Umożliwia 

również optymalizację sterownia systemów mieszanych, jak również sterowanie kaskady kotłów. 

Przewidziano dostępne również kompletny systemy hydrauliczny dla podłączenia w kaskadzie. 

 

Warunki eksploatacyjne kotłów: 

Maksymalne ciśnienie robocze: 4 bar 

Maksymalna temperatura robocza: 90°C 

Termostat zabezpieczający: 110°C 

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz 

Stopień ochrony: IPX4D 

 
Dane techniczne pojedynczego kotła   

Znamionowa moc cieplna Pn przy 50/30 °C kW 114 

Sprawność 100 % Pn, śr. temp. 70 °C % 96,6 

w % w.o, obciąż.. % 100 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 102,5 

i temp. wody... °C    30 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 107,1 

Znamionowy przepływ wody przy Pn i dt = 20 K m
3
/h 4,60 

Moc elektr. dodatk. przy Pn/Pmin (bez pompy obieg.) W 199/45 

Moc cieplna przy 50/30 °C min/max kW 18,4-114 

Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kW 16,6-107 

Natężenie przepływu spalin min/max kg/h 36/178 

Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła Pa 220 

Pojemność wodna litry 7,5 

Minima ny wymagany przepływ wody m3/h 0,4 
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Opór po stronie wodnej przy At = 20 K mbar 250 

Natęż, przepł. gazu (15 °C-1013 mbar) gaz ziemny H/ m3/h 11,7 

 
Instalacja wody zimnej i ciepłej 

W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować zlew z zaworem czerpalnym i złączką do węża. 

Należy doprowadzić wodę do stacji zmiękczającej dla potrzeb przygotowania uzupełniania wody 

w zładzie c.o., doprowadzić uzdatnioną wodę do zasobnika ciepłej wody. Podejście do zlewu 

uzbroić w zawór czerpalny ze złączką do węża. Należy wykonać podłączenie zimnej i ciepłej 

wody do zasobnika c.w.u., cyrkulacji z pompą cyrkulacyjną c.w.u.. 

Ponadto w kotłowni przewidziano wykonać nowe rurociągi do istniejących pionów zimnej i 

ciepłej wody oraz cyrkulacji c.w.u zasilających urządzenia sanitarne użytkowane obecnie. 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Należy przewidzieć wykonanie odcinków kanalizacji w kotłowni, dodatkowego wpustu 

podłogowego, projektowanego zlewu i podejścia odpływowego ze stacji zmiękczającej i 

neutralizatora kondensatu z włączeniem do instalacji kanalizacyjnej w posadzce. 

W pomieszczeniu projektuje się: 

 wykonanie podejścia odpływowego od zlewu DN 50PCV 

 wykonanie podejścia odpływowego zmiękczacza DN 75PCV 

 montaż wpustów podłogowych DN 50PVC 

 
Instalacja elektryczna 

Przywiedziono w kotłowni w tablicy elektrycznej montaż zabezpieczeń (wyłączników 

różnicowo-prądowych) dla wszystkich urządzeń kotłowni. Montaż nowego aktywnego systemu 

bezpieczeństwa instalacji gazowej składającego się z zaworu odcinającego głowicy 

samozamykającej, detektorów gazu (2szt.), modułu alarmowego (zależnie od rodzaju 

pozostałych elementów), syreny alarmowej, sygnalizacji optycznej. 

 
Nawiew powietrza i wentylacja 

Zapewnić nawiew powietrza zewnętrznego do kotłowni poprzez wykonanie otworu nawiewnego 

do wym. 20x25cm. 

 

Kotły - w układzie kaskadowym 

Do zainstalowania w przedmiotowej instalacji przewidziano 2 kotły w systemie kaskadowym 

115kW ustawiane w szeregu na podłodze na wspornikach montażowych z ramą montażową 

kotłów i sprzęgłem hydraulicznym. Kaskada wyposażona w regulatory kotłowe sterujące w 

funkcji temperatury zewnętrznej (pogodowo) wraz z izolacją termiczną rozdzielacza i sprzęgła 

hydraulicznego. 

 
 Pojemnościowy zasobnik ciepłej wody 
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej przewidziano montaż zasobnikowego 

pojemnościowego z wężownicą podgrzewacz wody. 

Podgrzewacz wody o poj.300 litrów (1666l/h, 68kW) np. z izolacją z włókien poliestrowych i płaszczem 

foliowym). 

Moc trwała podgrzewacza 68kW, 1666 l/h (tHV=80 °C; tHR=60 °C; tKW=10 °C; tWW=45 °C) 

Wskaźnik wydajności NL =11,5 (tKW=10 °C; tWW=45 °C; tSP=60 °C) 

Ciśnienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiadać niezbędne atesty PZH. 

 

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u. 

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u. projektuje się poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa: 

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwaDN25mm o ciśnieniu otwarcia 0,6  MPa, 

zamontowany na z zasobniku c.w.u. 

 



 86 

Zabezpieczenie układu c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  

Przyrost objętości wody powstały na skutek jej podgrzania przyjęty będzie przez przeponowe 

naczynie wzbiorcze. 

Ciśnienie wstępne w naczyniu 3,6 bar, średnica rury zbiorczej Dn 25 

Dobrano zamknięte wzbiorcze naczynie przeponowe firmy: o pojemności nominalnej 60 litrów 

/10bar. 

 

Rurociągi i armatura 

Instalację technologiczną kotłowni wykonać należy z rur ze stali węglowej wg. PN-EN 10305 

(pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) przeznaczonch dla wewnętrznych 

ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych, przewody łączone poprzez zaprasowywanie na 

rurze złączek lub z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220, 

łączonych przez spawanie. 

Uzbrojenie przewodów w armaturę zabezpieczającą, odcinającą oraz kontrolno-pomiarową itp. 

montować w miejscach wg. rysunku (Schemat technologiczny). 
 

Parametry pomp obiegowych: 

pompa ładowania zasobnika c.w.u (EEI): 0.18 

wymagana wydajność   Q=5,0 m
3
/h 

wymagana wysokość podnoszenia H=3,5 m H2O 

dobrano pompę:     25-60 

 

pompa c.o. zamiast istniejącej pompy 32-100 

   dla obieg część "stara" (EEI): 0.18 

dobrano pompę:     32-100 

 

pompa c.o. zamiast istniejącej pompy 25-100 

   dla obieg część "stara" (EEI): 0.18 

dobrano pompę:    25-100 

 

pompa c.o. dla obieg część "nowa" adaptowana (EEI): 0.18 

 wymagana wydajność    Q=2,5m
3
/h 

 wymagana wysokość podnoszenia H=4,7 m H2O 

dobrano pompę:     32-100 

 

 

pompa c.o. dla obieg część "nowa" adaptowana (EEI): 0.18 

 wymagana wydajność    Q=2,2 m
3
/h 

 wymagana wysokość podnoszenia H=4,5 m H2O 

dobrano pompę:     25-100 

 

pompa cyrkulacji c.w.u. części "stara" użytkowana(EEI): 0.15 

 wymagana wydajność    Q=0,5 m
3
/h 

 wymagana wysokość podnoszenia H=2,0 m H2O 

dobrano pompę:     25-40 N 180  

 

pompa cyrkulacji c.w.u. części "nowa" adaptowana (EEI): 0.15 

 wymagana wydajność    Q=0,5 m
3
/h 

 wymagana wysokość podnoszenia H=2,0 m H2O 

dobrano pompę:      25-40 N 180 

 
Zabezpieczenie układu c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  

Przyrost objętości wody powstały na skutek jej podgrzania przyjęty będzie przez przeponowe 
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naczynie wzbiorcze. 

Ciśnienie wstępne w naczyniu 2 bar, średnica rury zbiorczej Dn 25 

Dobrano zamknięte wzbiorcze naczynia przeponowe firmy: o pojemności użytkowej 400 litrów 

/6bar. 

 

Automatyka 

Projektowana instalacja dzięki zastosowaniu wysokiej klasy urządzeń grzewczych i automatyki 

działa bezobsługowo i w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wymaga stałej obsługi, lecz 

jedynie okresowej kontroli parametrów pracy oraz utrzymania pomieszczenia w czystości i 

konserwacji urządzeń w trybach przewidzianych instrukcjami obsługi producentów urządzeń. 

Dla projektowanej instalacji przewiduje się automatyczny proces sterowania przy pomocy 

regulatorów pogodowych (zamontowane w kotłach) po uprzednim ustaleniu regulatora 

wiodącego. 

Szczegóły połączeń wykonać zgodnie z instrukcjami montażu producenta i schematem ideowym 

układu technologicznego kotłowni. 

Podstawowym zadaniem automatyki jest bezobsługowa eksploatacja w okresie roku 

kalendarzowego. Nastawy regulatora należy dostosować do ściśle określonych wymogów 

funkcjonowania obiektu podanych przez Inwestora. Należy przewidzieć okresowe konserwacje, 

w zależności do potrzeb poszczególnych urządzeń wg DTR. Dobór regulatora, modułów i 

czujników zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń grzewczych. Konserwacje tych 

urządzeń oraz całej instalacji należy zlecić wyspecjalizowanej firmie najlepiej autoryzowanemu 

serwisowi. 

 

Połączenie automatyki należy wykonać zgodnie wytycznymi firmy producenta kotłów i 

automatyki dla danego schematu technologicznego kotłowni. 

 

Zabezpieczenia antykorozyjne  

Przewody pod powłoki malarskie-antykorozyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Powierzchnie zewnętrzne przeznaczone do malowania należy oczyścić do 3-go stopnia czystości. 

Powierzchnię oczyszczoną dokładnie odkurzyć. Powierzchnie zatłuszczone odtłuścić stosując 

rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zacząć nie później niż 6 godz. od momentu zakończenia 

czyszczenia. Malować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Prace antykorozyjne wykonać zgodnie z 

zaleceniami „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 

malarskich w budownictwie‖ nr 191, - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w 

Warszawie. Klasa staranności wykonania pokrycia min. 2. Malować farbą antykorozyjną 

posiadającą niezbędne atesty PZH. 
 

Przewody technologiczne i armatura 

Montaż przewodów i armatury wykonać zgodnie ze schematem technologicznym. 

Instalację technologiczną kotłowni wykonać należy z rur ze stali węglowej wg. PN-EN 10305 

(pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) przeznaczonch dla wewnętrznych 

ciśnieniowo zamkniętych instalacji grzewczych, przewody łączone poprzez zaprasowywanie na 

rurze złączek lub z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220, 

łączonych przez spawanie. 

Jako armaturę odcinającą przy rozdzielaczach, na przewodach spustowych i odgałęzieniach 

zastosować zawory kulowe . 

Uzbrojenie przewodów w armaturę zabezpieczającą, odcinającą oraz kontrolno-pomiarową itp. 

montować w miejscach wg. rysunku (Schemat technologiczny). 

 

Do pomiarów miejscowych ciśnienia w instalacji c.o. montować manometry tarczowe o zakresie 

0÷0,6MPa i termometry w zakresie 0÷120°C. 

Czujniki temperatury wody dla poszczególnych obiegów, wody w kotle, temperatury zewnątrzej 

będące na wyposażeniu regulatorów kotłowych 
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Jako armaturę instalacji grzewczej obiegów stosować np. zawory odcinające kulowe oraz 

zawory zwrotne PN 0,6MPa, T =100˚C  

 

Do pomiarów miejscowych ciśnienia w instalacji ciepłej i zimnej wody montować manometry 

tarczowe o zakresie 0÷1,0MPa i termometry w zakresie 0÷100°C. 

Instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kotłowni wykonać z rur 

wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD. Armatura zamontowana na rurociągach wody zimnej 

i ciepłej musi posiadać dopuszczenia dla stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Jako armaturę odcinającą zastosować zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych, 

na ciśnienie robocze 1,0MPa i temperaturę do 100°C.  

 
Podczas montażu instalacji przestrzegać wymagań: 

- odległość zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu od ściany lub powierzchni izolacji 

sąsiedniego przewodu powinna być nie mniejsza niż 0,1m, 

- odległość zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu i urządzenia od podłogi pomieszczenia 

nie powinna być mniejsza niż 0,3m 

- przewody w miejscach przejścia (drogi komunikacyjne) należy prowadzić na wysokości 

minimum 1,9m licząc od spodu izolacji cieplnej armaturę należy instalować na wysokości do 

1,7m od podłogi, armaturę odcinająca i urządzenia pomiarowe należy instalować na wysokości 

0,5-1,5m nad posadzką pomieszczenia. 

- Całość robót wykonywać zgodnie z DTR urządzeń, zaleceniami producenta oraz ‖Warunkami 

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II‖. Pożądane jest 

by wykonawca robót posiadał doświadczenie w montażu instalacji solarnych. 

 

Każdy z przewodów należy izolować rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w "kotłowni" 

należy oznaczyć kierunki przepływów mediów i opisać jego nazwę. 

 

 3.8 Instalacja centralnego ogrzewania 

Przewody 

Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą po stropem w piwnicy, parterze i piętrze a 

następnie zostaną doprowadzone do poszczególnych pionów. Instalacja będzie wykonana z rur 

miedzianych. 

Przewidziano doprowadzić ciepło do szafek poszczególnych pionów i dalej do grzejników. 

 

Grzejniki 

Jako elementy grzejnikowe przewidziano grzejniki płytowe energooszczędne mod. C-22 i C33. 

Przy grzejnikach zastosować zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z 

wbudowanym czujnikiem oraz na powrotach zawory odcinające typu RLV. 

 

Odpowietrzenie instalacji 

W celu uniknięcia zapowietrzenia instalacji przy napełnianiu i opróżnianiu instalacji projektuje 

się na pionach zamontować odpowietrzniki automatyczne, w szafkach rozdzielczy 

grzejnikowych również zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. 

Ponadto każdy z grzejników wyposażony będzie w ręczny odpowietrznik. 

 

Odprowadzenie spalin z kotłów, nawiew i wentylacja 

Odprowadzenie spalin z kotłów i doprowadzenie powietrza do spalania gazu projektuje się 

oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kotłów. Powietrze do spalania gazu 

dla kotłów doprowadzane będzie z zewnątrz budynku przewodem powietrznym Dn200. 

Odprowadzenie spalin przewidziano wykonać ponad dach, przewodem pionowym DN200mm. 

Pionowy przewód spalinowy przewidziano zamontować w istniejącym szachcie kominowym. 

Przewód powietrzne i spalinowe należy wykonać z elementów kominowych ze stali nierdzewnej, 
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dopuszczonym do pracy „na mokro" i w nadciśnieniu do 200Pa (w systemach kotłów 

kondensacyjnych), zgodnie z części rysunkową projektu i zgodnie z technologią producenta 

systemu kominowego. 

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano odprowadzenie z systemu kominowego z części 

powietrznej skroplin i z części spalinowej kondensatu do kanalizacji. Kondensat przewidziano 

uprzednio doprowadzić do neutralizatora kondensatu a następnie dopiero do kanalizacji. 

Pomieszczenia, w których montuje się przybory gazowe, powinny mieć zapewnioną ciągłą 

wymianę powietrza, zapewnioną niezbędną ilości powietrza do spalania gazu oraz 

zabezpieczającą przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla 

zdrowia ludzkiego. 

Wysokość pomieszczenia, w którym dopuszcza się instalowanie urządzeń gazowych, określona 

jest, na co najmniej 2.2 m z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wentylacji. 

Rury spalinowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 

Pomieszczenie gdzie zaprojektowano przybory gazowe musi posiadać oddzielną wentylację.. 

Do pomieszczenia kotłowni wykonać nawiew powietrza zewnętrznego o wym. min 20x25cm.  

Sprawność kanałów spalinowych i wentylacyjnych musi być potwierdzona protokołem odbioru 

wystawionym przez mistrza kominiarskiego. 

 

Wyloty kominów powinny być zabezpieczone przed ptactwem. Wyloty spalin powinny być 

wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 

Ponadto wyloty spalin powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° 

w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony), znajdującej się w odległości do 10 m, przy 

czym dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 12° należy uważać za przeszkodę.  

  
Nawiew do kotłowni  

Dopływ powietrza do kotłów musi odbywać się z zewnątrz, niedopuszczalne jest stosowanie w 

otworze jakichkolwiek przesłon lub urządzeń dławiących. 

 
Wentylacja wywiewna 

Wentylacja wywiewna (odprowadzenie powietrza) powinna być tak usytuowany, aby przepływ 

powietrza zasysanego z pomieszczenia nie zakłócał pracy czujników ciągu spalin, 

zamontowanych na kotłach. 

Przyjęto, 2 otwory wywiewny o wymiarach 14 x 14 cm, usytuowane pod stropem. 

 

IZOLACJA TERMICZNA 

Wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i 

komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym 

przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik 

przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K). 

Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian zaizolować otuliną izolacyjną z prasowanej wełny 

mineralnej z płaszczem ze wzmacnianej foli aluminiowej 40=0.035 W/m°K lub otulinami 

równoważnymi. 

 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów  

 Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 

W/(m
2
 /K) 

1)
 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  
równa średnicy wewnętrznej 

rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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stropy, skrzyżowania przewodów 

6  

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  min. 6 mm 

8  
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
40 mm 

9  
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 
80 mm 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 

Dla rurociągów wody zimnej zalecane grubości izolacji cieplnej zapobiegającej nagrzewaniu się 

wody oraz wykraplaniu pary wodnej podane są w poniższej tabeli. 

 Lp.  Lokalizacja przewodu zimnej wody 
Grubość izolacji 

[mm] przy 0,040 W/mK 

1  
Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach nie 

ogrzewanych (np. piwnica) 
4 mm 

2  Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych  9 mm 

3  
Przewody w kanale bez rurociągów z ciepłym lub gorącym 

czynnikiem 
4 mm 

4  
Przewody w kanale z rurociągami z ciepłym lub gorącym 

czynnikiem 
13 mm 

5  Przewody w bruzdach ściennych  4 mm 

6  
Przewody w bruździe ściennej wnęce z rurociągami z ciepłym lub 

gorącym czynnikiem 
13 mm 

7  Przewody w posadzce (szlichcie cementowej 4 mm 

Uwaga: 
1)

 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 

 3.9 Wentylacja mechaniczna 

Przewidziano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej 

wspomaganej zamontowanymi na wylotach kanałów wentylacyjnych na dachu obrotowych 

nasad kominowych dodatkowo posiadająca elektryczny silnik bezszczotkowy małej mocy, 

nasady hybrydowe należy wyposażyć w  zasilacz i regulator. 

System wentylacji nawiewnej N3 

Przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną. Ilość powietrza nawiewanego i 

wywiewanego do pomieszczeń ustalona jest na podstawie krotności wymian powietrza oraz ilość 

powietrza przypadających ze względów sanitarnych na jedną osobę lub ilości wyposażenia w 

urządzenia sanitarne.  

Projektuje się lokalne układ nawiewny z czerpniami, filtrami, wentylatorami i nagrzewnicami 

elektrycznymi. Wspomniane lokalne układy zlokalizowane będą w przestrzeni podsufitowej w 

pomieszczeniu baru i kuchni. 

Kanały i w/w urządzenia należy zamontować na odpowiedniej konstrukcji wsporczo-nośnej.   

 
 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI 

Wentylacji Mechanicznej 

Oznaczenie Opis elementu 

N3- 1 Kanał wentylacyjny 250-529 

N3- 2 Kolano 250-90 
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N3- 3 Kolano 250-90 

N3- 4 Kanał wentylacyjny 250-2000 

N3- 5 Czerpnia Kratka zewnętrzna 250 

N3- 6 Kanał wentylacyjny 250-529 

N3- 7 Kolano 250-90 

N3- 8 Kanał wentylacyjny 250-2000 

N3- 9 Czerpnia Kratka zewnętrzna 250 

N3- 14 Kanał wentylacyjny 200-1500 

N3- 15 Anemostat naw. 

N3- 16 Kolano 250-90 

N3- 17 Kolano 250-90 

N3- 18 Kanał wentylacyjny 250-2000 

N3- 19 Kanał wentylacyjny 250-250 

N3- 20 Redukcja 250-200 

N3- 21 Redukcja 250-200 

N3- 22 Redukcja 250-200 

N3- 23 Zestaw filtracyjny 200-EU5 

N3- 24 Nagrzewnica kanałowa 200-60 

N3- 25 Złącze przeciwdrganiowe 200 

N3- 26 Złącze przeciwdrganiowe 200 

N3- 27 Wentylator kanałowy 800-200 

N3- 28 P.elast. 200 

N3- 29 Anemostat naw. 

N3- 30 P.elast. 200 

N3- 31 Trójnik 250-200 

N3- 32 Kanał wentylacyjny 250-500 

N3- 33 Kolano 250-90 

N3- 34 Kanał wentylacyjny 250-250 

N3- 35 Kolano 250-90 

N3- 36 Kanał wentylacyjny 250-2000 

N3- 37 Kolano 250-90 

N3- 38 Kanał wentylacyjny 250-250 

N3- 39 Zestaw filtracyjny 200 

N3- 40 Nagrzewnica kanałowa 200-60 

N3- 41 Złącze przeciwdrganiowe 200 

N3- 42 Złącze przeciwdrganiowe 200 

N3- 43 Wentylator kanałowy 800-200 

 
Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą nawiewników wirowych z 

przepustnicami. Połączenie nawiewników i wywiewników z kanałami poprzez przewody 

elastyczne izolowane. Połączenie przewodów wykonać za pomocą opasek i taśmy aluminiowej.  

System wywiewny – pomieszczenia biurowe i sale 

Układ wentylacyjny grawitacyjny wspomaganej przez zamontowane na wylotach kanałów 

wentylacyjnych na dachu obrotowe nasad kominowe dodatkowo posiadające elektryczne silnik 

bezszczotkowe małej mocy, nasady hybrydowe należy wyposażyć w zasilacz i regulator. 

System wywiewny – pomieszczenia sanitarne   

Układ wentylacyjny wywiewny. Wywiew powietrza poprzez wentylatory łazienkowe 

współpracujące z instalacja oświetleniową. 

 
Kanały wentylacyjne 

Do prowadzenia powietrza zastosowano kanały o okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej typ 

A / I, BI i Spiro wg normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Łączenie kanałów na kołnierze, profile 
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nasuwkowe, nyple i mufy (wg normy PN-B-76002). Uszczelnienie połączeń poprzez uszczelki i 

sylikony.  Wzmocnieniem odcinków prostych kołnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia 

połączeń a przewodów o przekroju okrągłym wkrętami i śrubami o długości maksymalnej 13 

mm.  

Podłączenie nawiewników i wywiewników z instalacją nawiewną lub wyciągową wykonać za 

pomocą przewodów elastycznych izolowanych połączonych opaskami i wkrętami.  

 
Elementy nawiewne i wywiewne. 

Anemostaty: 

- Nawiewne typ AN z przepustnicą regulacyjną przeciwbieżną, 4 drogowe, przewidziane do 

instalacji w stropie podwieszanym montowane ze skrzynką rozprężną 

- Wywiewne typ AW z przepustnicą regulacyjną przeciwbieżną, przewidziane do instalacji w 

stropie podwieszanym montowane ze skrzynką rozprężną. 

 
Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  

Przewody nawiewne w pomieszczeniach izolować wełna mineralną w osłonie foli aluminiowej o 

grubości 40 mm.  

Przewody wywiewne instalacji izolować cieplnie wełną mineralną w osłonie folii aluminiowej o 

grubości 30 mm.  

Przewody elastyczne stosować izolowane.  

  
Automatyka i sterowanie N3 

Przewidziano realizację regulacji automatycznej temperatury, zasilania silników instalacji 

nawiewnych, systemu zabezpieczeń pracy nagrzewnicy i wentylatora. Regulacja temperatury 

odbywać się będzie za pomocą regulatorów z czujnikami kanałowymi wbudowanymi w kanały 

nawiewny lub termostatami pomieszczeniowymi. 

Utrzymanie temperatury odbywać się będzie przez grzanie powietrza nawiewanego.  

Układy nawiewne dla pomieszczeń nr 06 i nr 09 wyposażyć w sterowniki nagrzewnicy i czujniki 

temperatury kanałowe oraz regulatory obrotów wentylatora. 

 

Materiały i urządzenia do budowy instalacji  

Kanały - wykonane będą z blachy stalowe ocynkowanej łączone na kołnierze, opaski, kształtki. 

uszczelnianie gumą mikroporowatą samoprzylepną na całej długości kołnierza, ze 

wzmocnieniem odcinków prostych kołnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia połączeń. 

Kanały w klasie szczelności A. 

Wsporniki i zawieszenia pod kanały wykonać z kształtowników stalowych ocynkowanych. 

Kanały mocować do podpór z przekładką gumową w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 

dźwięków na konstrukcję budynku. 

Przejścia przez przegrody Przy przejściach przez przegrody budowlane, pomiędzy kanałem a 

przegrodą wykonać izolację oddzielającą kanał od przegrody dla zabezpieczania przed 

przenoszeniem się dźwięku. 

Hałas - Celem wytłumienia hałasu wytwarzanego przez wentylatory zastosowano tłumiki 

kanałowe  

Otwory rewizyjne Całość instalacji wyposażyć w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych w celu umożliwienia czyszczenia 

i dezynfekcji instalacji wentylacji. Otwory rewizyjne w przewodach stosować tam, gdzie nie jest 

możliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaż elementu składowego instalacji. 

 3.10 Instalacja klimatyzacji 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem zaprojektowano instalację klimatyzacyjną opartą o systemy VRF pracujące na 
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zasadzie rewersyjnej pompy ciepła. Urządzenia realizują pracę poprzez płynną regulację 

przepływu czynnika chłodniczego oraz automatyczną zmienną temperaturę odparowania 

czynnika w trybie chłodzenia oraz skraplania w trybie grzania. 

Jednostki zewnętrzne systemu VRF zostaną połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą 

instalacji chłodniczej.  Agregaty skraplające zlokalizowane będą zgodnie z rzutami. Agregat 

należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokości minimum 30 cm, 

umieszczonych na stałym podłożu. Jako jednostki wewnętrzne projektuje się urządzenia 

kasetonowe oraz ścienne. 

Sterowanie klimatyzacją będzie odbywało się za pomocą sterowników przewodowych po 

jednym na każde pomieszczenie oraz sterownika centralnego. Dokładna lokalizacja oraz opis 

urządzeń ujęty jest w dalszej części opracowania.  

 
Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego  VRF 

 

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,2 kW: 

- model jednostki wewnętrznej: naścienna 

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,2 kW, 

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,4 kW, 

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 kW 

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 kW 

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm 

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  

- poziom głośności 22-25 dB(A)  

 

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 4,5 kW: 

- model jednostki wewnętrznej: naścienna 

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,5 kW, 

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,0 kW, 

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. nie większy niż 0,04 kW 

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm 

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  

- poziom głośności 24-27 dB(A)  

 
Jednostka wewnętrzna kasetonowa o wydajności chłodniczej 5,6 kW: 

- model jednostki wewnętrznej: kasetonowy SLIM 

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW, 

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 6,3 kW, 

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,031 kW 

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,031 kW 

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 904×230×840 mm 

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  

- poziom głośności 25-33 dB(A) 

 
Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji VRF 

 

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 40,0 kW: 

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w sprężarki wykonane w 

technologii inwerterowej, 

- współczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niż 3,95 

- współczynnik SEER(kW/kW) niemniejszy niż 6,1 

- moc chłodnicza nie mniej niż 40 kW, 

- moc grzewcza nie mniej niż 40 kW, 

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1635x1340x850 [mm] 
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- poziom głośności  nie więcej niż 43-62 dB(A)  

- wydatek powietrza  13 000 m3/h 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż 277 kg     

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  11,0 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  9,3 kW 

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz 

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 48 C 

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -23 ~  + 24 C 

- czynnik chłodniczy R410A 

- certyfikat Eurovent 

- Sprężarka EVI 

 

Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 67 kW: 

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w sprężarki wykonane w 

technologii inwerterowej, 

- współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 3,1 

- moc chłodnicza nie mniej niż 67 kW, 

- moc grzewcza nie mniej niż 67 kW, 

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1730x1830x850 [mm] 

- poziom głośności  nie więcej niż 43-67 dB(A)  

- wydatek powietrza  25 000 m3/h 

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 407 kg  

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  21,6 kW 

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  16,8kW 

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz 

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 48 C 

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -23 ~  + 24 C 

- czynnik chłodniczy R410A 

- certyfikat Eurovent 

- sprężarka EVI 

 
Sterowanie Indywidualne 

Jednostki wewnętrzne systemu VRF zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki 

przewodowe. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawę temperatury. 

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego: 

- zmiana trybu pracy, 

- zmiana biegu wentylatora(7 biegów), 

- sterowanie żaluzjami/wachlowanie, 

- tryb ekonomiczny, 

- blokada klawiszy, 

- blokada trybu pracy, 

- odbiornik sygnału zdalnego, 

- przypomnienie o czyszczeniu filtra, 

- funkcja follow me, 

- adresowanie, 

- nastawa temperatury(co 0,5°C) 

 
Sterowanie centralne 
Przewiduje się zastosowanie sterowania centralnego za pomocą sterownika który pozwoli na 

centralne sterowanie całym systemem z jednego miejsca.  

Podstawowe funkcje sterowania centralnego: 

- sterowanie wszystkimi jednostkami 

-  nastawa temperatury (co 0,5°C) 
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-  blokada sterownika indywidualnego 

-  programator czasowy 

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp.   zewnętrznej i 

temp. powietrza wypływającego z klimatyzatora. 

 
 dodatkowe funkcje sterownika centralnego: 

- Kontrola zabrudzenia filtra 

- Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego 

- Blokada trybu pracy  

- Blokada klawiszy 

- Sterownik dotykowy 

- Programator tygodniowy 

- Wyświetlanie kodu błędu 

- Podświetlany ekran  

 

Przewody freonowe  
Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. 

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 

odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

Uwaga: 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

 
Izolacja 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu 

FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 

70oC) grubości 13 mm. 

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  

grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 

 4 SPRZĘT 

Zgodnie z nakładami przedmiaru robót.  

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Wymagania ogólne:  

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 

 5.2 Wymagania szczegółowe 

Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmują: 

 kontrolę zgodności instalacji z dokumentacją, 

 stwierdzenie zgodności zamontowanych urządzeń z projektem (wielkość i lokalizacja 

grzejników), 

 sposób prowadzenia przewodów (mocowanie), 

 wykonanie bruzd, przebić przez stropy i ściany, 

 badania szczelności: 

o na zimno (napełnienie wodą), 

o na gorąco wraz ze sprawdzeniem działania przy maksymalnych parametrach ro-

boczych, 

o czynnika grzejnego, 

o prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

Sprawdzenia wymagają: 

 zgodność instalacji z dokumentacją, 

 rozstaw uchwytów izolacji rur, 

 badania szczelności wodociągu, 

 płukanie rurociągu czystą wodą, 

 dezynfekcja rurociągu, 

 prawidłowość działania instalacji. 

  

INSTALACJA  KANALIZACYJNA  

Sprawdzenia wymagają :  

 zgodność instalacji z dokumentacją, 

 kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania dla materiałów, 

 ułożenia przewodów – głębokość, tolerancja w planie i profilu, kontrolę połączeń i za-

sypki, 

 działanie armatury, 

 badanie szczelności przewodu. 

 

INSTALACJA  GAZOWA  

Sprawdzenia wymagają :  

 zgodność instalacji z dokumentacją, 

 kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania dla materiałów, 

 ułożenia przewodów –, tolerancja w planie kontrolę połączeń, 

 działanie armatury, 

 badanie szczelności przewodu. 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ 

Sprawdzenia wymagają: 

 zgodność instalacji z dokumentacją, 

 rozstaw uchwytów izolacji rur, 

 badania szczelności, 

 próby instalacji na zimno i gorąco 

 rozruch kotłowni 

 prawidłowość działania instalacji 

 

 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

Sprawdzenia wymagają: 

 zgodność instalacji z dokumentacją, 

 rozstaw uchwytów izolacji rur, 

 badania szczelności, 

 próby instalacji, 

 rozruch instalacji 

 prawidłowość działania instalacji 

 

 

Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki wszystkich prób i dokumenty gwarancyjne 

producenta. 
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 6 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Prawo Budowlane. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 1. Zabezpieczenia wody przed wtórnymi za-

nieczyszczeniami. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru in-

stalacji ogrzewczych. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru in-

stalacji wodociągowych. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych. 

 Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze 

COBRTI „INSTAL‖ Warszawa 1996r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe  

 Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Kor-

poracja Techniki SGGiK – 1994r. 

 Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 
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SST.4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    

KOD CVP: 45400000-1  

  

SST – 4.1.Roboty Tynkarskie  

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 

 
1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru tynków i okładzin z płytek ceramicznych .  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie:  

 tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kat.  

 okładzin ścian z płytek ceramicznych  

  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki .  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0  

mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -  

średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po  

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub  

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w  

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w  

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład  

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki  

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania:  

Rodzaj płytek wg. wskazań inwestora  

Barwa - wg wzorca producenta  

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  

gatunek I       80%  

gatunek II      75%  

  

3.  Sprzęt  

  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4.  Transport  

  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie  

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby  

nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- 

montażowych w okresie obniżonych temperatur‖.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2.  Przygotowanie podłoży  

Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy  

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć  

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%  

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych  

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas  

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o  

stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o  

stosunku 1:1:2.  

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub  

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy  

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z  

elementów drobno wymiarowych oraz ściany betonowe.  

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania  

murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z  

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy  

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej  

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5  

lub 3.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni  

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie  

czystej.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej  

+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie  

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

  

6.  Kontrola jakości.  

  

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów  

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B- 

06190.  

6.1.  Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,  

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku  

wykładziny zewnętrznej).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i  

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy. Spłaszczone.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót  

  

8.1.Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża  

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny  

być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II I od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od  

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty  

kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,  

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

  

Okładziny ścian  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
  powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która  

obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- moczenie płytek, docinanie płytek,  

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- zamurowanie przebić,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

10. Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST – 4.2. Posadzki  

KOD CPV 45430000-0 

 
1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzek.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

 Podłoża pod posadzki - cementowe.  

 Posadzki z płytek terakoty.  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1. Płytki gresowe  

Właściwości płytek podłogowych:  

barwa: wg wzorca producenta  

nasiąkliwość po wypaleniu  nie mniej niż 2,5%  

wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0 MPa  

ścieralność  nie więcej niż 1,5 mm  

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

długość i szerokość:   ±1,5 mm  

grubość:   ± 0,5 mm  

krzywizna:   1,0 mm  

twardość wg skali Mahsa   8  

ścieralność   V klasa ścieralności  

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: stopnice  

schodów, kątowniki, narożniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: ±1,5 mm grubość: ±0,5 mm krzywizna:  

1,0 mm  

  

Płytki ceramiczne terakotowe  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty  

ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent  

(Grupa BIIa).  

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem.  

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe.  

Właściwości płytek ceramicznych  
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barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

kwasoodporność nie mniej niż 98%  

ługoodporność nie mniej niż 90%  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

długość i szerokość: ±1,5 mm  

grubość: ± 0,5 mm  

krzywizna: 1,0 mm  

odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana  

wykonane jako antypoślizgowe.     

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe,  

kątowniki czy narożniki.  

Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy elastyczne klejowe i spoinujące wg instrukcji  

producenta  

  

Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  

Na opakowaniu umieszcza się:  

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,  

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do  

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...‖.  

  

Transport  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze  

dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

  

Składowanie  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

  

3.  Sprzęt  

  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

  

4.  Transport  

  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Wylewka samopoziomująca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie  

usunąć. Suche wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować  

i pozostawić na 4 godziny do wyschnięcia. Gotową zaprawę wylać na podłoże wylać na podłoże  

i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą.  

Wylaną zaprawę chronić przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciągami.  
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Wykładziny rulonowe układać po wyschnięciu zaprawy lecz nie wcześniej niż po 48 godzinach. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3  

dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z  

ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w  

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.  

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny  

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

5.2. Wykonanie wykładzin z płytek.  

W/w wskazanych pomieszczeniach ułożyć posadzki ceramiczne z płytek gresu technicznego  

klejonych do podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu  

ruchu.  

Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 8 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3,  

nasiąkliwość 0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R9, na schody R10 z  

reliefem, faktura matowa.  

Płytki wyłożyć na ściany w formie cokołu wysokości min. 10 cm  

Okładziny schodów i podestów zewnętrznych ułożyć z płytek gresu technicznego klejonych do  

podłoża przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu.  

Wymagania: wymiary szer. dł. 30x30 cm, grubość 10 mm, ścieralność wgłębna 112 mm3,  

nasiąkliwość 0,05%, wytrzymałość na zginanie 50 MPa, antypoślizgowość R10 z reliefem,  

faktura matowa.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając: ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej  

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć  

jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych  

wykładzinie.  

Kompozycja (zaprawa klejąca) musi być przygotowana zgodnie i instrukcją producenta.  

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię podłoża.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub  

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut, Grubość warstwy kompozycji  

klejącej zależy od rodzaju i równości oraz wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą  

powierzchnią płytki.  

Dla uzyskania jednakowej wielkość! spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się  

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

-   od 200 do 600 mm - około 4 mm  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,  

można też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek jak  

dla podłóg stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy  

klejowej.  

  

6.  Kontrola jakości  

  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym  

równorzędnym dokumentem.  

  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosować równie materiałów przeterminowanych (po  
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okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1.  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz  

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W  

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym  

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

  

8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy.  

  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać  

przez ocenę wzrokową,  

• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie  

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z  

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m 2  powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która  

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska  

pracy. 
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SST – 4.3. Posadzki PCV 

 

Wykładzina PCV zgrzewana (CPV – 45432100-5 kładzenie i wykładanie  

podłóg) Wyrównywanie podłóg (CPV – 45262321-5) 

 
1.  Część ogólna  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej i wykładziny PCV  

zgrzewanej w przedmiotowym obiekcie .  

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót ujętych w ST   

 zerwanie istniejących posadzek – terakota, parkiet wykładzina PCV,   

 wywiezienie całości gruzu z terenu budowy,   

 warstwa szpachlująca ubytki w posadzce,   

 gruntowanie podłoża,   

 układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,   

 wykonanie podkładu podposadzkowego,   

 ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie.  

  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  

  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.  

   

2.  Materiały  

  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  

Technicznej  Wykładziny  podłogowe  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych,  

przewiewnych,  nienasłonecznionych  w  temperaturze  od  +5  do  +30  C,  w  warunkach  

zabezpieczających  przed  zabrudzeniem,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  lub  

chemicznym  w  odległości  od  urządzeń  grzejnych  i  punktów  oświetleniowych  zgodnie  z  

obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe  

oraz  pozbawione  jakichkolwiek  wystających  ostrych  przedmiotów  czy  krawędzi  mogących  

uszkodzić wykładzinę. 3 Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane  

w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych,  

suchych,  nienasłonecznionych  w  temperaturze  od  +5  C  do  +30  C,  w  warunkach  

uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej  

należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C.  

Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas  

składowania 6 miesięcy od daty produkcji.   

Proponuje  się  zastosowanie  wykładzin  heterogenicznych  akustycznych  np.  Tarkett  Tapiflex  

Excellence 80 lub nie gorszej o parametrach: 
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Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna:  

  Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 :    34.  

 Grubość całkowita EN ISO 24346  : 3.25mm   

 Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm  

 Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m
2
 

  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp, o poziomie redukcji dźwięków 

19dB.,   

  Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1  

  Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: ≥0.3  

  Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.  

  Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02    min. 6.  

  Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna.  

  Redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: 19dB  

  Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A  

  

Na  klatce  schodowej  zaprojektowano  wykładzinę  PCV  heterogeniczną  na  stopnie  

schodowe gr.3,50mm np. Tarkett Tapiflex Stairs lub nie gorszej o parametrach:  

  

  Klasa użytkowa                      wg EN 685 – 34  

 Ścieralność (ubytek grubości)  wg EN 660-1 – grupa T  

 Wgniecenie resztkowe wg EN 433 ≤ 0,2 mm.  

 Stabilność wymiarowa EN 434  ≤ 0,10%  

  Grubość                            wg EN 428 – 3,50 mm  

  Warstwa użytkowa                 wg EN 429 – 1 mm  

  Właściwości antypoślizgowe    wg DIN 51130 – R9  

  Absorpcja akustyczna             wg ISO 717/2 – DL(w)18 dB  

  

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów  

  

Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny,  certyfikaty,  oceny  

higieniczne  i  aprobaty  techniczne  zgodne  z  PN.  Materiały  do  wykonania  posadzek  muszą  

posiadać  atesty  do  zastosowań  w  budynkach  użyteczności  publicznej.  Podstawa  wyceny  

do sporządzenia  kosztorysu  ofertowego  -  dostępne  na  rynku  katalogi  KNR  wraz  z  

dodatkami  do KNR,  KNNR  oraz  ewentualnie  wg  analizy  własnej.  Podane  w  przedmiarach  

podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.  

  

2.2. Klej do wykładzin.   

  

Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do  

wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).  

  

2.5. Sznur spawalniczy.   

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu 

 

3.  Sprzęt  

  

Do  cięcia  materiałów  posadzkowych  używać  narzędzi  dostosowanych  do  twardości  płyt  

materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie  

ze  swoim  przeznaczeniem  w  zakresie  zgodnym  z  dokumentacją  techniczno-ruchową.  

Sprzęt  
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musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych,  

utrzymania  odpowiedniego  stanu  technicznego,  częstotliwości  i  zakresu  kontroli  stanu  

technicznego,  przestrzegania  warunków  BHP  i  ochrony  P.poż  w  czasie  użytkowania  

sprzętu.  

Sprzęt  jeśli  tego  wymaga  powinien  posiadać  certyfikat  B.  Wykonawca  jest  zobowiązany  

sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.  

  

4.  Transport  

  

Dostawa  materiałów  i  wywóz  materiałów  z  rozbiórki  odbywać  się  będzie  samochodami  

skrzyniowymi.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  

z  

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

  

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót.   

5.2.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 5.2.  

Warunki przystąpienia do robót. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie  

mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod  

wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami  

grafitowymi. Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują  

następujące warunki:   

 temperatura otoczenia 17 – 25 C,   

 temperatura podłoża 15 – 22 C,   

 względna wilgotność powietrza max 75%.   

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu,  

w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego  

dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem  

numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili  

zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia  

należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również  

układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.   

5.3. Przygotowanie podłoża. Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma  

kolosalny wpływ na trwałość instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod  

elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:   

  

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,   

 suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą  

CM nie może przekraczać 2,5 %, bez rys i spękań,   

 wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej,   

 gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być  

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,   

 równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać  

1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,   

 czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.   

Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace  

rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania.   
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Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę należy  

wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się  

przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można  

rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych  

przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.  

  

5.4.  Projekt kolorystyczny posadzki.   

  

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić  

kompozycję kolorystyczną z Inwestorem dla danego pomieszczeń.   

  

5.4.1.  Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy.   

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe  

zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do  

linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej  

od wejścia.   

  

5.5.  Instalacja wykładzin elastycznych.   

  

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa  

niż180C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na  

płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest  

to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i  

zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy  

tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć  

termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka  

zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy  

drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić  

część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę  

według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć  

środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we  

właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na  

siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla  

przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię  

równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz  

wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich  

arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na  

arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia.  

Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju.  

Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii  

zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału  

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału  

zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy  

ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem  

ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno  

być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450 . W narożnikach zewnętrznych  

wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem.  

Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona  

trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na  

odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna  

przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli  

trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby  
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krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i 

spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach  

wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do  

zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych,  

końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie  

zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w  

miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i  

wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu  

twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania  

nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje  

się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.   

  

5.5.1.  Uwagi i zalecenia końcowe.  

  

W  celu  uzyskania  najlepszego  rezultatu:  należy  ułożyć  wykładzinę  ściśle  według  instrukcji,  

używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, dokonać  

przeglądu  podłogi  po  położeniu  wykładziny,  w  przypadku  montażu  wykładziny  na  

złączach  

dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, nie należy przesuwać ciężkich  

przedmiotów  np.  mebli  bezpośrednio  po  wykładzinie  -  powierzchnię  wykładziny  należy  

zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  5.6.  Łączenie  wykładziny.  Sąsiadujące  ze  sobą  pasy  

wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie  

styków  można  rozpocząć  po  upływie  24  godzin  od  przyklejenia  wykładziny.  Zbyt  

wczesne  

przystąpienie  do  łączenia  stwarza  niebezpieczeństwo  odspajania  się  wykładziny  na  stykach  

w  

skutek  działania  wysokiej  temperatury  na  niecałkowicie  związany  klej.  Przed  wykonaniem  

łączenia  sznurami  spawalniczymi,  miejsca  łączeń  należy  sfrezować  ręcznie  lub  specjalną  

maszyną  frezującą,  nie  głębiej  niż  na  3/4  grubości  wykładziny.  Podczas  cięcia,  frezowania  

należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która  

może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać‖ brzegi  

za  pomocą  sznura  spawalniczego.  Nadmiar  zgrzewu  należy  odcinać  po  ostygnięciu.  

Ścinanie  

nadmiaru  sznura  wykonujemy  w  dwóch  etapach:  -  wstępne  ścinanie  spawu,  które  należy  

wykonać  specjalnym  nożem  z  nałożoną  prowadnicą  lub  za  pomocą  specjalnego  ścinacza.  

Ścinanie  prowadzimy  w  taki  sposób,  aby  sznur  został  ścięty  ok.  1  mm  nad  powierzchnią  

wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - właściwe  

ścinanie  spawu  należy  wykonać  nożem  bez  prowadnic,  zwracając  uwagę,  aby  nie  

uszkodzić  

brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.   

  

5.6.  Układanie wykładziny na stopniach.  

  

 Stopnie należy zabezpieczyć systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.  

  

6.  Kontrola jakości  

  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.   

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

  

6.2.  Kontrola wykonania posadzek.   
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.   

 kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu  

zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w  

odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac  

przygotowania podłoża, 

 kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności  

wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki  

(kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny,   

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez  

porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według  

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów  

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą  

oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i  

kolorystyki z dokumentacją.   

 

7.  Obmiar robót  

  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót  

  

W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich  

częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  

roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie  

do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać  

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do  

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie  

przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających  

zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez  

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

  

9.  Podstawa płatności  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po  

dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a  

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz  

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na  

podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

zaakceptowanych przez zamawiającego lub,  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:   

- przygotowanie stanowiska roboczego,   

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu,   

- zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu,   
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- wykonanie prac instalacyjnych,   

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc  

wykonywania robót,   

- likwidację stanowiska roboczego.   

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub  

urządzeń podnośnik  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

1 m
2
 wykonanych i odebranych podłóg.  

  

10. Przepisy związane  

  

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne  

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania - art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,   

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.   

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. -  

Aprobaty techniczne.   

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
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SST – 4.4. Stolarka i Ślusarka  

KOD CPV 45421100-5 

 
1.  Wstęp  

  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna na drogach ewakuacyjnych PCV   

 Drzwi drewniane, płytowe, typowe   

 W pomieszczeniach WC – otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi  

powierzchni netto 200cm
2
 

.  

  Przeszklenia skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego  

  Drzwi o klasie odporności ogniowej stalowe lub aluminiowe.  

 Okna  

  Stolarka okienna PCV 2-szybowa – szkło bezpieczne   

  

Przed  przystąpieniem do wykonania stolarki wykonać dokładne pomiary z natury  

  

3.  Sprzęt  

  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  

nadzoru.  

  

4.  Transport  

  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy  

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu  

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie  

opakowanie.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet  

lub jednostek kontenerowych.  

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,  
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od  

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem  

  

5.  Wykonanie robót  

  

5.1.  Przygotowanie ościeży  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma  

przylegać ościeżnica.  

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,  

ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z  

wymaganiami.  

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady  

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie  

więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

  2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

  3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny  

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego  

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki  

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

Osadzanie stolarki drzwiowej Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom  

dla robót murowych.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice drewniane  

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego  

celu świadectwem ITB.  

5.3.  Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i  

odprysków.Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać  

substancji szkodliwych dla zdrowia.  

  

6.  Kontrola jakości  

  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów,  

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
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• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową robót jest:- m
2
  wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione  

w punkcie 5.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena  

obejmuje:  

• dostarczenie gotowej stolarki,  

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  

listwami,  

• dopasowanie i wyregulowanie  

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane.  

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SST – 4.5. Roboty Malarskie  

KOD CPV 45442100-8 

 

1.  Wstęp  

  

1.1.  Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie robót malarskich..  

 Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym dwukrotnie  

 Na ścianach korytarzy, komunikacji lamperie z farb dekoracyjnych. AMANDINE  

(system płatkowy Vernis Amandine nakładany za pomocą wałka na podkładzie  

Fond Granite) w kolorach pastelowych do wys.1,60m  

1.4.  Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2.  Materiały  

  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie  

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,  

oleje i muł.  

2.3.  Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

Wodę do farb emulsyjnych  

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny  

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o  

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.4.  Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub  

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach i płytach gipsowych stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,  

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i  

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

  

3.  Sprzęt  

  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4.  Transport  

  

Farby pakowane  należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  

w transporcie kolejowym lub drogowym.  

  

5.  Wykonanie robót  

  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W  

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3  

dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  

sanitarnych),  

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

całkowitym ułożeniu posadzek,  

usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1.  Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez  

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być oczyszczone z  

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy  

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo wapienną.  

5.2.  Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego  

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  

Przy malowaniu farbami olejnymi  powierzchnie gruntować preparatem do gruntowania pod  

farby olejne 9 zgodnie z przyjętym systemem malowania projekcie budowlanym).  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i  

dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

Powłoki z farb  olejnych  powinny mieć barwę jedno litą zgodną ze wzorcem, bez smug,  

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych  

odcieniach.  

  

6.  Kontrola jakości  

  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

• sprawdzenie wsiąkliwości,  

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

• sprawdzenie czystości,  

•  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny  

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14  

dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności  

powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie  

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane  

prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki  

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

7.  Obmiar robót  

  

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 

 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do  

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin  

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie  

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w  

naturze.  

  

8.  Odbiór robót  

  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1.Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką Podłoże  

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  

gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub  

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych  

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o  

dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym  

narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy. 
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9.  Podstawa płatności  

  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z  

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa  

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  

sprawdzonych w naturze.  

  

10. Przepisy związane  

  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SST – 4.6. Roboty instalacji ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych.  

CPV 4412310-4 

 
1.  Wstęp  

  

1.1  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych  z  płyt  gipsowo –  

kartonowych  na ruszcie metalowym.  

1.2  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .  

1.3  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem:  

 ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo – kartonowych  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.  

  

2.  Materiały  

  

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne‖.  

2.2  Stosowane materiały  

-       płyty gipsowo – kartonowe Nida Expert, Nida Woda, Nida Ogień Plus :  

-       profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej :  

                                  np. elementy konstrukcyjne ścian działowych  

                                        profile NIDA U, C, UA  

-      wełna mineralna,  

-      akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty,  

        taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,          

        taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu  

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne  

parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.  

Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone zostaną przez  

wytyczne Zamawiającego .  

      

3.  Sprzęt  

  

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.  

3.2  Sprzęt do wykonywania robót  

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy  

używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu.  

  

4.  Transport  

  

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do  

stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  

robót.  

4.2  Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod  

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót  

zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być  

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu.  

Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich  

środków transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek  

producenta systemu.  

Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi.  

Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k muszą być  

składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm.  

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.  

  

5.  Wykonywanie robót  

  

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00.  

5.2  Zasady wykonywania robót  

1 Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji nośnej  szkieletu  

ściany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej  

budynku.  

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w  

szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia  przewidywane przez producenta systemu. To  

samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.  

3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać  starannie wg. wskazań  

instrukcji montażu przekazanej przez producenta. Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie  

ścian wewnętrznych murowanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny  

ściany przy pomocy placków kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez  

producenta. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo – kartonowe  

NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.  

  

6.  Kontrola jakości robót  

  

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.  

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw  

  Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich  

jakości.  

   Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  

z Inspektorem.  

  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają  

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości  

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

  

7.Obmiar robót  

  

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ‖  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Jednostkami obmiarowymi są:  

- ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych – m
2
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8.  Odbiór robót  

  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.  

  

8.2  Sposób odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane  

i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.  

  

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów  

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie  

były odnotowane w dzienniku robót,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem.  

Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu  

ścianek, okładzin czy sufitów.  

  

9.  Podstawa płatności  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ‖  w ST-00.00- Wymagania ogólne.  

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone  

w jednostkach określonych w pkt. 7.  

Cena obejmuje:  

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót  

  

10. Przepisy związane  

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe  

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.  

PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
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SST – 4.7. Sufit Podwieszany,  tynki gipsowe.  
 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych i gładzi gipsowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem:  

• Sufitów podwieszanych z płyt karton-gips,  

• Tynków gipsowych;  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje się 

profile CD i UD, które mocuje się do elementów konstrukcyjnych budynku wieszakami i 

łącznikami. Profile CD prowadzi się równolegle do dłuższych ścian. Końce profili tkwią w 

profilach przyściennych UD, zamocowanych do ścian pomieszczenia. Normy budowlane 

dokładnie określają, jakie parametry powinny mieć elementy użyte do budowy sufitu 

podwieszanego.  

Gipsowo-kartonowa płyta – płyty powstają przez obłożenie rdzenia gipsowego okładziną 

kartonową. Gips przejmuje naprężenia ściskające, natomiast ma małą wytrzymałość na 

rozciąganie. Naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do 

gipsu są środki pianotwórcze zmniejszające ciężar płyty. Dodatek ciętych włókien szklanych 

zwiększa odporność płyty na działanie ognia. Aby umożliwić stosowania płyty w 

pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, do gipsu wprowadza się emulsję 

silikonową, która ogranicza wchłanianie wody przez rdzeń gipsowy. Do przyklejania płyt 

gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian należy stosować klej gipsowy.  

GKB - symbol, którym oznaczone są płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, do stosowania w 

pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton biały lub jasnoszary). 

GKBI - symbol oznaczający płytę gipsowo-kartonową o podwyższonej odporności na działanie 

wilgoci (płyty impregnowane). Można ją stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność 

względna okresowo przekracza 70% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie 

przekracza 12 h). Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość - do 10 % (karton od strony licowej 

zielony).  

GKF - symbol oznaczający płytę ognioochronną przeznaczoną do budowania przegród 

ogniowych. Może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 

70% (karton jasny, napis czerwony).  

GKFI– symbol oznaczający płytę wodoodporną i ognioochronną łączącą w sobie cechy płyt 

GKF i GKBI (karton zielony, napis czerwony). Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 

„Wymagania ogólne‖ pkt 1.4 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne‖ pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 

„Wymagania ogólne‖ pkt 2.  

Uwaga: Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub 

w jej części kosztowej można zastąpić równoważnymi.  

 

2.2. Materiały przewidziane do zabudowy  

Płyty gipsowo - kartonowe  

Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN -B-79405:19997.  

Płyty gipsowo-kartonowe Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe zaliczane są do kategorii 

materiałów niepalnych Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury 

wynosi 5x10 6 na o C. Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności 

względnej wynosi 7x10 6 na % wilgotności powietrza. Płyta gipsowo-kartonowa powstała na 

skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładzina kartonową. Specjalny 

wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające 

powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby 

umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie 

włókien celulozy. Większość włókien ma orientację równoległą do długości wstęgi.. Wpływa to 

na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w kierunku 

prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale 

sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty, ale pokrywa również dwie 

krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej" stronie biegnie napis podający: 

producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na 

stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między 

nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe 

rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.  

 

Rodzaje krawędzi płyt  

 krawędzie skośne AK  

 krawędzie półokrągłe HRK 

 krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK  

 krawędzie proste SK  

 

Rodzaje płyt:  

 płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 

70%,  

  płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w 

pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien 

przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy 

zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego, 

 płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek 

włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%,  

  płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. Płyty 

produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, i 25 
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Akcesoria  

Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma 

papierowa perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkowa, taśma narożna z wkładką, narożnik 

perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5. Narożnik metalowy siateczkowy, 

narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 

0,75mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25mm, blachowkręty do mocowania blach 

grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna, profile „U", „C", „U" nacięty, profil 

kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA" do podłogi i sufitu, 

profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik 

krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki poprzeczny 

dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużania, element bezpośredniego 

mocowania profil-listwa drewniana, element bezpośredniego mocowania profila CD/27 

uniwersalny, płaski. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w 

formie rusztu. Stosuje się tu profile CD i UD, mocując je do elementów konstrukcyjnych 

budynku przy pomocy odpowiednich wieszaków i łączników.  

W zależności od warunków stosuje się:  

 ruszt sufitowy jednopoziomowy,  

 ruszt sufitowy dwupoziomowy krzyżowy,  

 ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyżowy.  

Ruszt sufitowy jednopoziomowy stosuje się w pomieszczeniach, których ściana o mniejszej 

długości jest krótsza niż 4 m. Profile CD prowadzi się równolegle do dłuższych ścian. Końce 

profili tkwią w profilach przyściennych UD, zamocowanych do ścian pomieszczenia. Profil CD 

podwieszany jest do stropu za pomocą wieszaków, których rozstaw nie powinien przekraczać 

1000 mm. Rozstaw profili zależy od kierunku montażu płyty. Przy montażu płyty równolegle do 

profili (dłuższa oś płyty jest równoległa do osi profili) odległość między profilami powinna 

wynosić 300 mm (dla płyty 9,5 mm) i 400 mm (dla płyty 12,5 mm lub więcej). Przy montażu 

płyty poprzecznie do kierunku profili, rozstaw powinien wynosić 400 - 500 mm, przy czym 

mniejsze odległości dotyczą płyt 9,5 mm i ogniochronnych.  

Zaletą takiej konstrukcji jest jej cena i łatwość montażu. Na niekorzyść takiego rozwiązania 

przemawia jednak mała sztywność rusztu oraz utrudnione poziomowanie. Ruszt sufitowy 

dwupoziomowy krzyżowy jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem, ze względu na łatwy 

montaż i regulację poziomu płaszczyzny sufitu. Występują tu dwie warstwy profili sufitowych 

CD połączonych łącznikami krzyżowymi. Górna warstwa profili przytwierdzona jest do stropu 

przy pomocy wieszaków, których rozstaw nie powinien być większy od 1000 mm. Odległość 

między profilami wynosić powinna 1200 mm. Dolna warstwa profili CD mocowana jest 

prostopadle do górnej przy pomocy łączników krzyżowych. Odległość między profilami dolnej 

warstwy nie może być większa niż 500 mm. Końce profili tej warstwy tkwią w profilach 

przyściennych UD. Ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyżowy - profile sufitowe główne 

mocowane są do stropu analogicznie jak górna warstwa profili w ruszcie krzyżowym 

dwupoziomowym. Pomiędzy profile główne wpinane są, za pomocą łączników poprzecznych 

jednostronnych lub łączników poprzecznych dwustronnych, profile CD o długości 1135 mm. 

Odległość między nimi nie powinna być większa niż 500 mm. Końce profili głównych tkwią w 

profilach przyściennych UD. Ruszt ten jest łatwy do poziomowania, ponadto jedynie w 

przypadku jego zastosowania krawędzie płyty gipsowo-kartonowej są przykręcane na całej 

długości do profili sufitowych. Przy tej konstrukcji rusztu nie występuje "klawiszowanie" płyt. 

Płyty gipsowo-kartonowe przykręcane są do rusztu za pomocą specjalnych wkrętów stalowych. 

Odległość między wkrętami wynosić ma:  

• przy pojedynczej warstwie płyt - nie więcej niż 200 mm  

• przy podwójnej warstwie płyt:  

• pierwsza warstwa co 600 mm,  

• druga warstwa (płyty przesunięte) co 200 mm.  
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Gips syntetyczny - otrzymywany jest w wyniku odsiarczania gazów odlotowych mokrą metodą 

wapienną. Polega ona skierowaniu strumienia odpylonych gazów paleniskowych do wieży 

absorpcyjnej, gdzie następuje absorpcja dwutlenku siarki i jego reakcje z natlenianą zawiesiną 

węglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku procesów zachodzących w absorberze 

powstaje zawiesina CaSO 4 ·H 2 O. Po usunięciu nadmiaru wody gips kieruje się na 

składowisko 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych  

 

Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem sufitów podwieszanych 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: Samochody ciężarowe skrzyniowe o 

ładowności dostosowanej do wielkości partii przewożonego materiału, Środki rozładunkowe 

dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, Ręczne narzędzia montażowe 

zgodne z określonymi przez producentów poszczególnych elementów.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 4.  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały powinny być 

przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie transportu zabezpieczyć 

przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w skrzyni ładunkowej. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach 

zamkniętych.  

 

4.2. Transport płyt płaszczyznowych do sufitów podwieszanych  

 

Płyty są pakowane w formie pakietów ułożonych poziomo na płozach drewnianych, lub 

wykonanych z pasków z płyty g-k. Pakiety są spięte taśmami stalowymi. W jednym pakiecie 

znajduje się następująca ilość płyt:  

 40 szt. + 2 szt. (stanowiące opakowanie, niewliczone do metrażu) — dla płyt o grubości 

12,5 mm.,  

 50 szt. + 2 szt. — dla płyt o grubości 9,5 mm.,  

 34-36 szt. + 2 szt. — dla płyt o grubości 15 mm.;  

Jeden pakiet waży około 1300 — 1500kg. Pakiety można przewozić dowolnymi środkami 

transportu zapewniającymi zachowanie jakości przewożonych materiałów oraz zachowanie 

warunków bezpieczeństwa. W czasie przewożenia pakiety należy zabezpieczyć przez 

możliwością przemieszczenia na skrzyni ładunkowej. Transportowanie płyt powinno odbywać 

się w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Środki transportu 

do przewozu powinny być tak przygotowane (szerokość platformy, co najmniej 243 mm), aby 

maksymalnie wykorzystać ich ładowność. Współpracujący z producentem płyt przewoźnicy 

dysponują przystosowanymi zestawami samochodowymi.  

Załadunek płyt odbywa się suwnicą lub wózkiem widłowym przy opuszczonych burtach 

bocznych samochodu. Rozładunek płyt powinien się odbywać w sposób zmechanizowany przy 

pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w 

tekstylne pasowe zawiesia.  
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Pakiety z płytami powinny być przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza się składowanie 

pakietów w stosach o wysokości do 5 warstw (pod warunkiem, że pakiety mają taką samą ilość 

płóz, a podłoże jest równe i mocne).  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 5.  

 

5.2. Przygotowanie do montażu płyt gipsowo - kartonowych  

 

Przecinanie wykonuje się na płaskim blacie stołu o wymiarach zbliżonych do wymiarów płyty 

lub bezpośrednio na stosie płyt. Płyta przeznaczona do obcięcia powinna zostać ułożona stroną 

licową do góry. Po wyznaczeniu linii cięcia karton strony licowej nacina się specjalnym nożem 

wzdłuż tej linii. Następnie płytę przesuwa się tak, aby linia cięcia znalazła się nad krawędzią 

stołu. Zdecydowanym naciśnięciem powoduje się przełamanie płyty. Kolejną czynnością jest 

nacięcie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawałka płyty do góry 

powoduje jego ostateczne oderwanie od całości. Postrzępione krawędzie powinny być 

wyrównane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Płyty g-k można również przecinać piłą ręczną 

lub mechaniczną. Wąskie paski o szerokości do 12 cm można odcinać specjalną obcinarką.  

 

5.3. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  

 

Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego: Sufit podwieszany składa się z rusztu 

wykonanego z profili cienkościennych z blachy ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm (+/- 

0,05 mm) z przykręconą do niego warstwami z płyt gipsowo- kartonowych. Ruszt sufitu składa 

się z profili CD i UD. Profile UD stanowią profil przyścienny mocowany w płaszczyźnie sufitu 

do ścian okalających pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa się przy pomocy 

odpowiednio dobranych łączników w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przypadku 

wymagań ogniowych nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z koszulką plastikową. 

Profile CD stanowią właściwą konstrukcję rusztu. Profile te są zamontowane w dwóch 

warstwach wzajemnie prostopadłych. Główna warstwa (górna) jest podwieszona za 

pośrednictwem wieszaków systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy górnej 

zamocowane są profile warstwy nośnej (dolnej) za pośrednictwem łączników krzyżowych. 

Końce profili warstwy dolnej wsunięte są pomiędzy półki profilu UD, natomiast końce profili 

warstwy górnej opierają się na górnej półce profilu UD. Można stosować dodatkowy otok z 

profili UD na dwóch przeciwległych ścianach dla wsunięcia końców górnej warstwy profili CD. 

Rozstaw profili warstwy dolnej powinien być nie większy niż 40 cm. Do profili warstwy nośnej 

(dolnej) mocowane jest poszycie z płyt g-k w układzie poprzecznym, tzn. krawędzie podłużne 

usytuowane są prostopadle do profili warstwy dolnej. Układ podłużny poszycia z płyt gipsowo-

kartonowych nie jest zalecany. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili warstwy dolnej za 

pomocą systemowych blachowkrętów o długości większej o 10 mm od grubości łączonych 

elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo-

kartonowej do profilu CD powinien wynosić maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia 

wielokrotnego pierwsze wkrętami rozstawionymi, co 30-40 cm. Styki poprzeczne w obrębie 

jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Styki podłużne jak i 

poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszą być przesunięte względem siebie o 

minimum 40 cm. Styki płyt wszystkich warstw sufitu muszą być spoinowane należącą do 

systemu masą szpachlową. Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszą być zbrojone taśmami 

zbrojącymi (spoinowymi), papierowymi lub z włókna szklanego. W przypadku stosowania płyt z 

krawędzią półokrągłą można spoinować bez użycia taśmy zbrojącej pod warunkiem 

zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez taśmy zbrojącej. Jeśli 
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chcemy spoinować płyty ostatniej warstwy z krawędzią płaską (KS) bez użycia taśmy zbrojącej, 

to konieczne jest pozostawienie szczelin o szerokości ok. 3-4mm pomiędzy płytami, tak, aby 

masa szpachlowa mogła w nie wniknąć w trakcie spoinowania. W przypadku wszystkich typów 

krawędzi płyt, a szczególnie płyt z krawędzią półokrągłą należy najpierw wypełnić spoinę masą 

szpachlową a dopiero potem wprasować taśmę zbrojącą w masę szpachlową. Jest to procedura 

konieczna przy stosowaniu taśm papierowych lub fizelin z włókna szklanego, oraz zalecana przy 

stosowaniu taśm siateczkowych-samoprzylepnych z włókna szklanego. Powszechnie stosowana 

metoda przyklejania taśmy siateczkowej bezpośrednio na spoinę, może przyczynić się do 

powstania pęknięć w przypadku zastosowania jej na płytach z krawędzią półokrągłą. Wszystkie 

szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy również wypełnić masą szpachlową. 

Dodatkowe stosowanie wełny mineralnej w rozwiązaniach systemowych, jeśli nie jest ona 

przewidziana w opisie systemu, jest niedopuszczalne. W sufitach z płyt gipsowo-kartonowych 

należy stosować dylatacje. Dylatacje te należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje 

dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy długość przekątnej sufitu przekracza 

15 m. W sufitach można stosować wieszaki obrotowe z elementem rozprężnym lub sztywne 

wieszaki noniuszowe. W sufitach, które posiadają kwalifikowaną odporność ogniową, należy 

stosować wyłącznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na każde 

połączenie. Wieszaki noniuszowe muszą być mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy 

łączników o odpowiedniej nośności dobranej przez projektanta. W przypadku sufitów 

ogniochronnych nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z koszulką plastikową. 

Przez płaszczyznę sufitu mogą przechodzić instalacje. Otwór należy uszczelnić dokładnie masą 

szpachlową. Dopuszcza się, aby przez konstrukcję sufitu ogniowego przechodziły zawiesia lamp 

lub innych instalacji podwieszonych nieobciążających sufitu. Miejsca przejść zawiesi należy 

uszczelnić masą szpachlową. W przypadku wymagań ogniowych sposób zabezpieczenie przejść 

instalacji powinien oferować klasę odporności ogniowej równą, co najmniej klasie sufitu. 

Mocowanie płyt g-k na suficie rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia. Przed 

przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z 

zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwu sąsiednich pasmach płyt. 

Kolejność wkręcania wkrętów do mocowanej płyty nie jest obojętna. Powinna przebiegać 

wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi rozpoczynając od naroża płyty. Przy takim sposobie 

montowania płyt unika się powstawania w nich zbędnych naprężeń i pofałdowań. W czasie 

montażu płyta powinna być dobrze dociśnięta do konstrukcji. Przy montażu sufitów należy 

używać specjalnych podnośników lub podpór. Po ukończeniu mocowania płyt można przystąpić 

do spoinowania połączeń między nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich 

styków płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. W niniejszym opracowaniu omówiono 

jedynie spoinowanie ręczne. 

 

Przygotowanie masy szpachlowej odbywa się zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz 

z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie ręczne lub mieszadłem mechanicznym 

wolnoobrotowym. Przedłużone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego mieszadła 

spowoduje uaktywnienie się gipsu i w efekcie skrócenie czasu wiązania. Prawidłowo 

przygotowana masa szpachlowa może być używana do około 60 min. od momentu zmieszania z 

wodą. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy z równoczesnym 

dodawaniem wody. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione 

stwardniałych cząstek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem 

jest wiadro gumowe, z którego stosunkowo łatwo można usunąć resztki związanego zaczynu. 

Obecność związanych cząstek zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w 

postaci przyśpieszenia momentu rozpoczęcia jego wiązania. Zwykle dla uzyskania odpowiedniej 

konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok. 1:0,7. 

Należy więc, na 10 części wagowych gipsu przeznaczyć ok. 7 części wody. Szpachlowanie 

połączeń płyt:  

a) połączenia krawędzi spłaszczonych  
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Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm., wymagają wstępnego wypełnienia 

szpachlówką. Na styki miedzy płytami, o szczelinie mniejszej niż 1 mm. można 

bezpośrednio nakładać warstwę szpachlówki, stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na 

styki, ze szczeliną większą, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, 

którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę 

należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. 

Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licować z powierzchnią sąsiadujących 

płyt. Końcowe szpachlowanie, przy użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy 

przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny 

jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy 

zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu.  

b) połączenia krawędzi ciętych  

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cięta krawędź płyty, trzeba ją 

odpowiednio przygotować przed zamontowaniem. Należy na stronie licowej płyty 

rozwarstwić karton wzdłuż krawędzi (przy pomocy noża) i oderwać na szerokość ok. 30 mm. 

Czynność tę ułatwia wcześniejsze nawilżenie kartonu w tym miejscu. Rdzeń gipsowy nie 

powinien być odsłonięty. Nie wolno przecinać kartonu nożem w celu ograniczenia 

odrywanej powierzchni. Ostre krawędzie płyt powinny być lekko fazowane strugiem. Po 

zamontowaniu płyt pierwszą czynnością przy spoinowaniu tego typu krawędzi jest 

wypełnienie szpachlówką samego rowka pomiędzy płytami, powstałego na skutek fazowania. 

Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostałe czynności są takie same, jak przy 

spoinowaniu spłaszczonych krawędzi płyt. Szerokość tego złącza jest większa i wynosi ok. 

300 mm. Łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt 

szpachluje się używając małej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia 

powierzchni okładzin można załatać przy pomocy kawałków płyt g-k. Naroża wewnętrzne 

ścian obłożonych płytami g-k szpachluje się, wzmacniając je narożnikową taśmą papierową. 

Taśma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, należy szpachlować 

dwuwarstwowo, a po wyschnięciu szlifować.  

 

5.3. Tynki gipsowe maszynowe  

 

Informacje ogólne  

Tynk gipsowy maszynowy przeznaczony jest do wykonywania wysokiej jakości 

jednowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń. Wilgotność względna nie 

może przekraczać 70 %, może być stosowany również w kuchniach i pomieszczeniach 

sanitarnych, w których wilgotność czasowo dochodzi do 80%, jednak nie dłużej niż 

10h/dobę. Tynki gipsowe nadają się na podłoża z gipsu, elementów z betonu zwykłego o 

dowolnym kruszywie i elementów z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-

piaskowej, porowatej, oraz płyt wiórowo-cementowych, a także przy murach mieszanych. 

Przy pomocy tynków gipsowych bez trudu można uzyskać gładkie, bardzo równe, dokładnie 

wykończone i estetyczne powierzchnie. Tynki gipsowe są bardzo dobrym podłożem pod 

powłoki malarskie, tapety lub płytki ceramiczne. Jedną z wielu zalet jest szybkie wysychanie 

tynków – pełne wyschnięcie jest zależne od grubości tynku oraz wilgotności powietrza i 

występuję po 10-14 dni. W porównaniu do tynku tradycyjnego okres ten jest o połowę 

krótszy. Po wyschnięciu jest oporny na ścieranie i bez przeszkód można wbijać gwoździe, 

bez obawy o odpryskiwanie. Kolejną zaletą tego tynku jest utrzymywanie mikroklimatu w 

pomieszczeniach, posiada on zdolność regulowania wilgotności, kiedy wystąpi nadmierna 

wilgotność wchłania ją i odwrotnie, w momencie kiedy w pomieszczeniu poziom 

wilgotności znacznie spada – oddaje ją. Nie bez znaczenia również jest, że w przypadku 

działania wysokiej temperatury – naturalne właściwości gipsu powodują uwalnianie się pary 

wodnej, która tworzy przeciwogniową osłonę. Ściany pokryte tynkiem gipsowym posiadają 

niski współczynnik przenikania ciepła. Stosując tynki gipsowe można uzyskać strukturę od 

gładkich poprzez lekko strukturalne do powierzchni o wyraźnej fakturze. 
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Technologia wykonania tynku gipsowego maszynowego  

Do wykonania tynków gipsowych należy stosować maszyny tynkarskie z pompami 

ślimakowymi, dostosowane do ciągłego tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej, 

wyposażone w ciśnieniowe węzę tłoczne zakończone końcówką tynkarską. Gipsową zaprawę 

tynkarską do nakładania mechanicznego otrzymuje się przez zmieszanie suchego gipsu 

tynkarskiego z wodą zarobową. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie zaprawy odbywa się 

w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Cykl wykonania powierzchni 

odbywa się w kilku etapach, wynosi on około 3 godzin i jest uzależniony od rodzaju podłoża 

oraz temperatury powietrza.  

1. W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże – wszystkie luźne części zeskrobać 

stalową szczotką - podłoże powinno być zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejów i 

tłuszczów. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wykonania podłoża tj. ubytki, wybrzuszenia 

oraz wypukłości powinny być usunięte. Powierzchnie zatłuszczone należy umyć wodą z 

dodatkiem detergentów, a następnie czystą wodą. Na wszystkich odsłoniętych częściach 

metalowych powinny być wykonane zabezpieczenia przed korozyjnym działaniem gipsu 

(nałożyć powłoki malarskie lub owinąć folią z tworzywa sztucznego, czy też zastosować tulejki 

ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociągowych). Gniazda elektryczne pozatykać 

specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntować 

środkiem typu grunt-beton. Uwaga: nie należy tynkować ścian świeżo murowanych.  

2. Następnie nałożyć tynk na ścianę lub sufit metodą natrysku agregatem tynkarskim – nałożenie 

zaprawy na sufity równolegle do mniejszego wymiaru, zaczynając od okna, następnie narzut na 

ściany warstwami poziomymi od góry do dołu ścian (grubość warstw 0,8-1,5 cm).  

3. Po nałożeniu tynku na ścianę lub sufit powierzchnię równa się wstępnie łatą typu ―h‖.  

4. Po częściowy stwardnieniu zaprawy ( w zależności od chłonności podłoża i temperatury 

powietrza) odpowiednio zaciągnąć, aby dokładnie wyprowadzić powierzchnię oraz wyrównać 

wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne. Kiedy tynk podeschnie wyrównać jego 

powierzchnię na gotowo.  

5. Przed końcem twardnienia zaprawy powierzchnię zrosić wodą naniesioną w postaci mgły i 

zatrzeć pacą gąbczastą, aby wyciągnąć na zewnątrz „mleczko wapienne‖, w celu uszlachetnienia 

faktury. 

6. W końcowej fazie twardnienia zaprawy wygładzić tynk przy użyciu metalowej szpachlówki 

(zwanej potocznie kosą lub piórem).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 6.  

Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu poszczególnych 

elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z 

uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. W przypadku nie zachowania wymaganych 

parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych 

robót, a następnie podejmie decyzję o pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich 

rozbiórkę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. Obmiar robót polega na 

określeniu powierzchni zabudowanych sufitów oraz kompletności wyposażenia towarzyszącego 

oraz określeniu powierzchni wykonanych tynków.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne‖ pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 

dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne‖ pkt 9.  

 

9.2. Cena  

 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez 

Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do 

wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Normy PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.  

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.  

PN-96/B-02874 Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe.  

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  

PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 

PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne.  

PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Płyty gipsowe. Definicje, wymagania 

i metody badań.  

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 13963:2005U Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i 

metody badań.  

PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, 

wymagania i metody badań.  

PN-78/B-04361 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie próbek.  

PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań.  

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne. 


