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1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072) ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003

zdnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,,Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdélne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych zwigzanych z przebudowa budynku
Urzedu Gminy, zmiang sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-
ustugowy z przebudowg i wewnetrznymi instalacjami na  dzialkach nr
ewid.:3222/5,3222/6;3224;3247/2 poloznych w Przeworsku ul. Bernardynska

Szczegolowy zakres robodt okresla projekt budowlany.

Specyfikacja jest integralng czgscia materialdw do zgloszenia robot oraz projektu
wykonawczego, wykonanego na zlecenie.

Gminy Przeworsk ul. Bernardynska 1A, 37-200 Przeworsk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres rob6t objetych niniejszymi specyfikacjami oraz szczegdtowe wymagania opisane
w  czeSci B— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST), obejmuje:

BRANZE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
CPV: 4500000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i Roboty ziemne

45262520-2 Roboty Murowe

45262310-7 Zbrojenie Betonu

45262300-4  Betonowanie

45223210-1  Konstrukcje stalowe

45260000-7 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna

45320000-6 Robot izolacyjne — docieplenie elewacji

45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne

45310000-3 Instalacje Elektryczne

45332000-3 Instalacja Wodociagowa i Kanalizacyjna

45331100-7 Instalacja Centralnego Ogrzewania

45333000-0 Instalacja gazowa

45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45431200-9 Roboty tynkarskie

45430000-0 Posadzki

45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtog

45262321-5 Wyrdéwnanie podiog

45421100-5 Stolarka i §lusarka

45442100-8 Roboty malarskie

4412310-4  Scianki dziatowe ptyt gipsowych

45421146-9 Sufit podwieszony, tynki gipsowe



1.3.0kreslenia podstawowe

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajagcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specytfikacja Techniczna,
protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu, atesty  materiatowe
i aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, O$wiadczenie kierownika budowy
o przejeciu obowigzkoéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopow 1 inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezb¢dne do odbioru ostatecznego

obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowi urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodno$¢ realizacji
budowy z projektem, sprawdzajaca jakos$¢ 1 odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik  budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy

- Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

- Materiaty -  wszelkie tworzywa niezb¢dne do  wykonania robot,  zgodne
z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna b¢dgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigcg odrgbng catosc
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo modernizacja
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

Projekt:
Przebudowa budynku Urzedu Gminy, zmiana sposobu uzytkowani budynku handlowego na
budynek biurowo-ustugowy z wewngtrznymi instalacjami

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robot wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochron¢ przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiag cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa — zgtoszenie robot budowlanych i projekt wykonawczy

w posiadaniu Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowac takie Dokumenty Wykonawcy, jakie
uzna za niezbegdne do realizacji robot budowlano -montazowych. Przy obliczaniu kosztow
Dokumentow Wykonawcy, wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ rysunki
warsztatowe, rysunki robot tymczasowych itp.



Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowe;.
¢) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postepowania , winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych Robot, w tym rowniez:

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajagcemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg¢sci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

d) wykonawca w ramach Ceny winien opracowa¢ dokumentacj¢ rozruchowg urzadzen oraz
pozostatych elementéw instalacji wymagajacych uruchomienia oraz rozruchu .

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosci 1 zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i uslug, a w tym:

- ogoblna instrukcja eksploatacji,

- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materialdw musza by¢
jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania
placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oswietlenie tymczasowe 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot na
podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Obshluga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujacag w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa ). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosci
Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robot.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
W cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robdt i materialdw nie p6zniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.




2.4. Akceptacja projektanta

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru wyrazanej w porozumieniu z projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j

I graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ. projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.




5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i

dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. datg przekazania Wykonawcy terenu budowy 1 dokumentacji projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,

. terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

o zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i
ostatecznych

° odbioréw robot,
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. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania

° robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z

o podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robdt winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokotly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rgkojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajagcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgltoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru
Ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specytikacje Techniczne podstawowe z dokumentoéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow.
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie rob6dt towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie r¢kojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior
ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub

w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamoéwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru
1 kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia ceng ofertowa za roboty. Kosztorysy $lepe i
inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami 1
terminami platnosci.

Podstawa okresowej platnosci za ustalony zakres robo6t i termin bedzie protokédt odbioru robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na

teren budowy;,

- warto$¢ pracy maszyn 1 sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138,poz. 1554 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004
r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrze$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pdzn.
zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. 1 Adm. z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz  jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 p0z.690, z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym 1 przedmiarem robot.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z
dostosowywania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
aktualizacj¢ wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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CZESC B. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

1. ROBOTY BUDOWLANE
CPV: 45000000-7

TEMAT: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na
budynek biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Przeworsk dz. nrewid: 3222/5;3222/6;3224;3247/2

INWESTOR :
Gmina Przeworsk ul. Bernardynska 1A, 37-200 Przeworsk

SST - 1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

CPV: 45100000-8

SST — 1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

CPV:45110000-1
(Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien)

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i1 wyburzeniowych zwigzanych z przebudowa budynku gminy, zmiana
sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-ustugowy z wewnetrznymi
instalacjami

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i1 okres$leniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych i
pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ i fachowos¢ robot wyburzeniowych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, Polskich Norm , przepiséw technicznych, Warunkow
Technicznych, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki budowlane;j.

Przed rozpoczgciem robdt Generalny Wykonawca musi opracowac Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy wystepujace w trakcie robot zagrozenia i czynnosci 1 Srodki
zapobiegawcze.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynnosci) nie wykazane w
specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie
wyraznie nie wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za peing rozbiorke wraz z kosztami transportu 1 utylizacji,
w tym oplatami za ochrong srodowiska.
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1.5 Zakres robodt rozbidrkowych obejmuje:

e Oproznienie pomieszczen w poziomie piwnicy parteru i pietra z sprzetu i mebli
e odlaczenie pomieszczen od istniejgcego zasilania energetycznego. Prace te powinny by¢
wykonane przez osobe¢ posiadajagcg odpowiednie uprawnienia

zabezpieczenie i oznakowanie terenu wokot budynku

rozbiorka istniejacych posadzek w poziomie parteru, pietra, piwnicy

rozbiorka $cianek dziatowych w poziomie pigtra

rozbidrka stropu podwieszanego w poziomie pietra

e rozbiodrka cz¢sci stropu podwieszanego w miejscu projektowanej klapy dymowej
e rozbidrka schodéw wewnetrznych

e rozbidrka podszybia szybu windy

e wykucia otworéw drzwiowych, okiennych

e demontaz stolarki drzwiowej

demontaz stolarki okiennej

demontaz parapetow

demontaz instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o.

demontaz urzadzen sanitarnych /Jumywalki, WC/

demontaz instalacji hydrantowej

demontaz balustrad na schodach

rozbiorka kominéw murowanych

demontaz pokrycia z papy

demontaz orynnowania /rynny, rury spustowe/

2. SPRZET.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
3. TRANSPORT.

Transport 1 magazynowanie elementow z rozbidrki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Planu BIOZ.

4, WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych wykonawca oraz nadzor techniczny
winni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢
z autorami poszczegolnych opracowan. Materialy szkodliwe dla srodowiska (tworzywa sztuczne,
materialy zawierajace azbest, otow itp.) powinny zosta¢ poddane utylizacji w
wyspecjalizowanym zaktadzie zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony srodowiska.

W trakcie demontazu elementdw zawierajacych substancje szkodliwe dla zdrowia stosowac
srodki ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ szkodliwe
odpady przed przeniknigciem do srodowiska i dostgpem oséb postronnych.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych 1 wyburzeniowych

- Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu zatrudniajac pracownikOw obeznanych z tego rodzaju robotami.

- Przez caty czas trwania rozbiorki nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne.

- Kierownik robdt powinien wskaza¢ miejsca ustawienia drabin i gromadzenia gruzu i
demontowanych elementow.

- Pomieszczenie w ktoérym trwaja roboty nalezy odtaczy¢ od sieci zewngtrznych.
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- Teren rozbiorki ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi,

- Robotnicy zatrudnieni przy wyburzeniach muszg si¢ legitymowac $wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow bhp.i ppoz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakos$ci wykonywanych robdt nalezy objac poszczegolne etapy:
- rozbiorka elementow obiektu

- transport na budowie

- transport poza terenem budowy do miejsc zwaitki 1 utylizacji

- utylizacj¢ materiatéw

6. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu. Odbior zakonczony winien by¢
sporzadzeniem protokotu do ktérego nalezy dotaczy¢ niezbgdne dokumenty, a w szczegolnosci
swiadectwa utylizacji materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

8. PODSTAW A PEATNOSCI
Jak w pkt 9 ,,.ST Og6lne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w
nastepujacych rozporzadzeniach:

Rozporzadzenie Ministra spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. nr.121,
poz.. 1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Dz. U. Nr.129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 11 czerwca 2002r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.91, poz.
811.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska(DZ.U.Z 2008.25.150 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251 z pdzn.
zmianami)
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SST - 1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty
ziemne
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

- wykopy pod pogtebienie podszybia

- wykopy pod warstwy posadzkowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robo6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

S. Wykonanie robot
Wykopy

- Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu
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z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych..

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych 1 $§mieci.

(3) Uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. Kontrola jakoSci roboét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

-transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadow i nasypow - placi si¢ za m3 podktadu po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyr6wnaniem powierzchni.

- Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zagegszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

-Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglos$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
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-utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST- 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CVP: 45200000-9

SST - 2.1 Roboty Murowe
KOD CPV: 45262520-2

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murowych zwigzanych z inwestycja

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zamurowania otworéow drzwiowych, i okiennych

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materialow.

2. MATERIALY

Materialy podstawowe
e pustaki z betonu komérkowego odm. 600 w grubosciach 24cm,12¢m ,6cm
e Cegla ceramiczna pelna
e zaprawy do murowania marki M10

Do wykonywania muréw zaprawa cementowo - wapienna marki M 10.

3. WYSTEPOWANIE
W(g Projektu Architektonicznego
4. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywacé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

S. TRANSPORT

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem,

6. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przystapienia do robot murowych

- Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw krzyzowania $cian,

2. zgodnosci wlasciwosci elementow murowych 1 zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawnosci stosowanego sprzetu.
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- Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez
producenta certyfikatow zgodnosci lub prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002:1999.

- Wszystkie partie dostarczonych materialdéw powinny posiadaé atesty od producenta lub
aprobate techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiardéw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli technicznej.

7. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie murow

- Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.

- W miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykona¢ powigzanie z istniejagcymi
Scianami

- normalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych
przy uzyciu zapraw zwyktych 1 lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2
mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa si¢ga, co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny,

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo§¢ nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- §cianka dziatowa gr.6cm zbrojona bednarkg co trzecia warstwa

- oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotew
stalowych z bednarki,

- rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubosci nie wigkszej niz 250 mm oscieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania.

- uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-
68/B-10020

- Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
woda nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielkos$ci podane w BN-90/6145-01.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spelnia¢ wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymato$ci $rednie;j
nie nizszej niz 15 MPa. Przewodoéw dymowych, spalinowych 1 wentylacyjnych nie nalezy
wykonywa¢ z elementow murowych drazonych..

8. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW

Dla elementéw murowanych powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £lmm,

- dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekracza¢ +£10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaro6w otworow w §wietle o§cieznic nie powinno by¢ wigksze
niz =15-

10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢
wieksze niz:

+20 mm - wysokos¢ 1 dtugos¢ kazdego pomieszczenia,

+10 mm - usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej,

+15 mm - odleglo$¢ sasiednich Scian w §wietle,
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h/300 - odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h,
+10 mm lub h/750 - wygigcie z ptaszczyzny $ciany,

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

1 odbior robdot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i1 wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1
0020.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Program badan. Podstawe¢ do odbioru technicznego robdt murowych z cegly stanowia
nastepujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru
czesciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentow robot murowych, jak 1 w czasie
odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadad

wymaganiom podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonaweca jest
zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jako$ci materialow,

b) protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i

innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej
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SST — 2.2. Betonowanie
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i1 pekniecia widoczne goltym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowato$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretoéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwaorcy,

- $rednic¢ nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
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- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu 1 btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.
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Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng
dtugo$¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztagcz i dtugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST — 2.3. Betonowanie
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t betoniarskich a w szczegolnosci:

- betonowania stropow

- betonowania schodow wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty C12/15 ( B-15),

- Podtoze pod posadzki z betonu C12/15 (B-15)

- Elementy konstrukcyjne z betonu C20/25 (B-25)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy C12/15- C16/20 (B7,5-B20)

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C16/20 (B20)

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki
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- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakos$ci zgodnie z PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

1 Scianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte)
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do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12
cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe¢ poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 0od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku napre¢zen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilZzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
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deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1) Materiaty 1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni 1 toleranc;i.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng i jednorodng
powierzchni¢ bez dotkow i pordw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
-1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produke;ji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbidorkowych poza granice obiektu.
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania 1 stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SST — 2.4. Konstrukcje stalowe
KOD CPV 45223210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcji stalowych
objetych zakresem projektu budowlanego — nadproza stalowe i belki stalowe z dwuteownikow
walcowanych IP 140- 360mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych i elementow konstrukcyjnych
stalowych montowanych w przedmiotowym budynku. Belki poziome — nadproza z
ksztattownikow IP posadowione na poduszkach betonowych . Zakres oraz ilosc elementow
stalowych jest okreslona w projekcie budowlanym wykonawczym czes¢ konstrukcyjna. Wg
zestawienia elementdéw stalowych oraz zastosowanych ksztaltownikow nalezy dokonywac
montazu elementow. Wytwarzanie elementdw za pomoca spawania elektrodami EA 1.46.
Elementy wykonstruowane skrecane ze sobg Srubami M 16 / 20 kl. 5.6 .

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wilasciwa
jakos¢ wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg rysunkow oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm: PN-B-03200
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste W
$wiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne
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Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrgbnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robot ). Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan
przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mig¢ wptyw na no$no$¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST cze$¢ ogodlna.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac¢ stale gatunkow S235;S355 - zgodnie z
rysunkami. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. Materiaty dodatkowe
do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania norm: Lp. . Rodzaj stali
Wymagania wg normy

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535
3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materialy spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny mig¢ odpornos¢ na korozje taka
sama jak stal czeséci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzegtu podano w ST czg$¢ ogolna.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzegtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w Cze$ci ogolnej. Wysylki elementow
montazowych mozna dokonywac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zaladowana na
srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos$¢
elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robot podano w ST cze$¢ ogodlna.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Ciecie materiatu Ciecia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu
urzadzen automatycznych lub pétautomatycznych. Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinaé
co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyrownac i stgpic przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktore maja by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i gigcie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sa niniejsze niz graniczne dopuszczalne warto$ci podane w normie PN-B-06200.
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Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm. W
przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na goraco po
podgrzaniu do temperatury kucia 1 zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztatcony Chlodzenie
elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez
uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity peknigcia w materiale i
spoinach.

(3) Przygotowanie elementow do spawania

Ukosowanie brzegdéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajac zgorzeliny i nierowno$ci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle
gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg PNM.- 69774 nie byty wicksze
niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksze niz klasy 3-3-
3-3. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubo$ci materiatu cigtego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobic
mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na glgbokos¢ I mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy
przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 24063.oraz opracowana technologia
spawania. Konstrukcje stalowe zaliczone sa | klasy konstrukcji spawanych. Badania kontrolne
jakosci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ odpowiednio wg PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i
PN-EN 288-9 przed rozpoczeciem wiasciwego spawania. Badanie nalezy przeprowadzi¢ dla
najwigkszej grubos$ci spoiny.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda. Konstrukcje nalezy ta uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznos$¢ 1 zabezpieczy¢ przed
trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez wykonawce. Przed przystapieniem do robot przy scalaniu elementow wysytkowych, catosé
konstrukcji ustawiona na podporach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztaltu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli 1 odbioru wszystkich potaczeh montazowych.
Przestrzeh pomiedzy ksztaltownikami nalezy wypeti¢ ceglta lub betonem. Przestrzen pomigdzy
belkg lub nadprozem a murem, lub stropem nalezy wyklinowa¢ blachami stalowymi co ok. 40
cm i wypehi¢ ,,suchg zaprawa cementowa” poprzez ubijanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Czgs¢ ogdlna. Konstrukcja stalowa
podlega kontroli w nast¢epujacym zakresie: biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni
sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do rob6t malarskich

biezacej kontroli prac montazowych kontroli jako$ci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem: kompletnosci dostawy, zgodno$ci elementow z Dokumentacja Projektowa, pod
wzgledem stanu technicznego, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, kompletnosci
dokumentacji, wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4,
5, 6, 71 8 PN-B-06200.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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3. Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé¢ w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usung¢ przed montazem.
6.2. Tolerancja wymiarow
6.2.1. Uwagi ogolne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchyltki od wymiardéw i potozenia konstrukc;ji.
6.2.2.1. W zakresie montazu konstrukcji stalowej: sprawdzenie wykonanej konstrukcji z
Dokumentacja Projektowa, wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie
wielkos$ci odchytek w stosunku do wielko$ci okreslonych w projekcie sprawdzenie poprawnosci
wykonania pofaczen, stykow montazowych i kotwienia, sprawdzenie wpisow w Dzienniku
budowy z odbioréw czeSciowych elementow montazu (podlewki, regulacji, st¢zenia itp.)
tolerancje i dopuszczalne odchyltki elementow stalowych wg PN-B-06200:

e usytuowanie w planie osi §ciany w poziomie podpory : +/- 5 mm

e odlegtos¢ miedzy sgsiednimi podporami: +/- 10 m

e pochylenie Sciany: +/-wysoko$¢/300

e polozenie polaczenia belki ze $ciang w osi: +/- 5 mm

e poziom belki: +/- 10 mm roznica pozioméw na koncach belek - mniejsza z warto$ci:

dhugo$¢/500 lub 10 mm

e poziomy sagsiednich belek: +/- 10 mm
6.2.2.2. W zakresie potaczen srubowych:
zastosowanie W potaczeniach wlasciwych srub,
jakos¢ wyrobow srubowych, przygotowania powierzchni styku,
sprawdzeniu szczelnosci polaczenia srubowego szczelinomierzem,
sprawdzenie wielkosci skrecenia $rubami sprezajacymi dokonuje sie w ilosci 10% srub, a jezeli
liczba $rub jest mniejsza niz 20 - dwa polaczenia, sprawdzenia potaczen Srubowych nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
6.2.2.3.Dopuszczalne odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow
Styki spawane nalezy wykona¢ z taka doktadnoscia, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie
elementoéw nie przekraczaty | mm. Zaleca sie pozostawienie swobodnych, niezespawanych blach
podczas pasowania stykajacych sie elementow (dotyczy szczegdlnie stykow montazowych).
Dtugos¢ niepospawana winna wynosi¢ po 600 mm z kazdej strony styku montazowego dla spoin
taczacych srednik dzwigara glownego z pasem dolnym. Spoiny te powinny byc nastgpnie
wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu potaczen $rodnika i pasow stykajacych
si¢ elementow.
6.2.2.4. Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST Czes$¢ ogolna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m ksztattownika .

7.2. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST cze$¢ ogolna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

8.1. Odbiodr robdt warsztatowych
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1. Odbiory czesciowe odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji odbior scalania konstrukcji na
montazu

2.0dbior koncowy - podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje materiatlow sprawdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi sprawdzenie
podstawowych wymiaréw geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji
wykonania sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. - Odbior zakonczony winien by¢
sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczyé wszelkie niezbedne dokumenty (atesty,
protokoty badan, itp.), a takze §wiadectwo jako$ci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2. Odbior robdt montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot montazu konstrukcji stalowych i spelnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie. Zakres czynno$ci odbioru koncowego okreslony
jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogodlne oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST Czeg$¢ ogdlna.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ jednostkowa konstrukeji ,ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow i sprzetu.

obsluge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan 0 wysokosci do 4 m,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie elementow

utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztalttowniki walcowane na goraco.
PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéow do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. 67
Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlaczach doczotowych
ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
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PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych a podstawie
radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngtrznych.
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SST —2.5. Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
KOD CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu termoizolacji potaci

1 pokrycie papa termozgrzewalng czgsci dachu w miejscu rozebranego pokrycia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy
realizacji 1 odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sga zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz

za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z uzupetnieniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej winno
by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu witasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloScig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostalymi odrebnymi
cze$ciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan

przed przystapieniem do robot.

2. Materialy

2.1. Plyta warstwowa termoizolacyjna

- grub. docelowa ocieplenia 15 cm /jak istniejace docieplenie/ , termo papa gr.15cm

- papa podktadowa na welonie z wtokien szklanych P/100/1400

- wymiar bez zaktadow papy szer./dlug. 1000/1000 mm lub 1000/1500 mm

- mocowanie za pomocg klejenia lub mocowanie mechaniczne acznie z papa zgrzewalng
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna 1 certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubos¢: 5,2 mm
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- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.3. Obrobki blacharskie

- blacha ocynkowana grub. 0,65 -070 mm lub powlekana

- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3.Wykonywanie robot.

1. Docieplenie potaci dachu (stropodachu) stosujac ptyty termopapa (lub inne o

tych samych lub lepszych parametrach) grub. 15¢cm mocowane do podioza tacznikami
mechanicznymi razem z papa asfaltowa zgrzewana podktadowa przeznaczong do tego typu
mocowania lub mocuje si¢ uzywajac klejow na zimno np. poliuretanowego, asfaltowo-
polimerowego badZ innego dopuszczonego do przyklejania ptyt styropianowych do izolacji z
papy lub mas asfaltowych bezrozpuszczalnikowych. Zaleca si¢ uktadanie dwie warstwy, na tzw.
mijanke, pierwsza warstwa -10 cm, druga 5cm

2.Zaktady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) nalezy potaczyC poprzez
bezposrednie

zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomoca klejow na zimno dla danej
technologii.

3. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomoca zgrzewania.

4. Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
papy

ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

5. Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczes$nie podgrzewaty powtoke
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asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na calej szerokosci wstegi)

1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

6. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem
o dtugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

7. Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola jako$ci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletno$ci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementow i materialdow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym

w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Element6éw i materialdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywacé w obiekty.
6.3.Kontrola wykonania robét

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych
materialow.

2. W zakresie podloza z plyt izolacyjnych z welny mineralnej, moga one stanowi¢ podtoze pod
przekrycie papowe, jesli ich gestos¢ jest nie nizsza 150 kg/m3

3. Ro6wnos$¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

4. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

5. Prawidlowos$ci wyklejenia papa elementdw pionowych taczacych si¢ z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15c¢m od poziomu
gornej warstwy pokrycia dachu.

6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow 1 szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac
jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie

1 przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,
to nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza.

7. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong

z producentem papy.

8. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

9. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz.
od chwili utozenia papy.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot remontu dachu jest m2 uwzgledniajacy wykonanie czynno$ci wy-
mienione w pkt. 5.3. ST. Umowa ryczattowa.

8. Odbior robét
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem 1 Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decy-
zjami Inspektora nadzoru.

8.2.0dbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonanych robot pokrywczych.
2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakos$ci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementdw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.0dbiodr koncowy

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

2. Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
1 obrobek dekarsko-blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

3. Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ ustalong 1los¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej 1 warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacj¢ pecherzy przez przecigcie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng, - wykonanie robot towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
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10.  Przepisy zwiazane

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
I welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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SST 2.6. Roboty izolacyjne — docieplenie elewacji
Kod CPV-45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian
budynkow.

1.2. Zakres stosowania

ST Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach S$cian
(przegréd)  budynkéw  nowobudowanych  oraz  istniejacych, w  ramach  robot
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie
wlasciwo$ci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow oceny i1 przygotowania podlozy i
wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikow: — zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplne;j,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i1 podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, okladziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i1 nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kotki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na
wlasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z cigglych
wldkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), profile nos$ne,
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
— shuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robdt ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 . w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw, — protokoly odbioréw czesciowych,
koncowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczes$niej czg¢sci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami). Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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Cze¢s¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

— rozwinigcia poszczegolnych elewaci,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotéw polaczen ocieplenia powierzchni Scian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mieé: — o0znakowanie
znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, Kraju
pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic,
dotyczacych wymagan dla poszczegélnych bezspoinowych systemoéw ocieplen. Nalezy je
uwzglednié przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25
m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocg tagcznikow mechanicznych lub
metoda 1aczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga),

49



poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych plyt.
Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzglgdu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
$cian budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czeSci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od witasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. WyposaSone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkoOw termicznych,

— profile mocujagce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca

— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawg zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany;,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych. - oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi
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producenta, grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa
trwala, faktura zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupehiajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe): — profile cokotowe (startowe) —
elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocag kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikoéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i1 no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do
wykonywania konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykow BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowe;j)
do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO. Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO
wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu s3
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, Kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i1
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne -
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i1 naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej, okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni 1 krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania
krawedzi 1 powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi. Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w
jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprze¢tu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych
W sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow
termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i1 ubytki,
— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i1 drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne 1 jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornos$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatoSci wykwitéw i spiekdw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sa od rodzaju
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podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbdlnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;,

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu 1 pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu
podtoza,

— usung¢ nierownosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe zhluszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow 1 warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do
rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstale ubytki wypetnié zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadoéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatlow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub
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stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej. Nanie$§¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownos$ci podloza, w postaci plackow 1 ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zagbkowana na calej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do wuzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskdéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggnag¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), nalozy¢é i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnos$ci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na
powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac¢ jego
powierzchni¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu 1 dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych 1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o
wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Sposéb mocowania oktadzin naturalnych
(kamiennych) oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych
wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

55



6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce
materiatdw przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczego6lnie wazna
jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia plyt na powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypeknienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykoéw (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niS 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: — tynku — pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzglgdem jednolitosci i koloru. _ oktadzin-pod
wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rOwnomiernego rozmieszczenia
elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robodt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do

56



robot 1 w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentoéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania
robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczagce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych

systemOw ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen,
Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:

Kategoria tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
powierzchni od kierunku przecinajacych
tynku od - - si¢ ptaszczyzn od
plaszezyzny i pionowego poziomego Kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej
i nie wieksze niz 3 | nie wicksze niz 2 | nie wigksze niS | nie wigksze niS
mm i w liczbie mmnalmi 3dmmnalmi 3mmnalm
nie wigkszej niz ogbtem nie ogblem nie
3 na calej | wiecej niz4 mm | wiecej niS 6 mm
dhugosci taty w na catej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powierzchni
hdo3,5m miedzy
wysokosci oraz przegrodami
nie wigcej niS 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac itp.)

h powySej 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej
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powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $Swietle
rozproszonym

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku 1 oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnie nieocieplone 1 powierzchnie otworéw wigksze od
1 m2 , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi 1
szerokosci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nast¢gpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 szczegdélowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czeSciowych, — instrukcje
producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3a kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastg¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin 1 innych elementéow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoél, styki z plaszczyznami innychmateriatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdow rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robdt ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy 1 wyrownanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementoéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklgstych 1 wypuktych,
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wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklegstych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych 1 ewentualnych
zanieczyszczen, — uporzagdkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezb¢dnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.1Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemOw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w pilyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow 0ceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SST - Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0

SST — 3.1 lzolacje Cieplne i Akustyczne
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej.
e strop nad parterem, pi¢trem — styropiana gr.16/22cm /
e posadzki na gruncie styropian gr.10cm
e Strop nad pietrem — welna celulozowa gr.20cm
e $cianki dzialowe parteru, pigtra — welna mineralna gr.10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fagczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktdrym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, i1los¢ 1 pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrdodet ognia.
Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP 1 ruchu
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drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie za pomoca elektronarzedzi.
4. Transport

4.1. Wyroby do robot izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy
5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metodg lekka mokra

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy.

Ptyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami, Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk
oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby 1 stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda
myjka ci$nieniowg i1 odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe 1 odspojone usung¢.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzié, czy pgknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawa wyrownujaca. Cato§¢ powierzchni zagruntowac
srodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie
poszczegblne plyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.
Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrocic¢
uwage, by spoiny nie pokrywaty si¢ na nadprozach. Ewentualne nierownosci powierzchni
zeszlifowac papierem, a szczeliny uzupetic paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o
dhlugosci min 18cm mocowaé na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okreslonych w
instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju 1 zatapia si¢ w nig odcinki siatki z
wildkna szklanego

- z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikow 1
osciezy. Wygtadzi¢ powierzchnig¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierdéwnosci
nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod
wzgledem chemicznym i poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje podloze pod wzgledem
chtonnosci 1 znacznie j3 redukuje.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy 1
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elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB.
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakoS$ci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* za§wiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja
zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m®

izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dostarczenie materiatow,

* przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

* zagruntowanie podloza i potozenie,

» wykonanie izolacji wraz z ochrong,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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SST — 3.2. Instalacje Elektryczne
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robot wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sieciowe

d) instalacje matopragdowe —komputerowe i telefoniczne

e) instalacje matopradowe - sygnalizacji pozarowej

e) remont adaptacja tablic rozdzielczych w budynku, gléwnej oraz tablicy lokalnej oraz montaz
tablic lokalnych w czgéci istniejacej 1 adaptowane;j

f) instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych

g) instalacje odgromowe

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu 1 materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z inspektorem nadzoru.
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2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze:

Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napigcie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwigkszego napig¢cia znamionowego instalacji. Rozdzielnic

powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie,
zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz
uchwytow stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zo6ltej 1 zielonej. Stopien ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny
by¢ wykonane w I klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i podrozdzielnie.

Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodow od gory na
zaciski przytaczeniowe.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.

2.2. Przewody instalacyjne:

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

— kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z61ta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na napigcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

— przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z6lta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

2.3. Oprawy o$wietleniowe:

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i1 przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S.

Zaleca si¢ stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zo6ttej 1 zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostana
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta §wiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia 1 wykonywanych w nim czynnos$ci, oprawy muszg zapewnia¢ ochrong
przeciwol$nieniow3.

2.4. Osprzet instalacyjny:

Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-1EC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10.

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacj¢ 1 zapewnia¢ wtasciwg ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
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dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkow s$rodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

oraz dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych pod-
czas robo6t.2.8.

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

Odbio6r materialdow na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatow na budowie

* Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawcezy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzgt typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;
- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

70



- mechaniczne wykonanie otworo6w w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop, cala rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7

- rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na napre¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami
niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do
podtoza za pomoca kotkdw 1 Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w
plastikowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno
umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z
przewodami wypustéw za pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i1 by¢
wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa Iaczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstaltej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodow nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore podzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane jednozylowe podtynkowe

» Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow 1 zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzgcie 1
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtagczenia
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nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukeji
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie
nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewnetrzne

- podlaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowac¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

73



Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasic pomigdzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

c¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywacé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj 3 powlokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji pe¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nate¢zenia o$wietlenia

6. Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie 1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisoéw [6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robodt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
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termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Czgsé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.)
-z pOZniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych
obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa
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SST —3.3. Instalacja Wodociagowa i Kanalizacyjna
KOD CPV 45332000-3

SST — 3.4. Instalacja Centralnego Ogrzewania
KOD CPV 45331100-7

SST — 3.5. Instalacja gazowa
KOD CPV 45333000-0

SST — 3.6 Instalacja wentylacji mechanicznej
KOD CPV 45331210-1

SST — 3.7 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331200-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych w zakresie wykonania: wewngtrznej instalacji w ramach Przebudowy
budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-
ustugowy z wewngtrznymi instalacjami na dziatkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 potozonych w
Przeworsku przy ulicy Bernardynskiej obrgb ewid. Nr 3 miasto Przeworsk [181401 1.0003].

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacji

v" instalacja c.o.

o wykonanie instalacji c.o.:
wykonanie podejs¢ do grzejnikow,
powieszenie grzejnikow,
montaz armatury,
regulacja instalacji.

O O O O

v" instalacja wody zimnej, hydrantowe i ciepte; :
o wykonanie instalacji wody zimnej, hydrantowej 1 cieplej,
o wykonanie podej$¢ do przyborow sanitarnych,
O montaz armatury,
o regulacja instalacji.

v' instalacja kanalizacji sanitarnej:
o wykonanie instalacji kanalizacji,
o wykonanie odptywow od przybordéw sanitarnych.

v' kottownia:
o demontaz istniejgcej kottowni
o montaz kotléw
o wykonanie instalacji grzewczej w obrebie kotlowni,
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o montaz urzadzen i armatury.

v’ aktywny system bezpieczenstwa
o montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa.

v' instalacja gazowa
o demontaz istniejagcych odcinkdw instalacji gazowe;j,
o montaz instalacji gazowej,
O montaz armatury gazowe;j.

v wentylacja mechaniczna
o montaz kanalow wentylacyjnych,
o montaz wentylatorow, kratek, nagrzewnic itp.,

v' instalacja klimatyzacja

o demontaz istniejgcych klimatyzatorow,
montaz jednostek zewngtrznych klimatyzacji,
montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
montaz instalacji klimatyzacyjnej,
montaz systemu automatyki.

0O O O O

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot oraz dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz sztukg wykonania ww.
robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr48 poz.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty nalezy wykonywa¢ réwniez zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot tom I - V wyd. COBRTI INSTAL oraz instrukcjami producenta.

2.1 Kontrola jakoS$ci

Kontrola powinna dotyczy¢:

v' sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow (rury, taczniki, armatura, uchwyty),

v' sprawdzenie sprawno$ci armatury i urzadzen,

v' sprawdzenie wykonania instalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych materia-

1ow,

Sprawdzanie winno si¢ odbywa¢ w trakcie wykonywania robot jak i po ich zakonczeniu. W
zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentow - sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez
pomiar lub badanie.

2.2 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa: mb, m?, m°, szt., kpl, kg itp. wielkosci okreslone w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodne z Polskimi Normami.

2.3 Odbiory robét
Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okre§lonych w Warunkach Technicznych

77



Wykonania 1 Odbioru Robot oraz Wymaganiami Technicznymi.

Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do
przeprowadzenia odbioru. Odbior dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunigcia ustalone zostang w
zatgcznikach do protokotu odbioru robot lub ustalone odrgbnym trybem.

Przy wykonywaniu rob6t tzw. ,,zanikajacych” Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru przed ich zakonczeniem - celem sprawdzenia poprawnosci
ich wykonania oraz dokonania cze$ciowego odbioru.

2.4 Odbiér koncowy robot

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnoscei,

dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem,

atesty na wmontowane materiaty,

skontrolowa¢ spetlienie wyzej wymienionych wymagan odno$nie kazdej z instalacji tj.
c.o0., wodociggowej, kanalizacyjne;.

ASANENENEN

3 MATERIALY

3.1 Wymagania ogdlne

Material zgodne z projektem oraz naktadami podanymi w przedmiarze robot.

Dla materiatow pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Do wszystkich wbudowanych materialdw wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

3.2 Instalacja zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

Materiatl

Zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji do poszczegdlnych punktoéw
czerpalnych z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD oraz ksztattek zaciskowych z PPSU
jak 1 z mosi¢znych.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji za pomocg uchwytéw rurowych z izolacjg akustyczng —
opaska gumowa gr. 5 mm.

Glownie przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitow
podwieszanych, przewody wody zimne i cieptej zaizolowac¢ termicznie. Elementy izolacji taczy¢
odpowiednig tasma samoprzylepng. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych o $rednicy 2 x Dn przewodu, a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem niepalnym.
Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe. PodejScia do urzadzen sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Przygotowania cieplej wody

Dla przygotowania cieptej wody przewiduje si¢ zastosowanie zasobnikowego pojemno$ciowego
podgrzewacza ciepte] wody uzytkowej. Zasobnik z pojedyncza wezownica, stojacy o pojemnosé
300 litréw wspotpracujacy z kaskada kottow gazowych.

Podgrzewacz wody 0 poj.300 litrow z izolacja termiczng i z ptaszczem foliowym.

Moc trwata podgrzewacza 68kW, 1666 1/h (tHV=80 °C; tHR=60°C; tKW=10°C; tWW=45°C.
Wskaznik wydajnosci NL =11,5 tKW=10°C; tWW=45°C; tSP=60°C)

Cisnienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiada¢ niezbgdne atesty PZH.

Zasobnikowy podgrzewacz wody zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia

membranowy zaworem bezpieczenstwa DN25 o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa oraz wzbiorczym
naczyniem przeponowym do instalacji c.w.u o poj. 60litrow.
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Zmigkczacz wody

Ze wzgledu na graniczng warto$¢ twardosci wody przewidziano do jej eliminacja i ochrony
urzadzen 1 instalacji przed kamieniem z twardej wody zastosowanie dla potrzeb uzupelniania
ztadu instalacji c.o. stacje zmigkczajaca wode 2-elementowa o wydajnosci 3,0m®/h, butla 13x54"
1 ztozem o pojemnosci 70 litrow, sterowanie czasowe 1 objetosciowe.

Zawarte w zmigkczaczach zloze jonowymienne (zywica kationitowa) skutecznie usuwa jony
powodujace twardo$¢ wody.

Regulacja instalacji c.w.u.

W celu prawidtowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidlowej temperatury cieptej wody —
55°C+5°C projektuje si¢ na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory do regulacji
przeplywoéw cyrkulacyjnych c.w.u. z funkcja — Dn 15 z zakresem nastaw 40+65°C 1 izolacja
termiczng (lupiny). Okresowo nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji cieptej wody
przeprowadza si¢ przez podniesienie temperatury cieptej wody do 70°C. Czestotliwos¢
przeprowadzania dezynfekcji, oraz czas jej przeprowadzania zalezne sg od ilosci stwierdzonych
bakterii w systemie — wg badan Sanepidu. (przeci¢tny czas przeprowadzania dezynfekcji waha
si¢ w granicach 10+15 min.). W celu uniknigcia poparzen przez uzytkownikow, dezynfekcje
termiczng nalezy przeprowadza¢é w okresach nocnych. Wielko$ci nastaw termostatyczny
zaworow regulacyjnych cyrkulacji podano na rzutach instalacji c.w.u. Zastosowanie zaworow
rownowaznych innych firm jest mozliwe pod warunkiem przeliczenia instalacji i dobraniem
$rednic 1 nastaw.

Przybory sanitarne

Nad przyborami sanitarnymi montowa¢ nalezy jednouchwytowe baterie z glowicami
ceramicznymi.

Nalezy zastosowa¢ umywalki ceramiczne porcelanowe, ustepy i pisuary porcelanowe, zlewy z
blachy stalowej nierdzennej.

Przewidziano zastosowaé¢ przy umywalkach baterie stojace reczne lub z czujnikiem ruchu —
zasilane bateryjne (bateria litowa). Czujnik ruchu uruchamia strumien wody wyltacznie w
momencie, gdy zostanie wykryty ruch w obrgbie umywalki i zamyka go po odsunigciu dtoni lub
przedmiotu.

Przy pisuarach nalezy zastosowac higieniczny systemy splukiwania z czujnikiem ruchu —
zasilane bateryjne (bateria litowa), zawor splukujacy dziatajace na podczerwien. Uzytkownik
korzystajacy z miski pisuarowej nie powinien mie¢ zadnego kontaktu z zaworem. ZawoOr
elektroniczny dziata samoistnie wzbudzajac si¢ na zasadzie fotokomorki.

Wyposazienie w urzqgdzenia standardowe

e Umywalki porcelanowe o wym. 59 x 48 cm. z bateria umywalkowa ze sterowanym za-
mknigciem odplywu, gtowica ceramiczna, wylewka 108.5mm oraz syfon umywalkowy
butelkowy z tworzywa sztucznego z glowicg metalowa i korkiem zastoniety biatg poino-
g3 do umywalek. Umywalka ceramiczna + ,,pdinoga” spetniajgca wymagania normy PN-
79-B- 12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32 - gat. | - barwa; biata, - powierzchnia ; szkli-
wiona, - zawieszenie na Srubach mocujacych, - péinoga dostosowana do umywalki z tej
samej linii wzorniczej, - wyposazona w zestaw odplywowy spelniajacy wymagania nor-
my PN-EN 274-1 i zabezpieczona przed przelaniem

e Urzadzenie kompaktowe stojace sktadajace si¢: z miski ustgpowej z odplywem piono-
wym i dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym dwudziel-
nego splukiwania 3 lub 6 dm3 wraz z deskg sedesowa twarda z tworzywa ABS na zawia-
sach metalowych.

e  Wpust podtogowy z ABS o odptywie bocznym 1 §rednicy odptywu dn 50 1 wyjmowanym
syfonem, nasadka z ABS z kratka ze stali szlachetnej 100x100 mm, klasa K3.
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e Bateria stojgca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z glowica ceramiczng spet-
niajgca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mozliwoscig ograniczenia maksymal-
nej temperatury i wyptywu wody , wyposazona w perlator. Opcjonalnie baterie stojace
r¢czne lub z czujnikiem ruchu — zasilane bateryjne (bateria litowa). Czujnik ruchu uru-
chamia strumien wody wyltacznie w momencie, gdy zostanie wykryty ruch w obrgbie
umywalki i zamyka go po odsunigciu dtoni lub przedmiotu.

e Bateria $cienne zlewozmywakowe, jednouchwytowa mieszaczowa z gtowica ceramiczng
spetniajaca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mozliwos$cig ograniczenia wypty-
wu wody , wyposazona w perlator.

e Zawory czerpalne DN15 ze ztaczka do weza do splukiwania posadzek w sanitariatach

e Zawory katowe regulacyjne 1/2”°x3/8” do przylaczenia armatury. - przytacze $cienne 1/2",
wyjscie do baterii 3/8" - z nasuwang rozeta. - do przylaczy rurkowych lub elastycznych. -
chrom.

Osprzet tazienkowy dla niepetnosprawnych

e Umywalka dla niepelnosprawnych z pdtpostument i bateria umywalkowa $cienna dla
niepetnosprawnych z wklesla przednig krawgdzia umywalki, wyprofilowanym grzbietem
przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami; - gatunek | - wymiary: szeroko$¢ min. 700mm
- z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podlokietnikami wewnatrz
umywalki, - bez regulacji pochylenia miski (mocowanie state), - powierzchnia; szkliwio-
na - barwa; biata - wyposazona w zestaw odptywowy spetniajacy wymagania normy PN-
EN 274-1

e Urzadzenie kompaktowe niskie stojace sktadajace si¢: z miski ustgpowej niskiej z odpty-
wem pionowym i dolnoptuka ceramicznego do kompaktu z przyciskiem chromowanym
dwudzielnego sptukiwania 3 lub 6 dm3 wraz z deska sedesowa twarda z tworzywa.

e Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych, - powierzchnia ; szkliwiona - barwa;
biala - miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z kompaktowym zbiornikiem
sptukujacym ceramicznym o wklestym wyprofilowaniu stanowigcym oparcie dla plecow,
- z wbudowang armaturg do sptukiwania zamocowang w Scianie bocznej, - Z deska sede-
sowa (siedzisko+pokrywa) dla niepetnosprawnych ze specjalnie wyprofilowanym siedzi-
skiem w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze biatym,
z odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi zawiasami metalowymi - spetniajaca wy-
magania normy PN-86-B-75704/01

e Porgcze ruchome przy misce ustgpowej oraz porgcz stala przy umywalce.

3.3 Instalacja hydrantowa

Projektuje si¢ wykonanie wewngetrznej instalacji wodociggowej zasilajagcej wewnetrzne hydranty
p.poz.

Instalacja hydrantéw zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego. Cisnienie
dyspozycyjne wynosi ~3,5 bara.

W budynku za istniejagcym weztem wodomierzowy nalezy wlaczy¢ projektows instalacje
hydrantowa.

Projektuje si¢ do budowy instalacji hydrantowej zastosowaé przewody i ksztattki stalowe
ocynkowane.

Przewody prowadzi¢ pod stropem, piony zasilajace do szafek hydrantowych zlokalizowac
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zawory odcinajace hydrantéw DN25 mm powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajno$¢ hydrantu DN 25 mm powinna wynosi¢ 2,0 dm3/s. Z pomiaru wydajnos$ci
hydrantéw nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Przewiduje si¢ montaz 4 szt. szafek z hydrantami DN25 w tym:
e 2 szt. hydrantu na parterze
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e 2 szt. hydrantu na I pigtrze

Wyposazenie szafki hydrantowe;:

e Zawor hydrantowy mosi¢zny ZH25 (DN25)

e Zwijadto weza z osig wodnag

e Waz tloczny potsztywny o $rednicy 25 mm dlugosci 30 mb zgodnym z normg PN-EN

694

e Pradownica hydrantowa PWh-25 spetniajaca wymagania PN-EN 671-1

e polaczona na stalte z wezem

e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
Zawdr pierwszenstwa p.poz.
W celu utrzymania parametrow wody do celow ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewngtrznej bytowo-gospodarczej, za wodomierzem przed odejSciem na wewnetrzng instalacji
ppoz. nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa. Na zaworze nastawia si¢ minimalne ci$nienie,
ktoére musi by¢ w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej. Jezeli ci$nienie w instalacji ppoz.
spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor automatycznie odcina zasilanie wody
do instalacji bytowej. Zawor ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych zrodet zasilania 1 dziata
niezaleznie od innych systeméw. Dodatkowo zawor pierwszenstwa reguluje ciSnienie w
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.
Zawor pierwszenstwa jest otwarty 1 pracuje jak regulator ci$nienia utrzymujac ci$nienie w
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statlym poziomie niezaleznie od wahan
ci$nienia wej$ciowego.
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do
celow gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego
wyplywu wody.
Zaleta tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odcigcia instalacji bytowo-gospodarczej,
brak konieczno$ci dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych
warunkach zawor nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ci§nienia w instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.
Izolacja przewodow
Przewody instalacji nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi montowanymi na spinki lub
tasme klejaca.
Zastosowac otuling izolacyjng o grub.9 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przej$cia przewodow przez $ciany 1 stropy bedace strefami oddzielenia pozarowego wykonac:

e przy uzyciu przepustow instalacyjnych - EI 120 (kotnierzy ognioochronnych na rury) lub

e przestrzen miedzy rurg przewodows a tulejg ochronng zamontowang W przegrodzie nale-

zy wypehi¢ peczniejacg, ogniochronng akrylowa masg uszczelniajaca

Przy prowadzeniu przewodow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementow innych
instalacji zgodnie z przepisami szczegdtowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych

3.4 Instalacja kanalizacyjna

Przewody poziome kanalizacji zaprojektowano z rur kielichowych PCV o potaczeniach na
kielich i uszczelke. Piony i1 podej$cia do przyboréw réwniez z rur PCV. Na pionach nalezy
zamontowac rewizje wg. PN-75/H-74002.

Piony nalezy zaopatrzy¢ w zawor napowietrzajacy lub w rewizj¢ 1 wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi PCV wg rysunkéw. Podejscia do urzadzen sanitarnych

81



prowadzi¢ w bruzdach $cian.

W piwnicy nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia przebiegu kanalizacji w posadzce w
kottowni 1 korytarzu.

W piwnicy przewidziano na ciggu gtownym montaz studzienki rewizyjne;j.

Odprowadzenie skroplin 7 jednostek wewnetrznych (klimatyzatorow)

Ponadto przewidziano odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do chlodzenia
powietrza, skropliny odprowadzi¢ przewodami z PP25 do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Na przewodach skroplin zamontowa¢ syfony zapobiegajace przedostawanie si¢ zapachow z
kanalizacji do pomieszczen.

3.5 Instalacja gazowa

Przewody instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej wewnetrznej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem
lub bez szwu (PN-79/H-74200, PN-80/H-74244 lub PN-81/H-74219) taczonych za pomocag
spawania. Za pomoca polaczen gwintowanych dopuszcza si¢ polaczenie gazomierza, reduktora i
aparatow gazowych a takze armatury odcinajacej.

Przewody instalacji gazowej na kondygnacjach nadziemnych powinny by¢ prowadzone na
powierzchni $cian lub o ile sg to przewody stalowe - w bruzdach. W suterenach i piwnicach
przewody te moga by¢ prowadzone wylacznie na powierzchni $cian. Przewody instalacji
gazowej z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach bez wzgledu na rodzaj i
funkcj¢ pomieszczenia - lecz tylko na powierzchni $cian. Je§li przewod instalacji gazowe;j
umieszczony jest w bruzdzie to moze by¢ ona otwarta, ostoni¢ta nie uszczelnionym ekranem lub
wypelniona chuda zaprawa cementowa nie powodujaca korozji przewodow, utozong po
uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalacji. Nie dopuszcza si¢ wypelnienia bruzd
zaprawa z zastosowaniem gipsu i wapna.

W przypadku przewodow prowadzonych nad tynkiem nalezy je prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej jak 2 cm.. Przewody mocowac do $cian za pomocg uchwytow wykonanych z materialu
niepalnego w odlegtosciach, co 1.5 m w poziomie i 2.5 m w pionie.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone przez pomieszczenia niemieszkalne, fatwo dostgpne
1 suche. Przy prowadzeniu przewodow przez pomieszczenia mieszkalne, pralnie, kotlownie itp.
nalezy je wykona¢ z rur stalowych bez szwu 1 dokladnie zabezpieczy¢ przed korozja. Przy
przej$ciach przez przegrody budowlane konstrukcyjne ($ciany i stropy) przewody na dlugosci
tego przejScia nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wplywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowej, w
stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odleglo$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych,
natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wigksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow
elektrycznych i1 urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Sposob prowadzenia instalacji gazowej od gazomierza, odgalgzien do poszczeg6lnych
przyborow gazowych oraz S$rednice poszczegoélnych odcinkdéw, pokazano na rozwinigciu
aksonometrycznym.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji 1 odbiorze komisyjnym nalezy instalacje
pomalowac¢ farbg antykorozyjna.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami podanymi w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j. z dnia 7 czerwca 2019r., oraz poz.
zmianami).

Armatura gazowa i zamkniecia

Przed wszystkimi przyborami zamontowane zostang kurki kuliste (zawory kulowe) posiadajace
niezbedne dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych. Kurki powinny by¢
zamontowane na wysokosci min. 70 cm. od podtogi w miejscach tatwo dostepnych.

Odprowadzenie spalin, doprowadzenie powietrza i wentylacja pomieszczen

Odprowadzenie spalin z kottow i1 doprowadzenie powietrza do spalania gazu projektuje si¢
oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kottow. Powietrze do spalania gazu
dla kottéw doprowadzane bgdzie z zewnatrz budynku przewodem powietrznym Dn200.
Odprowadzenie spalin przewidziano wykona¢ ponad dach, przewodem pionowym DN200mm.
Pionowy przewdd spalinowy przewidziano zamontowac w istniejgcym szachcie kominowym.
Przewdd powietrzne i spalinowe nalezy wykona¢ z elementéw kominowych ze stali nierdzewnej,
dopuszczonym do pracy ,,na mokro" i1 w nadci$nieniu do 200Pa (w systemach kottow
kondensacyjnych), zgodnie z czes$ci rysunkowa projektu i zgodnie z technologia producenta
systemu kominowego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano odprowadzenie z systemu kominowego z cze$ci
powietrznej skroplin i z czesci spalinowej kondensatu do kanalizacji. Kondensat przewidziano
uprzednio doprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu a nastgpnie dopiero do kanalizacji.

Pomieszczenia, w ktorych montuje si¢ przybory gazowe, powinny mie¢ zapewniong ciagla
wymian¢ powietrza, zapewniong niezbedng iloSci powietrza do spalania gazu oraz
zabezpieczajaca przed przekroczeniem dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen gazowych, okreslona
jest, na co najmniej 2.2 m z konieczno$cia zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

Do jednego kanatu spalinowego moze by¢ wilaczony tylko jedno urzadzenie (dopuszcza si¢ w
pomieszczeniach kottowni podiaczenie kilku kottéw do jednego wspdlnego przewodu
spalinowego pod warunkiem zastosowania wspolnego, skrzyniowego przerywacza ciagu).
Przewody 1 kanaty spalinowe odprowadzajace spaliny od kottow gazowych c.o. o obcigzeniu
powyzej 34900 W powinny mie¢ przekroje wynikajace z wymagan producenta kotta i obliczen.
Rury spalinowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Do pomieszczenia kottowni wykona¢ nawiew powietrza zewngtrznego o wym. min 20x25cm.
Sprawnos¢ kanalow spalinowych 1 wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokotem odbioru
wystawionym przez mistrza kominiarskiego.

3.6 Aktywny system bezpieczenstwa

Aktywny system bezpieczenstwa przeznaczony jest do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji
urzadzen gazowych. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach awarii dowolnego z
urzadzen gazowych. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe i skuteczne
odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnalu o zaistniatej
awarii 1 natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujaco-kontrolujacych prace instalacji.
Poprzez sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje osoby znajdujace si¢ w strefie dozorowanej
0 stanie zagrozenia i umozliwia szybka lokalizacj¢ miejsca awarii.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktada si¢ z :
e zaworu odcinajacego glowicy samozamykajacej
e detektora(6w) gazu
e modutu alarmowego (zaleznie od rodzaju pozostatych elementow)
e syreny alarmowej (opcjonalnie)
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e sygnalizacji optycznej (opcjonalnie)

Przewéd Typ (zalecany) Tlo$¢ zyt Dopuszczalna Przekroj
dL przewodu

A YDY tylko okragty 4 < 350m 1.0 mm2

B YDY 3 <500m 1,50 mm2

C,D YTKSY 1x4x0,8 - 0,80 mm2

M YDY 2+2 wg. producenta 2,5 mm2

Uktad pomiarowy, gazomierze gtowny, kurek ogniowy zamontowany jest w szafce na zewnatrz
budynku w miejscu oznaczonym na rzucie poziomym instalacji gazowej. W oddzielnej szafce
zamontowany jest zawoér odcinajacy klapowy DNS50 (przewidziano go wymienic)
wspotpracujacy a aktywnym systemem bezpieczenstwa.

Wszystkie aparaty gazowe muszg posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania.

3.7 Kotlownia gazowa

Przewidziano systemy kaskadowy kottow c.o. 2 kottéw o mocy 2x114kW w wersji LV - kotly
ustawiane w szeregu na podlodze na wspornikach montazowych z ramg montazowa kottow 1
sprzggtem hydraulicznym. Kompletny systemy hydrauliczny zbudowany z kaskady 2 szt.
wodnych kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknigta komora spalania - 0 znamionowej
mocy 2x114kW. Kaskada wyposazona w regulatory kotlowe sterujace w funkcji temperatury
zewnetrznej (pogodowo) wraz z izolacja termiczng rozdzielacza i sprzegla hydraulicznego.

Kotly powinny by¢ dostarczone z konsolami sterowniczymi:

- pozwata sterowa¢ i regulowaé pogodowo do 4 obiegdw c.o. + 1 obieg c.w.u. Umozliwia
rowniez optymalizacj¢ sterownia systemow mieszanych, jak rowniez sterowanie kaskady kottow.
Przewidziano dostepne réwniez kompletny systemy hydrauliczny dla podtaczenia w kaskadzie.

Warunki eksploatacyjne kottow:
Maksymalne ci$nienie robocze: 4 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopien ochrony: IPX4D

Dane techniczne pojedynczego kotla

Znamionowa moc cieplna Pn przy 50/30 °C kW 114
Sprawnos¢ 100 % Pn, ér. temp. 70 °C % 96,6
w % w.0, obcigz.. % 100 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 102,5

1 temp. wody... °C 30 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 107,1
Znamionowy przeptyw wody przy Pnidt =20 K m>/h 4,60
Moc elektr. dodatk. przy Pn/Pmin (bez pompy obieg.) wW 199/45
Moc cieplna przy 50/30 °C min/max kw 18,4-114
Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kw 16,6-107
Natezenie przeptywu spalin min/max kg/h 36/178
Cisnienie do dyspozycji na wyjsciu kotta Pa 220
Pojemnos¢ wodna litry 7,5
Minima ny wymagany przeptyw wody m3/h 0,4
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Opor po stronie wodnej przy At =20 K mbar 250

Natez, przept. gazu (15 °C-1013 mbar) gaz ziemny H/ m3/h 11,7

Instalacja wody zimnej i cieplej

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowac zlew z zaworem czerpalnym i ztaczka do weza.
Nalezy doprowadzi¢ wodg do stacji zmiekczajacej dla potrzeb przygotowania uzupetniania wody
w zladzie c.0., doprowadzi¢ uzdatniong wode do zasobnika cieptej wody. Podejscie do zlewu
uzbroi¢ w zawor czerpalny ze ztaczka do weza. Nalezy wykona¢ podlaczenie zimnej i cieplej
wody do zasobnika c.w.u., cyrkulacji z pompa cyrkulacyjng c.w.u..

Ponadto w kotlowni przewidziano wykona¢ nowe rurociagi do istniejagcych piondéw zimnej i
cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u zasilajacych urzadzenia sanitarne uzytkowane obecnie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy przewidzie¢ wykonanie odcinkéw kanalizacji w kottowni, dodatkowego wpustu
podlogowego, projektowanego zlewu i podejscia odptywowego ze stacji zmigkczajacej i
neutralizatora kondensatu z wiaczeniem do instalacji kanalizacyjnej w posadzce.
W pomieszczeniu projektuje si¢:

e wykonanie podejscia odptywowego od zlewu DN 50PCV

e wykonanie podejscia odptywowego zmigkczacza DN 75PCV

e montaz wpustow podtogowych DN 50PVC

Instalacja elektryczna

Przywiedziono w kottlowni w tablicy elektrycznej montaz zabezpieczen (wylacznikoéw
réznicowo-pradowych) dla wszystkich urzadzen kottowni. Montaz nowego aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej skladajacego si¢ z zaworu odcinajacego glowicy
samozamykajacej, detektorow gazu (2szt.), modulu alarmowego (zaleznie od rodzaju
pozostatych elementéw), syreny alarmowe;j, sygnalizacji optycznej.

Nawiew powietrza i wentylacja
Zapewni¢ nawiew powietrza zewngtrznego do kotlowni poprzez wykonanie otworu nawiewnego
do wym. 20x25cm.

Kotly - w uktadzie kaskadowym

Do zainstalowania w przedmiotowej instalacji przewidziano 2 kotty w systemie kaskadowym
115kW ustawiane w szeregu na podtodze na wspornikach montazowych z ramg montazowa
kottow 1 sprzeglem hydraulicznym. Kaskada wyposazona w regulatory kotlowe sterujace w
funkcji temperatury zewnetrznej (pogodowo) wraz z izolacjg termiczng rozdzielacza i sprzegta
hydraulicznego.

Pojemnosciowy zasobnik cieplej wody

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano montaz zasobnikowego
pojemnosciowego z wezownicg podgrzewacz wody.

Podgrzewacz wody 0 poj.300 litrow (16661/h, 68kW) np. z izolacjg z widkien poliestrowych i ptaszczem
foliowym).

Moc trwata podgrzewacza 68kW, 1666 I/h (tHV=80 °C; tHR=60 °C; tKW=10 °C; tWW=45 °C)
Wskaznik wydajnos$ci NL =11,5 (tKW=10 °C; tWW=45 °C; tSP=60 °C)

Ci$nienie robocze 10 bar, zasobnik musi posiada¢ niezbedne atesty PZH.

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u.

Zabezpieczenie zasobnika c.w.u. projektuje si¢ pOprzez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa:
Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwaDN25mm o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa,
zamontowany na z zasobniku c.w.u.
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Zabezpieczenie uktadu c.w.u. przed nadmiernym wzrostem cisnienia

Przyrost objetosci wody powstaty na skutek jej podgrzania przyjety bedzie przez przeponowe
naczynie wzbiorcze.

Cisnienie wstgpne w naczyniu 3,6 bar, §rednica rury zbiorczej Dn 25

Dobrano zamknigte wzbiorcze naczynie przeponowe firmy: o pojemno$ci nominalnej 60 litrow
/10bar.

Rurociggi i armatura

Instalacje technologiczng kotlowni wykonaé nalezy z rur ze stali weglowej wg. PN-EN 10305
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) przeznaczonch dla wewngtrznych
cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych, przewody taczone poprzez zaprasowywanie na
rurze zlgczek lub z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220,
faczonych przez spawanie.

Uzbrojenie przewoddéw w armatur¢ zabezpieczajaca, odcinajgcg oraz kontrolno-pomiarowsg itp.
montowa¢ w miejscach wg. rysunku (Schemat technologiczny).

Parametry pomp obiegowych:
pompa tadowania zasobnika c.w.u (EEI): 0.18

wymagana wydajnosc¢ Q=5,0 m¥h
wymagana wysokos$¢ podnoszenia H=3,5m H;O
dobrano pompeg: 25-60

pompa c.0. zamiast istniejgcej pompy 32-100
dla obieg cze$¢ "stara" (EEI): 0.18
dobrano pompeg: 32-100

pompa c.0. zamiast istniejgcej pompy 25-100
dla obieg cze$¢ "stara" (EEI): 0.18
dobrano pompeg: 25-100

pompa c.o. dla obieg czgs$¢ "nowa" adaptowana (EEI): 0.18
wymagana wydajno$¢ Q=2,5m%h
wymagana wysokos$¢ podnoszenia H=4,7 m H,O
dobrano pompeg: 32-100

pompa c.o. dla obieg czgs$¢ "nowa" adaptowana (EEI): 0.18

wymagana wydajnos¢ Q=2,2m%h
wymagana wysokos$¢ podnoszenia H=4,5m H,0
dobrano pompeg: 25-100
pompa cyrkulacji c.w.u. czesci "stara" uzytkowana(EEI): 0.15
wymagana wydajnos¢ Q=0,5m%h
wymagana wysoko$¢ podnoszenia H=2,0 m H,O
dobrano pompeg: 25-40 N 180
pompa cyrkulacji c.w.u. czes$ci "nowa" adaptowana (EEI): 0.15
wymagana wydajno$¢ Q=0,5m%h
wymagana wysokos$¢ podnoszenia H=2,0 m H,O
dobrano pompeg: 25-40 N 180

Zabezpieczenie uktadu c.o. przed nadmiernym wzrostem cisnienia
Przyrost objetosci wody powstaty na skutek jej podgrzania przyjety bedzie przez przeponowe
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naczynie wzbiorcze.
Cisnienie wstgpne w naczyniu 2 bar, $rednica rury zbiorczej Dn 25
Dobrano zamkni¢te wzbiorcze naczynia przeponowe firmy: o pojemnosci uzytkowej 400 litrow

/6bar.

Automatyka

Projektowana instalacja dzieki zastosowaniu wysokiej klasy urzadzen grzewczych i automatyki
dziata bezobslugowo i w sposob przyjazny dla srodowiska. Nie wymaga stalej obstugi, lecz
jedynie okresowej kontroli parametrow pracy oraz utrzymania pomieszczenia w czystoSci |
konserwacji urzadzen w trybach przewidzianych instrukcjami obstugi producentow urzadzen.
Dla projektowanej instalacji przewiduje si¢ automatyczny proces sterowania przy pomocy
regulatorow pogodowych (zamontowane w kotlach) po uprzednim ustaleniu regulatora
wiodacego.

Szczegdly polaczen wykonaé zgodnie z instrukcjami montazu producenta i schematem ideowym
uktadu technologicznego kottowni.

Podstawowym zadaniem automatyki jest bezobstugowa eksploatacja w okresie roku
kalendarzowego. Nastawy regulatora nalezy dostosowa¢ do S$cisle okreslonych wymogoéw
funkcjonowania obiektu podanych przez Inwestora. Nalezy przewidzie¢ okresowe konserwacje,
w zalezno$ci do potrzeb poszczegdlnych urzadzen wg DTR. Dobdr regulatora, modutéw i
czujnikdéw zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen grzewczych. Konserwacje tych
urzadzen oraz catej instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie najlepiej autoryzowanemu
Serwisowl.

Potaczenie automatyki nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi firmy producenta kotlow 1
automatyki dla danego schematu technologicznego kottowni.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody pod powloki malarskie-antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchnie zewngtrzne przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci.
Powierzchni¢ oczyszczong doktadnie odkurzy¢. Powierzchnie zattuszczone odthusci¢ stosujac
rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zacza¢ nie p6zniej niz 6 godz. od momentu zakonczenia
czyszczenia. Malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng. Prace antykorozyjne wykona¢ zgodnie z
zaleceniami ,,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich w budownictwie” nr 191, - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie. Klasa staranno$ci wykonania pokrycia min. 2. Malowaé farba antykorozyjna
posiadajaca niezbedne atesty PZH.

Przewody technologiczne i armatura

Montaz przewoddw i armatury wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

Instalacje technologiczng kottowni wykonaé nalezy z rur ze stali weglowej wg. PN-EN 10305
(pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) przeznaczonch dla wewnetrznych
ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych, przewody taczone poprzez zaprasowywanie na
rurze ztaczek lub z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220,
taczonych przez spawanie.

Jako armatur¢ odcinajaca przy rozdzielaczach, na przewodach spustowych i1 odgat¢zieniach
zastosowac¢ zawory kulowe .

Uzbrojenie przewodéw w armaturg zabezpieczajaca, odcinajacg oraz kontrolno-pomiarowg itp.
montowa¢ w miejscach wg. rysunku (Schemat technologiczny).

Do pomiaréw miejscowych ci$nienia w instalacji c.0. montowa¢ manometry tarczowe o zakresie
0+0,6MPa i termometry w zakresie 0=120°C.

Czujniki temperatury wody dla poszczegolnych obiegow, wody w kotle, temperatury zewnatrzej
bedace na wyposazeniu regulatorow kottowych
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Jako armature instalacji grzewczej obiegdw stosowaé np. zawory odcinajace kulowe oraz
zawory zwrotne PN 0,6MPa, T =100°C

Do pomiaréw miejscowych ci$nienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowa¢ manometry
tarczowe o0 zakresie 0=1,0MPa i termometry w zakresie 0+~100°C.

Instalacj¢ wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kotlowni wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PE-Xc/AI/PE-HD. Armatura zamontowana na rurociggach wody zimnej
i cieptej musi posiada¢ dopuszczenia dla stosowania w instalacjach wody pitnej.

Jako armatur¢ odcinajgcg zastosowacé zawory odcinajgce kulowe o polaczeniach gwintowanych,
na cisnienie robocze 1,0MPa i temperature do 100°C.

Podczas montaZu instalacji przestrzega¢ wymagan:

- odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji
sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1m,

- odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podlogi pomieszczenia
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3m

- przewody w miejscach przej$cia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokoS$ci
minimum 1,9m liczac od spodu izolacji cieplnej armaturg nalezy instalowa¢ na wysokosci do
1,7m od podlogi, armatur¢ odcinajaca i urzadzenia pomiarowe nalezy instalowaé na wysokos$ci
0,5-1,5m nad posadzka pomieszczenia.

- Calos$¢ robot wykonywac zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz ”Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II”. Pozadane jest
by wykonawca robot posiadat do§wiadczenie w montazu instalacji solarnych.

Kazdy z przewodow nalezy izolowa¢ rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w "kottowni"
nalezy oznaczy¢ kierunki przeplywow medidéw 1 opisac¢ jego nazwe.

3.8 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody

Glowne przewody rozprowadzajace prowadzone bedg po stropem w piwnicy, parterze 1 pigtrze a
nastgpnie zostang doprowadzone do poszczegdlnych piondw. Instalacja bedzie wykonana z rur
miedzianych.

Przewidziano doprowadzi¢ ciepto do szafek poszczegdlnych piondw i dalej do grzejnikdw.

Grzejniki

Jako elementy grzejnikowe przewidziano grzejniki ptytowe energooszczedne mod. C-22 i C33.
Przy grzejnikach zastosowa¢ zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi z
wbudowanym czujnikiem oraz na powrotach zawory odcinajace typu RLV.

Odpowietrzenie instalacji

W celu uniknigcia zapowietrzenia instalacji przy napelnianiu i opréznianiu instalacji projektuje
si¢ na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w szafkach rozdzielczy
grzejnikowych rowniez zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Ponadto kazdy z grzejnikow wyposazony bedzie w r¢czny odpowietrznik.

Odprowadzenie spalin 7 kotltow, nawiew i wentylacja

Odprowadzenie spalin z kottéw i1 doprowadzenie powietrza do spalania gazu projektuje si¢
oddzielnym systemem powietrzno-spalinowym dla kaskady kottéw. Powietrze do spalania gazu
dla kottow doprowadzane bgdzie z zewnatrz budynku przewodem powietrznym Dn200.
Odprowadzenie spalin przewidziano wykona¢ ponad dach, przewodem pionowym DN200mm.
Pionowy przewod spalinowy przewidziano zamontowac w istniejagcym szachcie kominowym.
Przewod powietrzne i1 spalinowe nalezy wykona¢ z elementéw kominowych ze stali nierdzewne;,
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dopuszczonym do pracy ,,na mokro" 1 w nadci$nieniu do 200Pa (w systemach kottow
kondensacyjnych), zgodnie z czgéci rysunkowa projektu i zgodnie z technologia producenta
systemu kominowego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano odprowadzenie z systemu kominowego z cze$ci
powietrznej skroplin i z czesci spalinowej kondensatu do kanalizacji. Kondensat przewidziano
uprzednio doprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu a nastgpnie dopiero do kanalizacji.
Pomieszczenia, w ktoérych montuje si¢ przybory gazowe, powinny mie¢ zapewniong ciggla
wymian¢ powietrza, zapewniong niezb¢dng ilo$ci powietrza do spalania gazu oraz
zabezpieczajaca przed przekroczeniem dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego.

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen gazowych, okreslona
jest, na co najmniej 2.2 m z koniecznos$cig zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

Rury spalinowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j.

Pomieszczenie gdzie zaprojektowano przybory gazowe musi posiada¢ oddzielng wentylacje..

Do pomieszczenia kottowni wykona¢ nawiew powietrza zewngtrznego o wym. min 20x25cm.
Sprawnos¢ kanatow spalinowych 1 wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokotem odbioru
wystawionym przez mistrza kominiarskiego.

Wyloty komindéw powinny by¢ zabezpieczone przed ptactwem. Wyloty spalin powinny by¢
wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca je przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
Ponadto wyloty spalin powinny znajdowac¢ si¢ ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12°
w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony), znajdujacej si¢ w odlegtosci do 10 m, przy
czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazac za przeszkodg.

Nawiew do kottowni
Doptyw powietrza do kottéw musi odbywacé sie z zewnatrz, niedopuszczalne jest stosowanie w
otworze jakichkolwiek przeston lub urzadzen dtawiacych.

Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna (odprowadzenie powietrza) powinna by¢ tak usytuowany, aby przeptyw
powietrza zasysanego z pomieszczenia nie zaklocal pracy czujnikoéw ciggu spalin,
zamontowanych na kottach.

Przyjeto, 2 otwory wywiewny o wymiarach 14 x 14 cm, usytuowane pod stropem.

IZOLACJA TERMICZNA

Wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i
komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zalozeniu, ze wspotczynnik
przewodzenia ciepta materialu izolacyjnego wynosi A = 0,035 W/(m-K).

Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian zaizolowa¢ otuling izolacyjng z prasowanej welny
mineralnej z ptaszczem ze wzmacnianej foli aluminiowej A40=0.035 W/m°K lub otulinami
rOwnowaznymi.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m?/K)
1  Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ;3:;% Srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
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stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w

6 komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymagan z poz. 1-4
r6znych uzytkownikow

7  Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze min. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8 . . 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Dla rurociggow wody zimnej zalecane grubosci izolacji cieplnej zapobiegajgcej nagrzewaniu si¢
wody oraz wykraplaniu pary wodnej podane sa w ponizszej tabeli.

Lp. | Lokalizacja przewodu zimnej wody Grubos¢ izolacji
[mm] przy 0,040 W/mK
1 Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4
o mm
ogrzewanych (np. piwnica)
2 Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez rurociagéw z cieptym lub goracym 4mm
czynnikiem
4 Przew'oc_ly w kanale z rurociggami z ciepltym lub goracym 13 mm
czynnikiem
5 Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
6 Przewody w bruzdzie §ciennej wnegce z rurociaggami z cieptym lub 13 mm
gorgcym czynnikiem
7 Przewody w posadzce (szlichcie cementowej 4 mm
Uwaga:

2 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

3.9 Wentylacja mechaniczna

Przewidziano wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej 1 Wwyciaggowej
wspomaganej zamontowanymi na wylotach kanalow wentylacyjnych na dachu obrotowych
nasad kominowych dodatkowo posiadajaca elektryczny silnik bezszczotkowy malej mocy,
nasady hybrydowe nalezy wyposazy¢ w zasilacz 1 regulator.

System wentylacji nawiewnej N3

Przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna. Ilo$¢ powietrza nawiewanego i
wywiewanego do pomieszczen ustalona jest na podstawie krotno§ci wymian powietrza oraz ilo$¢
powietrza przypadajacych ze wzgledow sanitarnych na jedng osobg lub ilosci wyposazenia w
urzadzenia sanitarne.

Projektuje si¢ lokalne uktad nawiewny z czerpniami, filtrami, wentylatorami i nagrzewnicami
elektrycznymi. Wspomniane lokalne uktady zlokalizowane beda w przestrzeni podsufitowej w
pomieszczeniu baru i kuchni.

Kanatly i w/w urzadzenia nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej konstrukcji wsporczo-nosne;.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI
Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu
N3-1 Kanal wentylacyjny 250-529
N3- 2 Kolano 250-90
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N3- 3 Kolano 250-90

N3- 4 Kanat wentylacyjny 250-2000
N3-5 Czerpnia Kratka zewnetrzna 250
N3- 6 Kanal wentylacyjny 250-529
N3- 7 Kolano 250-90

N3- 8 Kanat wentylacyjny 250-2000
N3-9 Czerpnia Kratka zewnetrzna 250
N3- 14 Kanat wentylacyjny 200-1500
N3- 15 Anemostat naw.

N3- 16 Kolano 250-90

N3- 17 Kolano 250-90

N3- 18 Kanat wentylacyjny 250-2000
N3- 19 Kanat wentylacyjny 250-250
N3- 20 Redukcja 250-200

N3- 21 Redukcja 250-200

N3- 22 Redukcja 250-200

N3- 23 Zestaw filtracyjny 200-EU5
N3- 24 Nagrzewnica kanalowa 200-60
N3- 25 ZYacze przeciwdrganiowe 200
N3- 26 Z}acze przeciwdrganiowe 200
N3- 27 Wentylator kanatowy 800-200
N3- 28 P.elast. 200

N3- 29 Anemostat naw.

N3- 30 P.elast. 200

N3- 31 Trojnik 250-200

N3- 32 Kanal wentylacyjny 250-500
N3- 33 Kolano 250-90

N3- 34 Kanat wentylacyjny 250-250
N3- 35 Kolano 250-90

N3- 36 Kanal wentylacyjny 250-2000
N3- 37 Kolano 250-90

N3- 38 Kanat wentylacyjny 250-250
N3- 39 Zestaw filtracyjny 200

N3- 40 Nagrzewnica kanatowa 200-60
N3- 41 ZYacze przeciwdrganiowe 200
N3- 42 Z¥acze przeciwdrganiowe 200
N3- 43 Wentylator kanatowy 800-200

Nawiew 1 wywiew powietrza z pomieszczeh za pomocg nawiewnikow wirowych z
przepustnicami. Potaczenie nawiewnikow i wywiewnikdw z kanalami poprzez przewody
elastyczne izolowane. Potaczenie przewodow wykona¢ za pomocg opasek 1 tasmy aluminiowe;.
System wywiewny — pomieszczenia biurowe i sale

Uktad wentylacyjny grawitacyjny wspomagane] przez zamontowane na wylotach kanatow
wentylacyjnych na dachu obrotowe nasad kominowe dodatkowo posiadajace elektryczne silnik
bezszczotkowe matej mocy, nasady hybrydowe nalezy wyposazy¢ w zasilacz i regulator.

System wywiewny — pomieszczenia sanitarne

Uktad wentylacyjny wywiewny. Wywiew powietrza poprzez wentylatory tazienkowe
wspotpracujace z instalacja o$wietleniowa.

Kanaly wentylacyjne
Do prowadzenia powietrza zastosowano kanaty o okragglym z blachy stalowej ocynkowanej typ
A/ 1, Bl i Spiro wg normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Laczenie kanatow na kotnierze, profile
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nasuwkowe, nyple i mufy (wg normy PN-B-76002). Uszczelnienie potaczen poprzez uszczelki i
sylikony. Wzmocnieniem odcinkow prostych kotnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia
potaczen a przewodow o przekroju okraglym wkretami 1 $rubami o dlugosci maksymalnej 13
mm.

Podtaczenie nawiewnikoéw 1 wywiewnikow z instalacjg nawiewng lub wyciggowa wykona¢ za
pomoca przewodow elastycznych izolowanych polaczonych opaskami i wkretami.

Elementy nawiewne i wywiewne.
Anemostaty:
- Nawiewne typ AN z przepustnicg regulacyjng przeciwbieZng, 4 drogowe, przewidziane do

instalacji w stropie podwieszanym montowane ze skrzynkg rozprezng
- Wywiewne typ AW z przepustnicg regulacyjna przeciwbiezng, przewidziane do instalacji w

stropie podwieszanym montowane ze skrzynkg rozprezna.

Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych

Przewody nawiewne w pomieszczeniach izolowa¢ welna mineralng w ostonie foli aluminiowej o
grubosci 40 mm.

Przewody wywiewne instalacji izolowac¢ cieplnie welng mineralng w ostonie folii aluminiowej o
grubosci 30 mm.

Przewody elastyczne stosowac izolowane.

Automatyka i sterowanie N3

Przewidziano realizacj¢ regulacji automatycznej temperatury, zasilania silnikow instalacji
nawiewnych, systemu zabezpieczen pracy nagrzewnicy i wentylatora. Regulacja temperatury
odbywac si¢ bedzie za pomoca regulatoréw z czujnikami kanalowymi wbudowanymi w kanaty
nawiewny lub termostatami pomieszczeniowymi.

Utrzymanie temperatury odbywac si¢ bedzie przez grzanie powietrza nawiewanego.

Uktady nawiewne dla pomieszczen nr 06 i nr 09 wyposazy¢ w sterowniki nagrzewnicy i czujniki
temperatury kanalowe oraz regulatory obrotow wentylatora.

Materialy i urzgdzenia do budowy instalacji

Kanaty - wykonane beda z blachy stalowe ocynkowanej faczone na kotnierze, opaski, ksztattki.
uszczelnianie guma mikroporowata samoprzylepna na calej dlugosci kotnierza, ze
wzmocnieniem odcinkow prostych kotnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia polaczen.
Kanatly w klasie szczelnosci A.

Wsporniki 1 zawieszenia pod kanaty wykona¢ z ksztalttownikow stalowych ocynkowanych.
Kanaty mocowa¢ do podpor z przektadka gumowa w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
dzwiekow na konstrukcje budynku.

PrzejScia przez przegrody Przy przej$ciach przez przegrody budowlane, pomiedzy kanalem a
przegroda wykona¢ izolacj¢ oddzielajaca kanat od przegrody dla zabezpieczania przed
przenoszeniem si¢ dzwigku.

Hatas - Celem wytlumienia hatasu wytwarzanego przez wentylatory zastosowano thumiki
kanatowe

Otwory rewizyjne Cato$¢ instalacji wyposazyé w otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
1 dezynfekcji instalacji wentylacji. Otwory rewizyjne w przewodach stosowa¢ tam, gdzie nie jest
mozliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji.

3.10 Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng oparta o systemy VRF pracujace na
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zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez plynng regulacje
przeplywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania
czynnika w trybie chlodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca
instalacji chlodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane beda zgodnie z rzutami. Agregat
nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podlozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia
kasetonowe oraz $cienne.

Sterowanie klimatyzacja be¢dzie odbywato si¢ za pomocg sterownikéw przewodowych po
jednym na kazde pomieszczenie oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis
urzadzen ujety jest w dalszej czg$ci opracowania.

Parametry Techniczne Urzgdzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,4 kKW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,028 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci 22-25 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 4,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wigkszy niz 0,04 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci 24-27 dB(A)

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chlodniczej 5.6 kW:

- model jednostki wewng¢trznej: kasetonowy SLIM

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,031 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,031 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 904x230x840 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci 25-33 dB(A)

Parametry Techniczne Urzqgdzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnos$ci chtodniczej 40,0 kW:

- jednostka skladajaca si¢ z jednego modulu wyposazonego w sprezarki wykonane w
technologii inwerteroweyj,

- wspotczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niz 3,95

- wspolczynnik SEER(kW/kW) niemniejszy niz 6,1

- moc chlodnicza nie mniej niz 40 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 40 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1635x1340x850 [mm]
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poziom glosnosci nie wiecej niz 43-62 dB(A)
wydatek powietrza 13 000 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 277 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 11,0 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 9,3 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24C
czynnik chtodniczy R410A

certyfikat Eurovent

Sprezarka EVI

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chlodniczej 67 kW:

- jednostka skladajaca si¢ z jednego modutu wyposazonego w sprezarki wykonane w
technologii inwerteroweyj,

wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,1

moc chtodnicza nie mniej niz 67 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 67 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 1730x1830x850 [mm)]
poziom glosnosci nie wiecej niz 43-67 dB(A)
wydatek powietrza 25 000 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 407 kg
pobdr mocy (dla chlodzenia) nie wigeej niz 21,6 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 16,8kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24C
czynnik chlodniczy R410A

certyfikat Eurovent

sprezarka EVI

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.
Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

zmiana trybu pracy,

zmiana biegu wentylatora(7 biegow),
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatlu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

Sterowanie centralne

Przewiduje si¢ zastosowanie sterowania centralnego za pomoca sterownika ktoéry pozwoli na
centralne sterowanie caltym systemem z jednego miejsca.

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

- sterowanie wszystkimi jednostkami

nastawa temperatury (co 0,5°C)
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- blokada sterownika indywidualnego

- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp. zewnetrznej i
temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.

dodatkowe funkcje sterownika centralnego:

- Kontrola zabrudzenia filtra

- Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
- Blokada trybu pracy

- Blokada klawiszy

- Sterownik dotykowy

- Programator tygodniowy

-  Wyswietlanie kodu bledu

- Podswietlany ekran

Przewody freonowe

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé izolacja typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociagow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

4 SPRZET

Zgodnie z naktadami przedmiaru robot.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja 1 obowigzujacymi przepisami.

5.2 Wymagania szczegolowe

Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmuja:
v" kontrole zgodno$ci instalacji z dokumentacja,
v’ stwierdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen z projektem (wielko$¢ i lokalizacja
grzejnikow),
sposob prowadzenia przewodow (mocowanie),
wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy i $ciany,
badania szczelno$ci:
o na zimno (napetnienie wodg),
o na goraco wraz ze sprawdzeniem dziatania przy maksymalnych parametrach ro-
boczych,
o czynnika grzejnego,
o prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

ANANRN
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
Sprawdzenia wymagaja:

zgodnos¢ instalacji z dokumentacja,
v’ rozstaw uchwytdéw izolacji rur,

v' badania szczelnos$ci wodociagu,

‘\; ptukanie rurociggu czystg woda,
v

<\

dezynfekcja rurociagu,
prawidtowos$¢ dziatania instalacji.

INSTALACJA KANALIZACYINA
Sprawdzenia wymagajg :
v' zgodno$¢ instalacji z dokumentacja,
v" kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania dla materiatow,
v' ulozenia przewodow — gleboko$é, tolerancja w planie i profilu, kontrole potaczen i za-
sypki,
v' dziatanie armatury,
v’ badanie szczelno$ci przewodu.

INSTALACJA GAZOWA
Sprawdzenia wymagajg :

v" zgodno$¢ instalacji z dokumentacja,

v" kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania dla materiatow,
v’ ulozenia przewodow —, tolerancja w planie kontrole potaczen,
v' dziatanie armatury,
v’ badanie szczelno$ci przewodu.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTLOWNIA
Sprawdzenia wymagaja:

zgodnos¢ instalacji z dokumentacja,

rozstaw uchwytow izolacji rur,

badania szczelnosci,

proby instalacji na zimno i1 gorgco

rozruch kottowni

prawidtowos$¢ dziatania instalacji

ANANENENE NN

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACIJI
Sprawdzenia wymagaja:

zgodno$¢ instalacji z dokumentacja,

rozstaw uchwytow izolacji rur,

badania szczelnosci,

proby instalacji,

rozruch instalacji

prawidtowo$¢ dziatania instalacji

ANANENENENEN

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi wyniki wszystkich préb i dokumenty gwarancyjne
producenta.
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6 PRZEPISY ZWIAZANE

v
v

v

Prawo Budowlane.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 1. Zabezpieczenia wody przed wtornymi za-
nieczyszczeniami.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji ogrzewczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe 1 ogrzewcze
COBRTI ,,INSTAL” Warszawa 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Insta-
lacje sanitarne i przemystowe

Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Kor-
poracja Techniki SGGiK — 1994r.

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.
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SST.4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KOD CVP: 45400000-1

SST — 4.1.Roboty Tynkarskie
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin z ptytek ceramicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

e tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych 11 kat.

e oktadzin §cian z ptytek ceramicznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia lub wodg z rzeki .
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiardow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Pytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Rodzaj ptytek wg. wskazan inwestora

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I  80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy;,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobno wymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murdéw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbiorow
mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-
06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow 1 ksztattu plytek liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

100



8. Odbior roboét

8.1.0dbior podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1 I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp., trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST — 4.2. Posadzki
KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacija techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

e Podloza pod posadzki - cementowe.

e Posadzki z ptytek terakoty.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ptytki gresowe

Wiasciwosci plytek podtogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm

grubos$¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralno$¢ 'V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsSciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami: stopnice
schodow, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugo$¢ i szeroko$¢: 1,5 mm grubosé: £0,5 mm krzywizna:
1,0 mm

Ptytki ceramiczne terakotowe

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent
(Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Plytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych
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barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc¢ 1 szeroko$¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornos¢ szkliwa na peknigcia witoskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Phytki terakotowe muszg by¢ uzupetione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe,
katowniki czy narozniki.

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg instrukcji
producenta

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie
usuna¢. Suche wyreperowane podioze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé
1 pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze

1 rozprowadzi¢ dtugg stalowg paca lub listwa zgarniajaca.
Wylang zaprawg chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.
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Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wczesniej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego
klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natg¢zeniu
ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wgltebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, na schody R10 z
reliefem, faktura matowa.

Plytki wylozy¢ na §ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm

Oktadziny schodow i podestow zewngtrznych utozy¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do
podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, $cieralnos$¢ wglebna 112 mm3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymalo$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 z reliefem,
faktura matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac: ich wielkos$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢
jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie 1 pokrywaé powierzchni¢ podioza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkos$ci ptytek 1 wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cala
powierzchnig ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak
dla podtog stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie weczesniej niz po 24 godzinach od utoZenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosowac rownie materiatow przeterminowanych (po
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okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m 2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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SST — 4.3. Posadzki PCV

Wykladzina PCV zgrzewana (CPV — 45432100-5 kladzenie i wykladanie
podlog) Wyréwnywanie podlog (CPV — 45262321-5)

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej i wyktadziny PCV
zgrzewanej w przedmiotowym obiekcie .
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t ujetych w ST
e zerwanie istniejgcych posadzek — terakota, parkiet wyktadzina PCV,
wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,
warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce,
gruntowanie podloza,
uktadanie samopoziomujacej masy, wylewka korygujaco-wyrownawcza,
wykonanie podktadu podposadzkowego,
utozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na §ciang oraz spawanie.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cz¢$¢ ogolna.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub
chemicznym w odleglosci od urzadzen grzejnych i punktéw oswietleniowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rowne
oraz pozbawione jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine. 3 Wyktadziny arkuszowe zwinigte w rulon powinny by¢ przechowywane
W pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach krytych,
suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach
uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej
nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C.
Pojemniki powinny si¢ znajdowaé w odleglo$ci, co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas
sktadowania 6 miesigcy od daty produkcji.

Proponuje si¢ zastosowanie wykladzin heterogenicznych akustycznych np. Tarkett Tapiflex
Excellence 80 lub nie gorszej o parametrach:
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Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 :  34.

e Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 :3.25mm

e Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 0.80mm

e Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m*

e Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp, o poziomie redukcji dzwiekow
19dB.,

e Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

e Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: >0.3

e Wqgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.

e Trwalo$¢ barwy wg EN ISO 105-B02  min. 6.

e  Wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna.

e Redukcja dzwickéw wg NF EN ISO 717/2: 19dB

e Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

Na klatce schodowej zaprojektowano wyktadzing PCV heterogeniczng na stopnie
schodowe gr.3,50mm np. Tarkett Tapiflex Stairs lub nie gorszej o parametrach:

Klasa uzytkowa wg EN 685 — 34

Scieralno$¢ (ubytek grubosci) wg EN 660-1 — grupa T
Wegniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,2 mm.

Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 <0,10%

Grubos¢ wg EN 428 — 3,50 mm

Warstwa uzytkowa wg EN 429 — 1 mm
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9
Absorpcja akustyczna wg ISO 717/2 — DL(w)18 dB

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materialow

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne 1 aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek musza
posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej. Podstawa wyceny
do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na rynku katalogi KNR wraz z
dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wlasnej. Podane w przedmiarach
podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

2.2. Klej do wyktadzin.

Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem si¢ do
wskazan producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).

2.5. Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowa¢ sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu

3. Sprzet
Do cigcia materialdéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardo$ci ptyt
materialu. Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie

ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows.
Sprzet
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musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu.

Sprzet jesli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. Transport

Dostawa materiatlow 1 wywdz materiatow z rozbidrki odbywaé si¢ begdzie samochodami
skrzyniowymi. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robot.
5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej 5.2.
Warunki przystapienia do robot. Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie
mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie oldéwkami
grafitowymi. Wyktadzing PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja
nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia 17 — 25 C,

e temperatura podtoza 15 — 22 C,

e wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.
Wszystkie materiaty (wykladzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu,
w ktérym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwina¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza. Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem
numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili
zakonczenia instalacji). W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia
nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacg z tej same;j serii produkcyjnej. Zaleca si¢ réwniez
uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.
5.3. Przygotowanie podtoza. Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma
kolosalny wplyw na trwatos¢ instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod
elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:

e wytrzymale i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,
e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spekan,
e wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,
e gladkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a calo$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
e rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
Dla zapewnienia w/w warunkow nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace
rozpoczynamy od wyznaczenia poziomow na §cianach oraz w catym polu wylewania.
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Zaprawe¢ wylewamy recznie, rownolegltymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mas¢ nalezy
wstepnie rozprowadzi¢ 1 odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchni¢ chroni si¢
przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotno$¢). Uzytkowanie wylewki mozna
rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych
przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng z Inwestorem dla danego pomieszczen.

5.4.1. Oszacowanie ilo$ci materiatldw, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzing doktadnie docig¢ do
linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi §ciany potozonej najdalej
od wejscia.

5.5. Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyjac¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza
niz180C). Dopiero wtedy przyciaé arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwosci rozlozy¢ na
ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt, si¢ naprezen i przyjat temperaturg pomieszczenia. Jest
to szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i
zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywac nalezy
tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otéwka
zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy
drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢
czes$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine
wedtug projektu. Dlugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢
srodek arkusza oraz $rodek podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to ulozZenie arkusza we
wlasciwe] pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na
siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla
przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu lini¢
réwnolegla do $ciany wzdluznej w odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz
wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ §rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich
arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia.
Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zgbata. Nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta kleju.
Przy pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wykladzing tak, aby przylegata Scisle do linii
zetknigcia $ciany z podloga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przeciaé fatde materiatu
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy
sciang a materialem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem
$ciany. Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Polaczenie naroznikowe powinno
by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 450 . W naroznikach zewnetrznych
wyktadzing nalezy odgiac i nacia¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Nastepnie nalezy wykonac cigcie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona
trojkatem wycigtym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonaé ztobek na
odwrotnej stronie materialu za pomoca noza okraglego. Glgbokos¢ ztobka nie powinna
przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagia¢ trojkat 1 docisna¢ go do naroznika. Jezeli
trojkat bedzie zachodzit na cz¢$¢ scienng wyktadziny, przycia¢ nadmiar materiatu tak, aby
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krawedzie doktadnie do siebie pasowaty a zachodzacy materiat $cisle przylegat. Frezowanie i
spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych 1 zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtoég winylowych,
koncowka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podidog. Wszystkie
zgrzewy muszg ostygnac przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w
miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstepng i
wygtadzajaca. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarka reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje
si¢ ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygladzania.

5.5.1. Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozy¢ wykladzing $cisle wedlug instrukceji,
uzywac tylko klejow do podtdég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin, dokonac
przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny, w przypadku montazu wyktadziny na
ztaczach

dylatacyjnych nalezy stosowa¢ specjalne listwy kompensacyjne, nie nalezy przesuwac ci¢zkich
przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie - powierzchni¢ wyktadziny nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5.6. Laczenie wykladziny. Sasiadujace ze soba pasy
wyktadziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznurow spawalniczych. Spawanie
stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne

przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach
w

skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem
faczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac¢ recznie lub specjalng
maszyng frezujaca, nie glgbiej niz na 3/4 grubosci wykladziny. Podczas cigcia, frezowania
nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziana siatk¢ przewodzaca, ktéra
moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,,zespawac” brzegi
za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnigciu.
Scinanie

nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach: - wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy
wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocag specjalnego $cinacza.
Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig
wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply, - wlasciwe
$cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢

brzegow wyktadziny - §cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.

5.6. Uktadanie wyktadziny na stopniach.

Stopnie nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.
6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola wykonania posadzek.
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

e kontrola migdzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w
odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢gdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
przygotowania podioza,

e kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki
(kontrola koncowa) — po zakonczeniu montazu wyktadziny,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez
porownanie wykonanych wyktadzin z dokumentacja opisowg i rysunkowa wedlug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotow odbiorow
czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiarow. Sprawdzenie cigglosci spawdw, zgodnosci wzordw i
kolorystyki z dokumentacja.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich
czgsciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢
roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostac¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych
zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot 1 po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog 1 elementéw mogacych ulec uszkodzeniu,
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- wykonanie prac instalacyjnych,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robot,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub
urzadzen podno$nik

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1m? wykonanych i1 odebranych podtog.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu - Wymagania - art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot. -
Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST — 4.4. Stolarka i Slusarka
KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki 1 $lusarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j i1 okiennej, balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna na drogach ewakuacyjnych PCV

e Drzwi drewniane, ptytowe, typowe

e W pomieszczeniach WC — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czgsci drzwi
powierzchni netto 200cm?

Przeszklenia skrzydet drzwiowych wykonane ze szkta bezpiecznego
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej stalowe lub aluminiowe.

Okna

Stolarka okienna PCV 2-szybowa — szkto bezpieczne

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wykona¢ doktadne pomiary z natury
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.
Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskow.Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

* sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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* sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest:- m? wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

* dopasowanie 1 wyregulowanie

* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SST — 4.5. Roboty Malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robdt malarskich..
e Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbg emulsyjna w kolorze jasnym dwukrotnie
e Na $cianach korytarzy, komunikacji lamperie z farb dekoracyjnych. AMANDINE
(system ptatkowy Vernis Amandine nakladany za pomoca watka na podkiadzie
Fond Granite) w kolorach pastelowych do wys.1,60m
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje 1 mul.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

Wodg do farb emulsyjnych

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach 1 ptytach gipsowych stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo wapienng.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowaé preparatem do gruntowania pod
farby olejne 9 zgodnie z przyjetym systemem malowania projekcie budowlanym).

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powloki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jedno litg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci 1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?

powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior roboét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilZzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST — 4.6. Roboty instalaciji $cianek dzialowych z plyt gipsowo kartonowych.
CPV 4412310-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru prac zwigzanych z montazem $cianek dzialowych z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie metalowym.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:
e Scianek dziatowych wewng¢trznych z ptyt gipsowo — kartonowych
1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.

2. Materialy

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materialy
- plyty gipsowo — kartonowe Nida Expert, Nida Woda, Nida Ogien Plus :
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej :
np. elementy konstrukcyjne $cian dzialowych
profile NIDA U, C, UA

- welna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,

tasmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,

ta§ma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materialow 1 technologii zapewniajacych porownywalne
parametry techniczne np. systemu RIGIPS z plytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania okreslonych rodzajow ptyt gipsowych okreslone zostang przez
wytyczne Zamawiajacego .

3. Sprzet

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do obrobki ptyt 1 montazu $cianek, zabudow 1 sufitow podwieszonych nalezy
uzywac¢ wylacznie sprzet zalecany i1 okreslony przez producenta systemu.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

120



Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.

4.2 Transport materialow

Transport materialdow powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanych przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Plyty g-k nalezy przenosi¢ r¢cznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych do ptyt. Przy obrobce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazowek
producenta systemul.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom plyty g — k muszg by¢
sktadowane na plaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robot

1 Ptyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej szkieletu
$ciany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosne;j
budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytow nalezy w
szkielecie wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To
samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie ptyt do konstrukeji, potaczenia, styki — nalezy wykonywaé starannie wg. wskazan
instrukcji montazu przekazanej przez producenta. Ptyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie
$cian wewngtrznych murowanych nalezy mocowac¢ do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny
$ciany przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez
producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe
NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych 1 zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7.0bmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Scianek dzialowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych — m?
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8. Odbior roboét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.

8.2 Sposdb odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli s3 wykonane
I sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robdt wykonania $cianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zasdwiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowane w dzienniku robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

Odbior robot powinien si¢ odbywaé po osadzeniu stolarki (o$cieznic) 1 catkowitym wykonaniu
$cianek, oktadzin czy sufitow.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne.
Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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SST — 4.7. Sufit Podwieszany, tynki gipsowe.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych i gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem:

+ Sufitow podwieszanych z ptyt karton-gips,

*  Tynkoéw gipsowych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje si¢
profile CD i UD, ktére mocuje si¢ do elementow konstrukcyjnych budynku wieszakami i
facznikami. Profile CD prowadzi si¢ roéwnolegle do dtuzszych $cian. Konce profili tkwig w
profilach przysciennych UD, zamocowanych do §cian pomieszczenia. Normy budowlane
doktadnie okreslaja, jakie parametry powinny mie¢ elementy uzyte do budowy sufitu
podwieszanego.

Gipsowo-kartonowa plyta — ptyty powstaja przez obtozenie rdzenia gipsowego oktadzing
kartonowg. Gips przejmuje naprezenia Sciskajgce, natomiast ma matg wytrzymatos¢ na
rozciaganie. Naprezenia rozciagajace powstajace przy zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do
gipsu sg srodki pianotworcze zmniejszajace cigzar ptyty. Dodatek cigtych wiokien szklanych
zwigksza odporno$¢ plyty na dziatanie ognia. Aby umozliwi¢ stosowania plyty w
pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej wilgotnosci, do gipsu wprowadza si¢ emulsje
silikonowa, ktdra ogranicza wchlanianie wody przez rdzen gipsowy. Do przyklejania ptyt
gipsowo-kartonowych do powierzchni §cian nalezy stosowac klej gipsowy.

GKB - symbol, ktorym oznaczone sa ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnos$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton biaty lub jasnoszary).
GKBI - symbol oznaczajacy ptyte gipsowo-kartonowa o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
wilgoci (plyty impregnowane). Mozna ja stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢
wzgledna okresowo przekracza 70% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie
przekracza 12 h). Plyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ - do 10 % (karton od strony licowej
zielony).

GKF - symbol oznaczajacy ptyte ognioochronng przeznaczong do budowania przegrod
ogniowych. Moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70% (karton jasny, napis czerwony).

GKFI- symbol oznaczajacy ptyte wodoodporng i ognioochronng taczaca w sobie cechy ptyt
GKF 1 GKBI (karton zielony, napis czerwony). Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST - 0
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Uwaga: Wszelkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub
w jej czesci kosztowej mozna zastgpi¢ rOwnowaznymi.

2.2. Materiaty przewidziane do zabudowy

Plyty gipsowo - kartonowe

Plyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN -B-79405:19997.

Pilyty gipsowo-kartonowe Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczane sa do kategorii
materiatow niepalnych Wspodtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury
wynosi 5x10 6 na o C. Wspotczynnik wydluzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci
wzglednej wynosi 7x10 6 na % wilgotnosci powietrza. Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na
skutek trwatego polaczenia rdzenia gipsowego =z oktadzina kartonowa. Specjalny
wielowarstwowy karton spelnia rolg zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia rozciggajace
powstajgce przy zginaniu plyty. ROwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby
umozliwi¢ dyfuzje gazdéw przez ptyte. W trakcie produkceji kartonu nastgpuje ukierunkowanie
wlokien celulozy. Wigkszo$¢ wldkien ma orientacje rownolegla do dtugosci wstegi.. Wptywa to
na istotne zréznicowanie wytrzymalosci plyty. Oznacza to, Ze plyta zginana w kierunku
prostopadlym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhuz dlugosci. Karton jest trwale
sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa réwniez dwie
krawedzie podtuzne. Przez $rodek plyty na jej ,lewej" stronie biegnie napis podajacy:
producenta, rodzaj ptyty, grubo$¢ oraz doktadng dat¢ wraz z godzing 1 minutg zaformowania. Na
stronie licowe] sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o§ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy
nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktow ufatwia prawidtowe
rozmieszczenie wkretdow mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi plyt
e krawedzie skosne AK
e krawedzie polokragte HRK
e krawedzie polokragle sptaszczone HRAK
e krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:
e plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70%,

e plyta o podwyzszonej odpornosci na dzialanie wody, ktéra mozna zastosowac w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekracza¢ wiecej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chlonnos$¢ wody (przy
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,

e plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
wtokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%,

e ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF 1 GKBI. Piyty
produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, 1 25
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Akcesoria
Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tasma narozna z wktadka, naroznik
perforowany 25x25 mm, pétnaroznik aluminiowy 13x23x5. Naroznik metalowy siateczkowy,
naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75mm, blachowkre¢ty do blach o grubosci do 0,75-2,25mm, blachowkrgty do mocowania blach
grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profile ,,U", ,,C", ,,U" naciety, profil
kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA" do podiogi i sufitu,
profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, facznik
krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, lacznik poprzeczny jednostkowy, faczniki poprzeczny
dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak goérny do przedtuzania, element bezposredniego
mocowania profil-listwa drewniana, element bezpos$redniego mocowania profila CD/27
uniwersalny, ptaski. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to poziome konstrukcje, wykonane w
formie rusztu. Stosuje si¢ tu profile CD i UD, mocujac je do elementéw konstrukcyjnych
budynku przy pomocy odpowiednich wieszakow 1 tacznikow.
W zalezno$ci od warunkdw stosuje sig:
e ruszt sufitowy jednopoziomowy,
o ruszt sufitowy dwupoziomowy krzyzowy,
o ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyzowy.
Ruszt sufitowy jednopoziomowy stosuje si¢ w pomieszczeniach, ktorych §ciana o mniejsze;j
dlugosci jest krotsza niz 4 m. Profile CD prowadzi si¢ rownolegle do dtuzszych $cian. Konce
profili tkwig w profilach przys$ciennych UD, zamocowanych do $cian pomieszczenia. Profil CD
podwieszany jest do stropu za pomocg wieszakow, ktorych rozstaw nie powinien przekraczaé
1000 mm. Rozstaw profili zalezy od kierunku montazu ptyty. Przy montazu ptyty réwnolegle do
profili (dtuzsza oS ptyty jest rownolegta do osi profili) odlegto$¢ miedzy profilami powinna
wynosi¢ 300 mm (dla ptyty 9,5 mm) i 400 mm (dla ptyty 12,5 mm lub wigcej). Przy montazu
ptyty poprzecznie do kierunku profili, rozstaw powinien wynosi¢ 400 - 500 mm, przy czym
mniejsze odlegtosci dotycza plyt 9,5 mm i ogniochronnych.
Zaletg takiej konstrukcji jest jej cena 1 tatwos¢ montazu. Na niekorzy$¢ takiego rozwigzania
przemawia jednak mata sztywno$¢ rusztu oraz utrudnione poziomowanie. Ruszt sufitowy
dwupoziomowy krzyzowy jest najczesciej spotykanym rozwigzaniem, ze wzgledu na tatwy
montaz 1 regulacj¢ poziomu ptaszczyzny sufitu. Wystepuja tu dwie warstwy profili sufitowych
CD potaczonych tacznikami krzyzowymi. Gorna warstwa profili przytwierdzona jest do stropu
przy pomocy wieszakow, ktorych rozstaw nie powinien by¢ wigkszy od 1000 mm. Odlegtos¢
migdzy profilami wynosi¢ powinna 1200 mm. Dolna warstwa profili CD mocowana jest
prostopadle do gornej przy pomocy tacznikow krzyzowych. Odleglos¢ migdzy profilami dolnej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 500 mm. Konce profili tej warstwy tkwig w profilach
przysciennych UD. Ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyzowy - profile sufitowe gtdéwne
mocowane sg do stropu analogicznie jak gorna warstwa profili w ruszcie krzyzowym
dwupoziomowym. Pomiedzy profile gtlbwne wpinane sg, za pomocg tacznikdw poprzecznych
jednostronnych lub tacznikow poprzecznych dwustronnych, profile CD o dtugosci 1135 mm.
Odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 500 mm. Konce profili gtéwnych tkwig w
profilach przysciennych UD. Ruszt ten jest tatwy do poziomowania, ponadto jedynie w
przypadku jego zastosowania krawedzie plyty gipsowo-kartonowej sg przykrecane na calej
dhugosci do profili sufitowych. Przy tej konstrukcji rusztu nie wystepuje "klawiszowanie" ptyt.
Plyty gipsowo-kartonowe przykrecane sg do rusztu za pomocg specjalnych wkretow stalowych.
Odlegtos¢ miedzy wkretami wynosi¢ ma:
* przy pojedynczej warstwie ptyt - nie wiecej niz 200 mm
* przy podwojnej warstwie plyt:
+ pierwsza warstwa co 600 mm,
* druga warstwa (plyty przesuniete) co 200 mm.
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Gips syntetyczny - otrzymywany jest w wyniku odsiarczania gazow odlotowych mokrg metoda
wapienng. Polega ona skierowaniu strumienia odpylonych gazéw paleniskowych do wiezy
absorpcyjnej, gdzie nastepuje absorpcja dwutlenku siarki i jego reakcje z natleniang zawiesing
weglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku proceséw zachodzacych w absorberze
powstaje zawiesina CaSO 4 -H 2 O. Po usuni¢ciu nadmiaru wody gips kieruje si¢ na
sktadowisko

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych

Dla wykonania pelnego zakresu robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem: Samochody ciezarowe skrzyniowe o
tadownosci dostosowanej do wielkosci partii przewozonego materiatu, Srodki roztadunkowe
dostosowane do rodzaju i cigzaru transportowanego materialu, Rgczne narzedzia montazowe
zgodne z okre$lonymi przez producentow poszczegodlnych elementow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy powinny by¢
przewozone w opakowaniach fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢
przewozone materialty przed mozliwoscia przemieszczania si¢ w skrzyni tadunkowe;.
Sktadowanie materiatdow powinno odbywa¢ si¢ w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach
zamknigtych.

4.2. Transport ptyt plaszczyznowych do sufitéw podwieszanych

Plyty sa pakowane w formie pakietow ulozonych poziomo na plozach drewnianych, lub
wykonanych z paskéw z ptyty g-k. Pakiety sa spigte tasmami stalowymi. W jednym pakiecie
znajduje si¢ nastgpujaca 1los¢ plyt:

o 40 szt. + 2 szt. (stanowigce opakowanie, niewliczone do metrazu) — dla ptyt o grubosci

12,5 mm.,

e 50 szt. + 2 szt. — dla ptyt o grubosci 9,5 mm.,

e 34-36 szt. + 2 szt. — dla plyt o grubosci 15 mm.;
Jeden pakiet wazy okoto 1300 — 1500kg. Pakiety mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zapewniajagcymi zachowanie jakos$ci przewozonych materialow oraz zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa. W czasie przewozenia pakiety nalezy zabezpieczy¢ przez
mozliwos$cig przemieszczenia na skrzyni tadunkowej. Transportowanie ptyt powinno odbywacé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Srodki transportu
do przewozu powinny by¢ tak przygotowane (szeroko$¢ platformy, co najmniej 243 mm), aby
maksymalnie wykorzysta¢ ich tadownos$¢. Wspotpracujacy z producentem ptyt przewoznicy
dysponuja przystosowanymi zestawami samochodowymi.
Zatadunek ptyt odbywa si¢ suwnica lub wozkiem widlowym przy opuszczonych burtach
bocznych samochodu. Roztadunek ptyt powinien si¢ odbywac¢ w sposdb zmechanizowany przy
pomocy woézka widlowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub dzwigu wyposazonego w
tekstylne pasowe zawiesia.
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Pakiety z ptytami powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza si¢ skladowanie
pakietow w stosach o wysokos$ci do 5 warstw (pod warunkiem, ze pakiety maja taka samg ilo$¢
ptoz, a podioze jest rowne i mocne).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie do montazu plyt gipsowo - kartonowych

Przecinanie wykonuje si¢ na ptaskim blacie stolu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty
lub bezposrednio na stosie ptyt. Ptyta przeznaczona do obcigcia powinna zosta¢ ulozona strong
licowa do gory. Po wyznaczeniu linii cigcia karton strony licowej nacina si¢ specjalnym nozem
wzdtuz tej linii. Nastepnie plyte przesuwa si¢ tak, aby linia cigcia znalazta si¢ nad krawedzig
stolu. Zdecydowanym naci$nigciem powoduje si¢ przetamanie plyty. Kolejng czynnos$ciag jest
naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do gory
powoduje jego ostateczne oderwanie od calosci. Postrzepione krawedzie powinny by¢
wyrdéwnane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Ptyty g-k mozna rowniez przecinaé pitg reczng
lub mechaniczna. Waskie paski o szerokosci do 12 ecm mozna odcina¢ specjalng obcinarka.

5.3. Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego: Sufit podwieszany sklada si¢ z rusztu
wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej o grubo$ci nominalnej 0,6 mm (+/-
0,05 mm) z przykrecong do niego warstwami z ptyt gipsowo- kartonowych. Ruszt sufitu sktada
si¢ z profili CD 1 UD. Profile UD stanowig profil przyScienny mocowany w ptaszczyznie sufitu
do $cian okalajagcych pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa si¢ przy pomocy
odpowiednio dobranych tacznikéw w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przypadku
wymagan ogniowych nie dopuszcza si¢ stosowania kotkéw rozporowych z koszulka plastikowa.
Profile CD stanowig wlasciwg konstrukcje rusztu. Profile te s3 zamontowane w dwoch
warstwach wzajemnie prostopadtych. Gtéwna warstwa (goérna) jest podwieszona za
posrednictwem wieszakow systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy gornej
zamocowane s3 profile warstwy nosnej (dolnej) za posrednictwem lacznikow krzyzowych.
Konce profili warstwy dolnej wsunigte sa pomiedzy pétki profilu UD, natomiast konce profili
warstwy gornej opierajg si¢ na gornej potce profilu UD. Mozna stosowaé¢ dodatkowy otok z
profili UD na dwoch przeciwlegltych $cianach dla wsunigcia koncow gornej warstwy profili CD.
Rozstaw profili warstwy dolnej powinien by¢ nie wigkszy niz 40 cm. Do profili warstwy no$nej
(dolnej) mocowane jest poszycie z plyt g-k w uktadzie poprzecznym, tzn. krawedzie podtuzne
usytuowane sg prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad podtuzny poszycia z ptyt gipsowo-
kartonowych nie jest zalecany. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili warstwy dolnej za
pomoca systemowych blachowkretéw o dlugosci wigkszej o 10 mm od grubosci tgczonych
elementow. Rozstaw wkretéw mocujacych ostatnia (zewnetrzng) warstwe plyty gipsowo-
kartonowej do profilu CD powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia
wielokrotnego pierwsze wkretami rozstawionymi, co 30-40 cm. Styki poprzeczne w obrgbie
jednej warstwy winny by¢ przesunigte wzgledem siebie 0 minimum 40 cm. Styki podtuzne jak i
poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o
minimum 40 cm. Styki ptyt wszystkich warstw sufitu muszg by¢ spoinowane nalezaca do
systemu masg szpachlowa. Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg by¢ zbrojone tasmami
zbrojacymi (spoinowymi), papierowymi lub z widkna szklanego. W przypadku stosowania ptyt z
krawedziag potokragla mozna spoinowaé bez uzycia taSmy zbrojacej pod warunkiem
zastosowania masy szpachlowe] przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej. Jesli
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chcemy spoinowac plyty ostatniej warstwy z krawedzig ptaska (KS) bez uzycia tasmy zbrojace;,
to konieczne jest pozostawienie szczelin o szerokosci ok. 3-4mm pomigdzy ptytami, tak, aby
masa szpachlowa mogta w nie wnikna¢ w trakcie spoinowania. W przypadku wszystkich typow
krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragly nalezy najpierw wypehic spoing masa
szpachlowa a dopiero potem wprasowac taSme zbrojaca w mas¢ szpachlowa. Jest to procedura
konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna szklanego, oraz zalecana przy
stosowaniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z widkna szklanego. Powszechnie stosowana
metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na spoing, moze przyczyni¢ si¢ do
powstania pekni¢¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z krawedzig potokragla. Wszystkie
szczeliny wystepujace na catym obwodzie $ciany nalezy rowniez wypetni¢ masg szpachlowa.
Dodatkowe stosowanie welny mineralnej w rozwigzaniach systemowych, jesli nie jest ona
przewidziana w opisie systemu, jest niedopuszczalne. W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje
dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dtugos¢ przekatnej sufitu przekracza
15 m. W sufitach mozna stosowa¢ wieszaki obrotowe z elementem rozpreznym lub sztywne
wieszaki noniuszowe. W sufitach, ktore posiadajg kwalifikowang odpornos¢ ogniowsg, nalezy
stosowa¢ wylacznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na kazde
polaczenie. Wieszaki noniuszowe muszg by¢ mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy
lacznikow o odpowiedniej nos$nosci dobranej przez projektanta. W przypadku sufitow
ogniochronnych nie dopuszcza si¢ stosowania kotkow rozporowych z koszulka plastikowa.
Przez plaszczyzng sufitu mogg przechodzi¢ instalacje. Otwor nalezy uszczelni¢ doktadnie masa
szpachlowa. Dopuszcza si¢, aby przez konstrukcje sufitu ogniowego przechodzity zawiesia lamp
lub innych instalacji podwieszonych nieobcigzajacych sufitu. Miejsca przejs¢ zawiesi nalezy
uszczelni¢ masg szpachlowa. W przypadku wymagan ogniowych sposdb zabezpieczenie przejsé¢
instalacji powinien oferowaé klase odpornosci ogniowej réwng, co najmniej klasie sufitu.
Mocowanie plyt g-k na suficie rozpoczyna si¢ od naroznika pomieszczenia. Przed
przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na calym suficie z
zachowaniem warunkow przesunigcia spoin poprzecznych w dwu sgsiednich pasmach plyt.
Kolejnos¢ wkrecania wkretow do mocowanej plyty nie jest obojetna. Powinna przebiegac
wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi rozpoczynajac od naroza ptyty. Przy takim sposobie
montowania ptyt unika si¢ powstawania w nich zbednych naprezen i pofaldowan. W czasie
montazu plyta powinna by¢ dobrze docisni¢ta do konstrukcji. Przy montazu sufitow nalezy
uzywac specjalnych podnos$nikow lub podpér. Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapic
do spoinowania potgczen migdzy nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich
stykéw plyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym opracowaniu omoéwiono
jedynie spoinowanie reczne.

Przygotowanie masy szpachlowej odbywa si¢ zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz
z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie r¢czne lub mieszadtem mechanicznym
wolnoobrotowym. Przedluzone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego mieszadla
spowoduje uaktywnienie si¢ gipsu 1 w efekcie skrocenie czasu wigzania. Prawidtowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana do okoto 60 min. od momentu zmieszania z
woda. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejgcej masy z rownoczesnym
dodawaniem wody. Naczynie uzywane do mieszania zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione
stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem
jest wiadro gumowe, z ktorego stosunkowo tatwo mozna usung¢ resztki zwigzanego zaczynu.
Obecnos$¢ zwigzanych czastek zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w
postaci przyspieszenia momentu rozpoczecia jego wigzania. Zwykle dla uzyskania odpowiedniej
konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok. 1:0,7.
Nalezy wigc, na 10 cze$ci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czgsci wody. Szpachlowanie
polaczen plyt:
a) potaczenia krawedzi sptaszczonych
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Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm., wymagaja wstepnego wypetnienia
szpachlowka. Na styki miedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1 mm. mozna
bezposrednio naktada¢ warstwe szpachlowki, stanowiagcg podkiad pod tasme spoinowg. Na
styki, ze szczeling wicksza, podktad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki,
ktora nalezy najpierw wypeli¢ spoing. Nastepng czynnos$cig jest zalozenie tasmy. Tasme
nalezy doktadnie wcisng¢ w $wiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnigta spod niej masa.
Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujgcych
ptyt. Koncowe szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny
jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy
zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ kartonu.

b) potaczenia krawedzi cietych

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cigta krawedz plyty, trzeba ja
odpowiednio przygotowa¢ przed zamontowaniem. Nalezy na stronie licowej plyty
rozwarstwi¢ karton wzdhuz krawedzi (przy pomocy noza) i oderwac na szerokos$¢ ok. 30 mm.
Czynno$¢ te ulatwia wczesniejsze nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie
powinien by¢ odslonicty. Nie wolno przecina¢ kartonu nozem w celu ograniczenia
odrywanej powierzchni. Ostre krawedzie ptyt powinny by¢ lekko fazowane strugiem. Po
zamontowaniu plyt pierwsza czynno$cig przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest
wypehienie szpachléwka samego rowka pomiedzy ptytami, powstalego na skutek fazowania.
Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostate czynnosci sg takie same, jak przy
spoinowaniu splaszczonych krawedzi plyt. Szerokos¢ tego ztacza jest wigeksza 1 wynosi ok.
300 mm. tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni phyt
szpachluje si¢ uzywajac malej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia
powierzchni oktadzin mozna zatata¢ przy pomocy kawatkow ptyt g-k. Naroza wewnetrzne
$cian obtozonych plytami g-k szpachluje si¢, wzmacniajac je naroznikowa tasmg papierowa.
Tasma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, nalezy szpachlowaé
dwuwarstwowo, a po wyschnigciu szlifowac.

5.3. Tynki gipsowe maszynowe

Informacje ogodlne

Tynk gipsowy maszynowy przeznaczony jest do wykonywania wysokiej jakosci
jednowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz pomieszczen. Wilgotno$§¢ wzgledna nie
moze przekracza¢ 70 %, moze by¢ stosowany rowniez w kuchniach i pomieszczeniach
sanitarnych, w ktorych wilgotno$¢ czasowo dochodzi do 80%, jednak nie dluzej niz
10h/dobe. Tynki gipsowe nadajg si¢ na podtoza z gipsu, elementdw z betonu zwyklego o
dowolnym kruszywie i elementow z betonu komodrkowego, cegly ceramicznej i wapienno-
piaskowej, porowatej, oraz ptyt widrowo-cementowych, a takze przy murach mieszanych.
Przy pomocy tynkow gipsowych bez trudu mozna uzyska¢ gladkie, bardzo rowne, doktadnie
wykonczone 1 estetyczne powierzchnie. Tynki gipsowe sg bardzo dobrym podiozem pod
powtloki malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne. Jedng z wielu zalet jest szybkie wysychanie
tynkow — pelne wyschnigcie jest zalezne od grubosci tynku oraz wilgotnosci powietrza i
wystepuje po 10-14 dni. W poréwnaniu do tynku tradycyjnego okres ten jest o potowe
krotszy. Po wyschnigciu jest oporny na Scieranie 1 bez przeszkdd mozna wbija¢ gwozdzie,
bez obawy o odpryskiwanie. Kolejna zaletg tego tynku jest utrzymywanie mikroklimatu w
pomieszczeniach, posiada on zdolno$¢ regulowania wilgotnosci, kiedy wystapi nadmierna
wilgotno$¢ wchtania ja 1 odwrotnie, w momencie kiedy w pomieszczeniu poziom
wilgotnosci znacznie spada — oddaje ja. Nie bez znaczenia rowniez jest, ze w przypadku
dziatania wysokiej temperatury — naturalne wtasciwos$ci gipsu powoduja uwalnianie si¢ pary
wodnej, ktéra tworzy przeciwogniowa ostone. Sciany pokryte tynkiem gipsowym posiadaja
niski wspolczynnik przenikania ciepla. Stosujac tynki gipsowe mozna uzyska¢ strukture od
gladkich poprzez lekko strukturalne do powierzchni o wyraznej fakturze.
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Technologia wykonania tynku gipsowego maszynowego

Do wykonania tynkoéw gipsowych nalezy stosowa¢é maszyny tynkarskie z pompami
slimakowymi, dostosowane do cigglego ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastyczne;,
wyposazone w ci§nieniowe weze tloczne zakonczone koncowka tynkarska. Gipsowa zaprawe
tynkarska do naktadania mechanicznego otrzymuje si¢ przez zmieszanie suchego gipsu
tynkarskiego z woda zarobowa. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie zaprawy odbywa si¢
w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcjg obstugi maszyny. Cykl wykonania powierzchni
odbywa sie¢ w kilku etapach, wynosi on okoto 3 godzin i jest uzalezniony od rodzaju podioza
oraz temperatury powietrza.

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé podloze — wszystkie luzne czesci zeskrobaé
stalowa szczotka - podtoze powinno by¢ zwarte, czyste 1 wolne od kurzu brudu, olejow i
thuszczow. Wszelkiego rodzaju nieprawidtowosci wykonania podtoza tj. ubytki, wybrzuszenia
oraz wypuktosci powinny by¢ usunigte. Powierzchnie zatluszczone nalezy umy¢ woda z
dodatkiem detergentdw, a nastepnie czysta woda. Na wszystkich odstonigtych czgéciach
metalowych powinny by¢ wykonane zabezpieczenia przed korozyjnym dzialaniem gipsu
(natozy¢ powloki malarskie lub owina¢ folig z tworzywa sztucznego, czy tez zastosowac tulejki
ochronne z PCV przy rurach gazowych i1 wodociaggowych). Gniazda elektryczne pozatykaé
specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntowac
srodkiem typu grunt-beton. Uwaga: nie nalezy tynkowac $cian §wiezo murowanych.

2. Nastepnie natozy¢ tynk na $ciang lub sufit metoda natrysku agregatem tynkarskim — natozenie
zaprawy na sufity rownolegle do mniejszego wymiaru, zaczynajac od okna, nast¢pnie narzut na
$ciany warstwami poziomymi od gory do dotu $cian (grubos$¢ warstw 0,8-1,5 cm).

3. Po natozeniu tynku na $cian¢ lub sufit powierzchni¢ rowna si¢ wstepnie fata typu “h”.

4. Po czesciowy stwardnieniu zaprawy ( w zaleznos$ci od chtonnosci podioza i temperatury
powietrza) odpowiednio zaciggnaé, aby doktadnie wyprowadzi¢ powierzchni¢ oraz wyroéwnac
wszystkie krawedzie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Kiedy tynk podeschnie wyréwnaé jego
powierzchni¢ na gotowo.

5. Przed kofcem twardnienia zaprawy powierzchni¢ zrosi¢ wodg naniesiong w postaci mgly 1
zatrze¢ pacg gabczasta, aby wyciagnacé na zewnatrz ,,mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia
faktury.

6. W koncowej fazie twardnienia zaprawy wygtadzi¢ tynk przy uzyciu metalowej szpachlowki
(zwanej potocznie kosa lub pidrem).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania jakosci wykonanych robot polegaja na ocenie zgodnos$ci montazu poszczegolnych
elementdow z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z
uwzglednieniem podanej przez niego tolerancji. W przypadku nie zachowania wymaganych
parametréw montazu Inspektor Nadzoru oceni wptyw tego odstepstwa na jako§¢ wykonanych
robot, a nastepnie podejmie decyzje o pozostawieniu zabudowanych elementow lub nakaze ich
rozbiorke.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem. Obmiar robot polega na
okresleniu powierzchni zabudowanych sufitow oraz kompletno$ci wyposazenia towarzyszacego
oraz okresleniu powierzchni wykonanych tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjetych tolerancji

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawg platnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiardéw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawce protokotu odbioru tych robdt. Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do
wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dZwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne 1 wentylacyjne.
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne.

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania 1 metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania
1 metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 13963:2005U Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 2: Metody badan.

PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.
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