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[. OPIS TECHNICZNY

Do specyfikacji technicznej wykonania rob6t Roboty budowlane polegajagce na dostosowaniu budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Debicy do przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych.

Il. Podstawa opracowania

1

2.
3.
4,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Pozwolenie na budowe.

Wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna.

Wymagania ogolne techniczne wykonania i odbioru roboét

ST-00

Dotycza:

ST 01 - Roboty rozbiérkowe
ST 02 - Tynki i oktadziny
ST 03 - Roboty w zakresie stolarki

lll. Przyjete warunki

1.1 Warunki wstepne

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
Zakres stosowania. Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 10 w Debicy do przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspétrzedne punktéw osnowy do
wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw
pomiarowych do czasu zakohczenia robét i odbioru kohcowego.

Zgodnosé robét z dokumentacja technicznag

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane
Inspektora Nadzoru sg czescig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji . W przypadku rozbieznosci
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian
i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg
i Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartoéci tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajace, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony roboét, wygody

spotecznosci lokalnej i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach

szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone

W cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb oraz wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pltynami, pytami i substancjami mogacymi
pogorszy¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej w trakcie

wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego

przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone

przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie

od nastepstw pozaru na terenie budowy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia

w wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania rob6t musza posiadaé aprobate techniczng

wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na $rodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu rob6t moga by¢

uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego

przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode wiasciwych organdw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla

srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzgdzeh potwierdzenie informacji

przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci

na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty

wymagajgce przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic

Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie witadze i zarzadcow lub wiascicieli sieci o zamiarze ich

przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwlocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w

dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot .

Ponadto w przypadku przewozu materialdbw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzgdzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczehAstwa i
higieny pracy Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia wg odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob , aby elementy
budynku i caty budynek byly w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze
centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod oraz
bedzie w sposdb ciggty informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie
niezbednych zezwolen i inne odno$ne dokument .

Materiaty

1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badah w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
i dokumentacji projektowe;j.

2. Inspekcja zréodet pozyskiwania materiatow
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcije zrédta pozyskiwania materiatéw
w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartos¢ zostanie przeszacowana jak
wartos¢ dla robét, w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do wykonania robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatdbw wariantowych
0 parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po
jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni
przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydiluzeniu w przypadku
koniecznosci sprawdzenia jego parametrow poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opoznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgodny Inspektora
Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem wielkos$ci i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacji , planie BIOZ oraz projekcie organizacji robét wykonanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni
zastosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robét w tempie okreslonym przez
Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowsg.

Sprzet bedacy wtasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegétowymi.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu nie
gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wglgdu wszelkie
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow
robot i ich zgodnos¢ z dokumentami budowy , projektem organizaciji prac i planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét muszag
posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenia materiatdw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
doswiadczenia z przesziosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby

wykonania robét , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét

zgodnie z umowg dokumentacijg techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,

- organizacje prac w zakresie BHP,

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
robot,

- system ( sposob i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan;

2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdt . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli jakosci, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach i wytycznych
dotyczacych poszczegdlnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych .

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wptynaé na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatébw ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgca dany materiat,

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i
oddzielnymi aprobatami technicznymi,

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatébw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazda dostarczona partia
materiatdw uzytych do robot bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego
cechy.

Produkty przemystowe ( beton, zaprawa itp. ) musza posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla
kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zostaé odrzucone w procesie akceptacji
materiatow przez Inspektora Nadzoru.

6. Dokumenty budowy
6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i
Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z
obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczyé bedg przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢
prowadzone czytelnie, dokonywane trwata technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby
Projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
- date przekazania dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci i

harmonogramu robét,

- terminéw rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebiegu robdt,
- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zakresie warunkow klimatycznych,

- zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagaé bedg ustosunkowania sie przez

Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru

Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca

uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatdw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

protokotu odbioru robét i winny by¢ udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :

- pozwolenie na budowe ,

- protokot przekazania budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi;

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajagcemu.

lll.7. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace
ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszg by¢ dokonywane
z czestoscig dostosowang do formy pfatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
weryfikacje wpiséw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajgcego lub Wykonawce.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .



Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzgdzenia i sprzet pomiarowy . Jesli wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiadaé wazne S$Swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac , a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu .

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.

Odbiér robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem .

Roboty pomiarowe i pézniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny byé poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do nie;.

ll1.8. Odbior robot
1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych
rob6t ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety ( telefonicznie,
faksem, e-mail ). Odbioru nalezy dokona¢ niezwiocznie , nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan , atestéw i dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikaciji.

3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow prac. Odbioru czesciowego
nalezy dokona¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. III.8.

4. Odbiér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci , jako$ci i wartosci.
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz.
111.8 specyfikacji.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows i specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych .
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja
zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez
Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych branzach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjg bgdz normami z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczehstwa
uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potrgcen z



wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
Dokumentu do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,
—  Specyfikacje wykonania i odbioru robét,
—  Oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,
—  Wyniki pomiaréw , przegladoéw oraz sprawdzen,
— Atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow,
— Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,
— Protokoty prob szczelnosci instalacji,
— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,
— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa;
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koncowego.

5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w
pkt. 4 rozdz.111.8. niniejszej specyfikacji.

111.9. Podstawa ptatnosci
1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé( kwota ) podana przez
Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie ha wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
oraz przepisami prawnymi i Polskimi normam .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty ubezpieczenia placu budowy,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy,
dokumentaciji projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

[11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robot
Wykonanie i odbiéor robét nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich
Normach a w szczegélnosci:
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
e PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe.
e PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.



e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie . Wymagania i badania na budowie.

e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie . Wymagania i badania na budowie.

e  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykt. Wymagania i badania przy odbiorze .

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze .

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych na instalacjach
wodociggowych . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

e PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze .

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
otwartego . Wymagania.

e PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania.

e  PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 .

e  PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorowe .

e PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych .

e PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach .

Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktéw prawnych okreslajgcych parametry odbioru poszczegdlnych
robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa opracowania ,, Warunki
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom I-1ll, lub opracowane przez producenta wbudowanych
materiatéw, parametréw technicznych i tolerancji rob6t wykonanych przy uzyciu tych materiatow.

Jako$¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w Zzadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru
z Wykonawcyg przed ich rozpoczeciem, na podstawie wilasnego doswiadczenia i przegladzie wczesniejszych
realizacji w danej technologii.

Projekt dopuszcza stosowanie materialow zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

Pozostate warunki okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.



