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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKACII TECHNICZNE!
A” Czesé pierwsza ,,0g6Ina Specyfikacja Techniczna”

1. Wstep, postanowienia ogdine.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot,

7. Cbmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

»B” Czes¢ druga: Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.0 WYKONANIE POEACZEN Z ISTNIEJACYMI CIAGAM! PIESZO-JEZDNYM! ORAZ
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH | KOSTKI BETONOWEI

SST 02.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI
SST 03.00.00 ALEJKI ZIEMNE

SST 04.00.00. MONTAZ ZBIORNIKA RETENCYIJNEGO WRAZ Z PRZYLACZEM
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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogéine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna —w czesci wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych zalecer
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych | nalezy je stosowaé przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdine.

Specyfikacje Techniczne Ogélna nalezy rozumied | stosowac w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - SzczegStowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okre$lenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru ~ osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), Upowazniona do

nadzeru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagji UuMnowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robot budowlanych lub odcinka {w zalezno$ci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robét okredlona w umowie,

Komisja — komisja odbiorowa, ktéra powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materlaly — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego oraz prawni
hastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnosé¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robaét.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catoé¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajqcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzeri zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne] pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonaweg i
projektantem.

Konstrukeja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni,
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Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zafacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw craz Robét.
Nawlerzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigZert od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

Warstwa &cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.

Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sle z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomochicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu [ przenikaniem czgstek podtoza. Mote zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnie? obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

Podioie - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umotliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych umowsa.
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy - mozliwos¢ obecnosci osdb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreélonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentagji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad nizej wymienione rysunki, obliczenia | dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawiera¢ bedzie nastgpujace czgéci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normaine, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowiazek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] robét,
-plan BiQZ,

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru {Zamawiajgcego), ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentac]i opisdw z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to
niezadowalajaco na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Raboty
rozebrane na koszt Wykaonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpleczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi | organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu |
zabezpieczenia robSt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznoci w dzieri | w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczeristwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreélonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne] zaptacie | przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robit.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw | norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie |
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wtasnogci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu [ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:;

a} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeclwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okredlonego
odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materiaty uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robodt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenr podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru | wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie cbciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpleczeristwo | higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty

Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwlek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosdnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposdb ciggfy bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne cdnosne dokumenty.
Réwnowaznosé norm i zbioréw przepliséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s paristwowe lub odnosza
sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przediozone Inspektorowi Nadzoru
€0 najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyiszego poziomu wykcnania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdine.

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w lit. a} i kidre spetniajg wymogi ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem | niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanle materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze ¢o najmnie] 1 tydzieri
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanteczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwoé¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu,

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okre$lonego w Specyfikacji Technicznej |
Dokumentaciji Projektowa;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoéé wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru {na jego zgdanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciemn sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc pééniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoéé wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami ckreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgednionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposdb skfadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych oraz ograniczyc w
sposab jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot Jub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar
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materiatéw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz Inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t.

Celem kontroli Robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozona jakosé
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoéci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s3 okreglone w ST, normach i wytycznych producenta
systemdw. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwoscl co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezalezne] {uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i Robot z Dekumentacja
Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar | pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce,

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajq wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami speczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokety i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robot;
- wylasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokety przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanle dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na 2yczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzie) w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukeji Zamawiajgcego na piémie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci Rabot | materiatéw.

Ogodine zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreélonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizac]i.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia ocbmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIGR ROBOT,

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a} odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e} odbiorow! pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w abecnosci Kierownika Budowy.

Gotowosc danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie péZniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos€ i ilo$¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentdw potwierdzajacych jako$¢ prac oraz zgodnoéé zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbidr czesciowy.
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeéciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
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obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — korficowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Cdbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedfozonych
dokumentdw, wynikoéw badart | pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna si€ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych, ,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong
wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rabot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawilajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeéli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiardw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badart laborateryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiadcicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym {Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty | ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze)j.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe |ub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych | Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy {uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania rabdt).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
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Zamawfajgcego protokét odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dfa pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;].

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcfi (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc skladowania, zaplecza
socjalno-pomochlcze);

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy | doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.00.0
WYKONANIE POLACZEN Z ISTNIEJACYMI CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI ORAZ NAWIERZCHNIE Z PEYT

AZUROWYCH | KOSTKI BETONOWEJ
1.1. Wstep

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze| specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt azurowych, chodnika z kostki betonowej oraz ich potaczeri z
istniejacymi ciggami pieszo-jezdnymi, w tym:

-0czyszczenie istniejgcej nawlerzchni

-wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm niefazowane;]

- wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych gr. 8 cm

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
podjazdu dla os6b z niepetnosprawnoéciami i nowej nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8cm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w OST
zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
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1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST !
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty

2.1 Og6ine wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania | sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania ogolne {kod

CPV 45000000).
2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne]j, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne | proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3 Ksztatt | wymiary kostki betonowej
Do wykonania nawierzchni zastosowac betonowa kostke betonowa drobnowymiarowg (szarg) o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartodd
1 | Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mniej niz 5
3 | Odpornoéé na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2}:
a) peknie¢ prébki Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wigcej ni2 4

2.3 Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
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2.3.1 Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca
sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatkl

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwoéé i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny 2apewnic kostce trwate wybarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajacej wymagania ogéine kod CPV 45000000 —7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosuje
sute drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, faty aluminiowe lub drewniane). Jedli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg Jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatéw
budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkeii kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenle
pakuje je w folig | spina tasmgy stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV 45000000-

7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

Na podbudowe pod kostke nalezy wykorzystaé istniejace utwardzenie gruntu. Pod podjazd dla oséb z
niepetnosprawnosciami, wykonac tawe fundamentowa i osadzic na niej krawezniki oddzielajace podjazd od reszty
terenu. tawa wyprofilowana zgodnie z projektowanym spadkiem. Powstatg przestrzert wypemié kruszywem i
zagesci¢ (ttuczen kamienny frakeji 4-31,5mm).

5.2 Podsypka
Na podsypke pod kostke nalezy stosowa¢ kliniec 2-8mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
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Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byc zwilzona
wodg, zageszczona | wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsgczajaca
Nie dotyczy.

5.4 Warstwa no$na z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$é po zageszczeniu byla roéwna gruboéci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 c¢cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoiona w sposob zapewniajgcy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosdciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej niz jedne]
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moie nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Iniynlera.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnosci optymalnej,
okreélone] wedfug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il}. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% je] wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

Grubosd i rodzaj przyjetych warstw podbudowy dla kostki oraz piyt azurowych:

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo 2-8mm gr. 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, E2>130 MPa, gr. 19cm
-geowtoknina separacyjno-filtrujgca

-grunt rodzimy

5.5 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$é ksztattéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyze] od projektowane] niwelety chodnika, gdy? w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatemn do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzehni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

5.6 Wymagania materialowe dla plyt azurowych

Zastosowane luty azurowe jakosciowo mojq odpowiadaé zharmonizowanym normq EN 1339:2003 oraz EN
1339:2003/AC:2006

- obcigzenie niszczace — klasa 45 (4)

- nasigkliwosé — klasa 2 (B)

- odpornosé na scieranie —klasa 4 (1)

- dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych — klasa 2 (P}

- odpornoéé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 (D}

5.7 Barierki wygradzajace
Barierki typu U-11a nalezy wykona¢ z stalowych rur zamknietych fi 48,3 mm wg nizej podanych wymiaréw. Wszystkie
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elementy nalezy ocynkowa¢ ogniowo, nastepnie wykona¢ malowanie proszkowe. Wszystkie krawedzie wykonaé jako
nieostre {(wygtadzic).

-wysokosé po zamontowaniu 1200 mm

-wysokosc catkowita H-1600 mm

-dtugosé L-2000 mm

-srednica rur pochwytu fi 48,3 mm

-poprzeczka zamykajgca wypetnienie rur pochwytu fi 48,3 mm

-pret pionowy fi 10 mm

~kolor biaty RAL 9003 oznaczenie folig odbiaskowa kolor czerwony

-montaz — zabetonowanie w podiozu

5.8 Tablica informacyjna

Projektowana tablica o wymiarach 3.0x5.0m. Konstrukcja stalowa, spawana o w/w wymiarach zewnetrznych, stupki
oraz poprzeczki ksztattownik 70x70x3. Zabezpieczenie ocynk, malowanie proszkowe kolor szary RAL 7035.
- w naroznikach i miejscach weztowych zastrzat 60x60*3 ocynk, malowany, mocowanie na $ruby,
-wysoko$¢ 3.0m {czeé¢ nadziemna po zamontowaniu).

Fundament o wymiarach 30x30cm gt. 140cm

- beton C20/25,

- zZbrojenie 4 x (12,

- strzemiona @6 co 20cm,

- osadzenienie stupka na gt. 120cm,

- do stupka dospawac wasy z pfaskownika 40x8mm na 3ch poziomach,

5.9 Miejsce postojowe

Projektowane miefsce parkingowe lokalizowane przy strefie wejsciowej do pochylni. Projektuje sie wykonanie
kontrastowego oznaczenia poprzez wykonanie ,koperty” o minimalnych wymiarach 3.6mx5m.

Linie malowane (np. grubowarstwowo) kolor biaty szerokosci 120mm, tio niebleskie RAL 5017 Traffic Blue

Oznakowanie: Znak poziomy P-18 z symbolem P-24, w potaczeniu ze znakiem pionowym D-18 | tabliczkg 7-29.
Wskaznik odbicia $wiatta (SR Value) wartoi¢ co najmniej 0.33.

6. Kontrola jakosci robat

6.1 Ogdine 2asady kontroli jako$ci robét
Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdine {kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robat
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate

techniczna.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows | odpowiednimi SST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenle prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz piyt azurowych

6.4.1 Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmnie] raz na kazde 150 do 300 m2 utoZonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzie] niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3
cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar roboét

7.1 Og6ine zasady obmiaru robdt
Zasady ogdlne obmiaru robét podano w OST zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z

korytowaniem | wykonaniem podbudowy z kruszywa.
8. Odbidr robdt

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady ogolne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdine {kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ogélne zasady podstaw ptatnosci
Ogéine zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000} pkt.S.

9,2 Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowe] obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbidrkowe, wywdz materiatéw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowe] wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badari | pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamientarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy
odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 2.00.00
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej {SST) sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania S5T.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu |

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych: a} Obrzeza betonowe z

wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;].

1.4. Ckreslenia podstawowe.
Okreslenta podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okrefleniami
podanymi w czedci | specyfikaci zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca Jjest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine.

2. Materialy

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.2, Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeia betonowe 12x25x100

2.2.3 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100

2.2 4 Koryta Sciekowe 15x50x60

2.2.3. Materiaty na fawg i do zaprawy wir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w OST ,Wymagania
o0gdlne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowe] i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany moina przewozic
dowolnymi srodkami transportu | w odpowiedni sposéb zabezpieczyc przed zawilgoceniem.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa |ub Jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewoz|¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1, Ogblne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

5.2. Podtoze lub podsypka (fawa) Podtoze pod ustawienie obzera moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym
podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem fub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Naleiy
wypetnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic
zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugoéci i gtebokosci uszkodzer nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu | wymiardw
elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy umyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taémy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyfek z doktadnoscig de 1 mm. Badania pozostatych
materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreélone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw.

6.3. Badania w czasie robdt W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie: a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy} ze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zgodnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych
odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugosci obzera, niwelety gérmej
plaszczyzny obrzeia, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co
10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Cbmiar robot zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeia chodnikowego.

8. ODBIGR ROBOT
Piatno$é ryczattowa wykonanie rusztowari dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.
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8.1. Ogolne zasady odbioru robdt Ogéine zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerangji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robst zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST
~Nymagania ogbine”

5.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzea chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan | pomiaréw
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw | zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdline wymagania i badania

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw | torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Ny BN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.00
ALEJKI ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem alejek ziemnych.,

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]l dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem alejek
ziemnych,

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$éé z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czeéci | specyfikacji zawierajacej wymagania
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ogdlne.

1.6 Korytowanie
Korytowanie wykona¢ poprzez usuniecie warstwy humusu na szerokosci 130 cm oraz nadanie odpowiedniego

profilu zgodnego z wytycznymi projektowymi

1.7 Nawierzchnia alejek
Nawierzchnie alejek nalezy ustabilizowaé poprzez wykonanie na gtebokosci 10 cm stabilizacji gruntu cementem.

2. Materiaty

2.1. Charakterystyka podbudowy
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, kamieni itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy

nalezy usunac).

2.2 Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni :

-stabilizacja gruntu rodzimego cementem na gfebokosci 10 cm

-grunt rodzimy

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
ogolne” .

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem lub przesuwaniem.

Materiat ziemny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt

5.1. Og6lne zasady wykonania robét Ogdine zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdine”

5.2. Sposéb wykorzystania nadmiaru gruntu
Ziemie nadajaca sie do ponownego wykorzystania, zastosowac do formowania alejek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OgdIne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
6.2 Kontrola jakosci wykonania robét odbedzie sie przez wizualny przeglad dokonany przez Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét zgedny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT
Ptatnos$¢ ryczattows wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru | odbioru wykonanych robét.
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdine” Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosé
- nawierzchnia powinna by¢ jednorodna.
Réwnoéé nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 10 mm na tacie 2 m.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
~Mymagania ogdlne”

8.2. Cena jednostki obmiarowe] Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie warstw, wykonanie badan |
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

SST 04.00.00. MONTAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z PRZYLACZEM

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i adbioru robét zwigzanych
z montazem zbiornika retencyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

a} wykonanie wykopu w gruntach kat. |-V,

b} wykopy oblektows,

c} sktadowanie nadmiaru gruntu (odkfad),

d) transport gruntu,

e} wykonanie nasypdw,

f} badania kontrolne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgcych warunki statecznoéei i odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego glebokos¢ jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odktad - miejsce, w ktére nalezy odwies¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.11. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreélona wg wzoru:

gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

Pds - maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne], okreélona w normalnej
prébie

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma

BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy
zakoriczy¢ wszelkie roboty dotyczace infrastruktury podziemne;.

2. MATERIALY

2.1. Podziat zastosowanych materiatéw

Przy realizacji zadania w zakresie robdt ziemnych zastosowanie znajdg trzy rodzaje materiatéow:

- grunt rodzimy

- piasek

- humus

2.2. Zasady wykorzystania materiatow

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do odbudowy zagospodarowywanej nawierzchni . Grunty i materiaty nieprzydatne oraz nadmiar gruntéw
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przydatnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nawierzchni trawiastej moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tytko na polecenie
lub za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopow oraz
profilowaniu nawierzchni trawiaste] , nie bedgce nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowazne]j objetosci
gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do ksztattowania nawierzchni trawiastej powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Sposdb zagospodarowania gruntdéw przeznaczonych na odkiad proponuje Wykonawca | przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego Wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnoéci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami ckredlonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunac z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom Kontrakiu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowe;j

oraz Specyfikacjach Technicznych.

4, TRANSPORT

Wykonawca ma chowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
Szeregdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
Z niedotrzymania wymienionych powyze] warunkéw chcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
Wartosci przyjete w Kontrakcle nie moze by¢ podstawa roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cdwodnienie terenu budowy

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewniajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawach w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidfowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy
grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opiat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.2. Wykonanie wykopdw

Przy wykonaniu wykopdw nalezy wykonaé wykop o giebokosci o 20 cm ponizej projektowane] rzednej spodu kanatu
w celu wykonania podsypki piaskowe] bez grud i kamieni i jej zageszczeniu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-
B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Nalezy zachowac szczegélng
ostroznosc przy skrzyzowaniu z istniejagcym przytgczem gazu i w obrebie tego skrzyZowania prace ziemne wykonaé
bezwzglednie recznie z nalezytg starannoscia.

5.3. Podsypka przewodéw
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Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

- nie moze wystepowac materiat 0 wymiarach > 20 mm

Wysokosd¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej0,2 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkogci > 60
mm {ub podtoze jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosnaé o 5 cm.

5.4 Obsypka przewoddw

Obsypywanie przewodéw musi by¢ prowadzone az do uzyskania warstwy gruntu o gruboéci 0,3 m, po zageszczeniu
nie mniejszym niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora ponad wierzch rury. Materiat do wykonania musi spetnia¢
te same warunki co materiat do wykonania podtoza {podsypki). Moze to byé grunt z wykopu jezeli spetnia powyisze
warunki lub piasek. Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. Pachach przewodu,
ktdre nalezy wykonaé przy uzyciu podbijakdw drewnianych.

5.5 Zasypka przewodéw

Zasypkg przewoddw nalezy wykonac tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem
{odpowiednio dla drogl, chodnika czy terenéw zielonych). Ubijanie mechaniczne na cate] szerokoééi moze by¢
przeprowadzone sprzgtem mechanicznym dopiero przy 30 cm —wej warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypke
wykonac warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe nie mniej niz 95%.

5.6 Kanalizacja deszczowa

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV-U lite SN -8 typoszeregu SDR 34 w érednicy 200 fgczonych na
uszczelke gumowa. Studzienki DN425/600/1000.

5.7 Zblomiki retencyjne

Kanalizacja deszczowa bedzie wiaczona do 2 zelbetowych zbiornika retencyjnego. Montaz i posadowienie zbiornika
retencyjnego wykonac wg. zaleceri producenta lub zaméwic zbiornik wraz z montazem. Wiaczenie rur do zbiornika
oraz pofaczenie ich nalezy wykonac za pomoca szczelnych przejs¢. Zbiorniki wykonaé z plyta najazdowa gwarantujaca
mozliwos¢ nasypu ziemi do 150 ¢cm oraz ruch aut osobowych oraz buséw.

5.8 System nawadniania

Zrédtem wody na cele podiewania bedzie pompa gtebinowa umieszczona w zbiorniku w wod deszczowych.
Parametry pompy:
pompa automatycznie monoblokowana, czes¢ hydrauliczna oraz silnik elektryczny w jedne] obudowie,
ci$nienie dynamiczne 3,0 Bar przy przeptywie 3,0 m szesciennego na godzine,
-moc silnika 1,1 kW; 230 V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST D-M-00.00.00.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowoé¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych. W czasle robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne
badania kontroine i dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakodci robét. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki gruntdw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnogci robét z ninlejszymi Specyfikacjami.
Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez
Wykonawce.,
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6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych fundamentdw oraz nawierzchni polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z Dokumentacjg Projektows.

6.2.3. Sprawdzenie dokumentéw kontroinych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a} dziennikdéw budowy

b} protokotow odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowe, za
wyjatkiem zaakceptowanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych

przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zakoriczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda optacone wedtug cen jednostkowych

okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4., PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

10.2. INNE DOKUMENTY



